

FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 37-120-2022
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **11:00 horas del día 26 del mes de agosto del año 2022**, con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se declara que una vez cumplido con el procedimiento de Licitación Pública contemplado en los artículos 55, 56, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 72 y demás relativos de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, en adelante “La Ley”, en los cuales se establecen los aspectos procedentes para su determinación; se emite el Fallo de Adjudicación de la Convocatoria de **Licitación Pública Local LPL 37-120-2022 Sin Concurrencia del Comité**, denominada “SERVICIO DE REHABILITACIÓN DE CANAL DE AGUAS PLUVIALES DEL RECLUSORIO PREVENTIVO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD” (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos), el cual se realizará con cargo a la partida presupuestal **3511**, procedimiento derivado de la **Solicitud de Aprovisionamiento 37-120-2022**, mismo que se llevó a cabo con **RECURSOS DE ORIGEN FISCAL NO ETIQUETADOS del Ejercicio 2022** de conformidad con el artículo 69 y demás relativos de “La Ley” y del Reglamento de la Ley de Compras, Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco, en adelante su “Reglamento”, así como con lo previsto en los numerales 14 y 15 de la Convocatoria, de conformidad a los siguientes:

ANTECEDENTES:

PRIMERO. - La Dirección General de Operaciones a través de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios y por medio del Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales, el **21 de julio del 2022** publicó la **CONVOCATORIA** a participar en la licitación antes mencionada, de acuerdo al artículo 47, apartado 1, de “La Ley”; y al artículo 62 de su “Reglamento”; así como con lo establecido en el calendario de las bases de la licitación en mención.

SEGUNDO. - El **27 de julio del 2022** se llevó a cabo una **JUNTA ACLARATORIA**, en cumplimiento a los artículos 63 y 70 de “La Ley”; y los artículos 63, 64, 65 y 66 de su “Reglamento”; así como al numeral 4 de las bases de la licitación en cuestión, denominado “**VISITA EN SITIO Y/O JUNTA ACLARATORIA**”.


TERCERO. - El **03 de agosto del 2022** se llevó a cabo la apertura de **PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS** de los participantes, en apego a los artículos 64, 72, fracción V, y demás relativos de “La Ley”; a los artículos 67 y 68 de su “Reglamento”, así como al numeral 6 de las bases que gobernaron la licitación analizada, el cual, establece la “**PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS**”.

CUARTO. - Al acto de presentación y apertura de propuestas, asistieron los representantes de la Unidad Centralizada de Compras y de la Contraloría del Estado, así como **05 cinco** licitantes, cuyas propuestas fueron materia de análisis, tratándose de los siguientes:

1	URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.
2	ACVGAR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
3	SACIP, S.A. DE C.V.
4	CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.
5	CHRISTIAN GARCÍA MERINO

Por lo que una vez realizados los anteriores señalamientos y siguiendo con el protocolo referido, se emite el siguiente:

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los que intervienen en el fallo de adjudicación referente a la Licitación Pública Local LPL 37-120-2022 Sin Concurrencia del Comité.



FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 37-120-2022
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

FALLO DE ADJUDICACIÓN

I.- De acuerdo a los criterios previstos en el procedimiento y con base a lo solicitado en el numeral 6 de las Bases, se llevó a cabo la validación administrativa de los documentos obligatorios que deben contener las propuestas, arrojando el siguiente resultado:

Anexos	URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.	ACVGAR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	SACIP, S.A. DE C.V.	CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	CHRISTIAN GARCÍA MERINO
	ENTREGÓ	ENTREGÓ	ENTREGÓ	ENTREGÓ	ENTREGÓ
Anexo Técnico (Propuesta Técnica)	SI	SI	SI	SI	SI
Anexo 1 Carta de garantías	SI	SI	SI	SI	SI
Anexo 2 Copia del Acta de la junta de aclaraciones y/o visita en sitio	SI	SI	SI	SI	SI
Anexo 3 Carta de proposición	SI	SI	SI	SI	SI
Anexo 3-A (Identificación oficial vigente)	SI	SI	SI	SI	SI
Anexo 4 Acreditación. (o documentos que lo acredite)	SI	SI	SI	SI	SI
Anexo 4-A Declaración de Integridad y no colusión de proveedores	SI	SI	SI	SI	SI
Anexo 4-B (Manifiesto de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales)	SI	SI	SI	SI	SI
OPINIÓN EN SENTIDO FAVORABLE O POSITIVO DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, vigente a la fecha de la presentación y apertura de proposiciones.	SI	SI	SI	SI	SI
Anexo 4-C (Manifiesto de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social)	SI	SI	SI	SI	SI
OPINION EN SENTIDO FAVORABLE O POSITIVO DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, vigente a la fecha de la presentación y apertura de proposiciones.	SI	SI	SI	SI	SI
Anexo 4-D Declaración de Aportación cinco al millar.	SI	SI	SI	SI	SI
Anexo 4-E (Estratificación). Obligatorio solo para participantes MIPYME.	SI	SI	SI	SI	SI
Anexo 4-F (Manifiesto de Cumplimiento de Obligaciones Patronales y Tributarias).	SI	SI	SI	SI	SI
Anexo 5 Propuesta económica, solo en el formato proporcionado por la dependencia (Catálogo de Conceptos)	SI	SI	SI	SI	SI
Anexo 5-A Análisis de precios unitarios	SI	SI	SI	SI	SI
Anexo 5-B Explosión de insumos de materiales, mano de obra y herramienta. Si dentro de sus análisis integran básicos (anexar la tarjeta de básicos)	SI	SI	SI	SI	SI
Anexo 5-C CD rotulado o USB, en sobre o estuche pegado en una hoja, que contenga el archivo en Excel del Anexo 5.	SI	SI	SI	SI	SI
OBSERVACIONES	Entrega propuesta completa.	Entrega propuesta completa.	Entrega propuesta completa.	Entrega propuesta completa.	Entrega propuesta completa.

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los que intervienen en el fallo de adjudicación referente a la Licitación Pública Local LPL 37-120-2022 Sin Concurrencia del Comité.



FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 37-120-2022
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

Las propuestas que hayan omitido los documentos señalados en la tabla anterior, serán descalificadas de acuerdo a lo plasmado en el numeral 10, inciso b) y e) de las Bases.

II.- Después de revisados los requisitos administrativos, se procede a la revisión técnica de las propuestas de los licitantes acorde a lo señalado en el artículo 66, y 72, fracción V, inciso c) de “La Ley”, dicha valoración está a cargo del área requirente. En los términos de artículo 97, fracciones III y IV, del “Reglamento”, fueron evaluados los aspectos técnicos de las propuestas presentadas por los participantes que ofertaron el precio más bajo, hasta llegar a aquel que cumpla con la totalidad de los requisitos técnicos, y uno más con la finalidad de cumplir con el mínimo requerido mediante la fracción VI del apartado 1 del artículo 72 de la Ley.

De acuerdo a los criterios previstos en el procedimiento y con base en la evaluación de las proposiciones presentadas por los participantes y Dictamen Técnico elaborado por parte del área requirente a través del Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez, en su carácter de Director de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Seguridad, mismo que se anexa en el presente, en términos de los artículos 66, apartado 2, y 72, fracción VI, de “La Ley” y del artículo 97, fracción II, de su “Reglamento”, así como el numeral 7 de las Bases denominado “CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN”, se obtuvo el siguiente resultado derivado de la Evaluación Binaria:

DICTAMEN TÉCNICO

LICITANTE EVALUADO	URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.	ACVGAR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	SACIP, S.A. DE C.V.	CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	CHRISTIAN GARCÍA MERINO
PROPUESTA TÉCNICA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
Observaciones	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Es importante señalar que el incumplimiento de alguno de los requisitos representa causa suficiente para descalificar la proposición en términos del numeral 10 de la convocatoria.

III.- En relación con lo anterior, los licitantes que cumplen con todos los requisitos, sin embargo, sus propuestas son desechadas debido a que las mismas se encuentran abajo de la media de precios arrojada por la investigación de mercado, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 punto 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y el punto 10 inciso n) de las Bases, son:

PROVEEDOR	Porcentaje inferior a la media de precios
URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.	44.01%
ACVGAR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	68.69%

**FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 37-120-2022
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ**

IV.- En relación con lo anterior, los licitantes que cumplen con todos los requisitos, sin embargo, sus propuestas económicas resultan superiores a la de otro/otros participantes, por lo que no es posible adjudicarles el presente fallo, son:

PROVEEDOR
SACIP, S.A. DE C.V.
CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

V.- De conformidad con la revisión de las propuestas, el proveedor que cumple con todos los requisitos, garantizando satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y las mejores condiciones, es:

CHRISTIAN GARCÍA MERINO.					
PROGRESIVO	CANTIDAD	U.M.	CONCEPTO	P.U.	IMPORTE
1	1	SERVICIO	SERVICIO DE REHABILITACIÓN DE CANAL DE AGUAS PLUVIALES DEL RECLUSORIO PREVENTIVO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD. DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.	\$959,403.75	\$959,403.75
SUBTOTAL					\$959,403.75
I.V.A.					\$153,504.60
TOTAL					\$1,112,908.35

De conformidad con el artículo 67 de “La Ley”, se adjudica el contrato al proveedor: **CHRISTIAN GARCÍA MERINO**, por un monto total, I.V.A. incluido, de hasta **\$1,112,908.35 (un millón ciento doce mil novecientos ocho pesos 35/100 M.N.)**, referente al “**SERVICIO DE REHABILITACIÓN DE CANAL DE AGUAS PLUVIALES DEL RECLUSORIO PREVENTIVO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD**” (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos), en virtud de que cumple con los requerimientos técnicos, legales, administrativos y económicos, de acuerdo al criterio de evaluación previsto en la convocatoria a la licitación, así como los indicados en el Anexo Técnico de las bases y el monto asignado al licitante. Por lo anterior, se deberá entregar garantía correspondiente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato I.V.A. incluido.

El proveedor adjudicado deberá formalizar las obligaciones adquiridas mediante la suscripción del contrato correspondiente conforme al artículo 76 de “La Ley” y al artículo 101 de su “Reglamento”, debiendo garantizar en los términos señalados en el artículo 84, fracciones I y II, de “La Ley”, artículos 110 y 111 de su “Reglamento”, el mismo, por lo que las obligaciones derivadas del presente fallo de adjudicación, serán exigibles a partir de la fecha de suscripción del señalado instrumento legal.

VI.- Para efectos de notificación personal, en los términos del artículo 69, apartado 4, de “La Ley”, el contenido del presente Fallo de Adjudicación se registrará en el Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales, y se fijará un ejemplar del mismo en la oficina de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, perteneciente a la Dirección General de Operaciones de la Secretaría de Administración, ubicada en Av. Prolongación Alcalde 1351, primer piso (Torre de Educación), colonia Miraflores, ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco, C.P. 44270, por un término no menor de diez días naturales, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes enterarse de su contenido y obtener copia del mismo, sin perjuicio de que la convocante podrá hacerles llegar el fallo mediante correo electrónico en la dirección proporcionada por estos en sus propuestas o los cite para tal fin.


El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los que intervienen en el fallo de adjudicación referente a la Licitación Pública Local LPL 37-120-2022 Sin Concurrencia del Comité.

FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 37-120-2022
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ


VII.- Para efectos de llevar a cabo la firma del contrato correspondiente, se tomará en cuenta el plazo establecido en el numeral 16 de las bases de la convocatoria, el cual tendrá lugar en la oficina de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, ubicada en el domicilio establecido en el párrafo que antecede.

Este fallo consta de **05 cinco** páginas, y contiene los nombres, cargos y firmas de los que en el mismo intervinieron para todos los efectos legales.

POR LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Nombre	Cargo	Firma
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías	Director General de Operaciones	
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes	Director de Conservación y Racionalización de Espacios	
Arq. Vanesa Selene García Campos	Coordinador de Racionalización de Espacios	

POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, SIENDO EL ÁREA REQUIRENTE:

Nombre	Cargo	Firma
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez	Director de Recursos Materiales y Servicios Generales	

COMO INTEGRANTE DESIGNADO POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO:

Nombre	Firma
Representante del Consejo Nacional Agropecuario	

----- FIN -----



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 37-120-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE REHABILITACIÓN DE CANAL DE AGUAS PLUVIALES DEL RECLUSORIO PREVENTIVO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) ACVGAR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3) SACIP, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 5 (P5) CHRISTIAN GARCÍA MERINO
1.1	obtencion de ejes y niveles estableciendo referencias definitivas, incluye; estacas, mojoneras, localizacion de entre ejes, banco de nivel, material para señalamiento, equipo , ~~herramienta, mano de obra, personal tecnico calificado.~~	m2	140.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
1.2	Demolicion de losa de concreto simple de 8 a 10 cms por medios manuales o mecanicos, incluye; corte cencillo con disco de diamante, acarreo de escombros dentro y fuera de obra, carga vertical al camion, abundamiento, herramienta, mano de obra, ~~maquinaria.~~	m2	105.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
1.3	demolicion de muro de piedra brasa existente, sección 60 cms de ancho y 1.0 mts de altura , incluye; mano de obra , acarreo de escombros producto de la demolicion dentro y fuera de obra ~~al tiradero oficial, abundamiento, herramienta.~~	m3	49.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
1.4	excavacion en material tipo A para abrir sanja de cimentacion y ampliar el canal en uno de sus taludes , incluye; herramienta, mano de obra , acarreo dentro y fuera de obra de material ~~sobrante.~~	m3	63.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
1.5	cimentacion de suelo cemento proporcion 1:8 cms, asentado en capas de 20 cms , incorporando humedad optima, compactado al 90 % de su p.v.s.m. incluye; ~~herramienta, materiales, mano de obra, humedad optima.~~	m3	33.60	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
1.6	acarreo dentro y fuera de obra a tiro libre de material producto excedente de excavaciones , incluye; maquinaria, ~~mano de obra, herramienta.~~	m3	49.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
1.7	Relleno compactado por medios manuales en capas de 20 cms con material producto de las excavaciones , entre muro nuevo y terreno natural, incluye; traspaleo, tendido humedad optima, compactado, abundamiento, herramienta, materiales ~~entro y fuera de obra, herramienta, mano de obra, materiales.~~	m3	28.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
1.8	Relleno compactado por medios manuales en capas de 20 cms con material de banco producto de las excavaciones , entre muro nuevo y terreno natural, incluye; herramienta, materiales ntro y fuera de obra, herramienta, mano de obra, ~~materiales.~~	m3	15.40	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 37-120-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE REHABILITACIÓN DE CANAL DE AGUAS PLUVIALES DEL RECLUSORIO PREVENTIVO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) ACVGAR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3) SACIP, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 5 (P5) CHRISTIAN GARCÍA MERINO
1.9	losa de concreto premezclado en arroyo del canal , resistencia $f_c=200$ kg/cm2 fraguado a 7 días normal , revenimiento 10 cms TMA 40 mm, de 12 cm de espesor promedio acabado escobillado, incluye; juntas de dilatacion a @ 1.50 mts , malla electrosoldada 6x6 10-10, materiales mano de obra y herramienta, afine y compactacion de terreno, cimbra, descimbra, vibrado, colado, extendido, nivelado, terminado escobillado , producto quimico de curado base agua , junta de losas @ 1.5 mts , nivelacion, acarrees al sitio de su utilización	m2	70.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
1.10	calafateo en junta de dilatacion a base de impermeabilizante en polvo de un solo componente, elaborado a base de cemento, minerales, resinas y aditivos, preparar una mezcla del producto en relación 1:1 con agua y resanar las grietas en franja de 10 cms de ancho en union de loza nueva y loza vieja , incluye; limpieza y preparacion de la superficie, materiales, mano de obra , equipo, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución	ml	63.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
1.11	calafateo en junta de dilatacion a base de impermeabilizante en polvo de un solo componente, elaborado a base de cemento, minerales, resinas y aditivos, preparar una mezcla del producto en relación 1:1 con agua y resanar las grietas en franja de 10 cms de ancho en union de muro de piedra y loza de rodamiento , incluye; limpieza y preparacion de la superficie, materiales, mano de obra , equipo, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución	ML	47.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
1.12	muro de contencion de piedra de castilla o brasa acomodada de 70 cms de base 50 cms de corona y 1.0 mts de alto cms, asentada y juntada con mortero cemento arena de rio proporcion 1:4 terminado aparente en una de sus caras y calabereado, dando forma de talud igual al existente , incluye; herramienta, materiales, mano de obra	ml	70.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
1.13	elaboracion de banquetta de concreto premezclado $f_c=200$ kg/cm2 TMA 3/4" de 8 cms de espesor, fraguado normal, incluyendo: malla electrosoldada 6x6 10-10 ,afine y compactacion de terreno, cimbrado, colado, extendido, nivelado, descimbrado, curado, terminado pulido , acarrees dentro y fuera de obra, herramienta, mano de obra	m2	84.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 37-120-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE REHABILITACIÓN DE CANAL DE AGUAS PLUVIALES DEL RECLUSORIO PREVENTIVO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) ACVGAR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3) SACIP, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 5 (P5) CHRISTIAN GARCÍA MERINO
1.14	desasolve y limpieza de boca de tormenta y registros por medios manuales, 20 ml aprox incluye servicio de retiro de lodos, basura, retiro y disposicion en el contenedor del centro penitenciario, incluye: mano de obra, acarreo.	m3	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
1.15	Suministro y colocacion de tapas metalicas con placa de 3/8" diferentes medidas para registros, incluye: material, mano de obra, herramienta, desperdicios, despiece, pintura anticorrosiva, acarreo, equipo.	kg	301.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
1.16	demolicion de losa de concreto en puentes peatonales debido a que se crecera el canal, por medios manuales, medidas 1.50 mts x 3.0 mts 15 cms espesor, por medios manuales, incluye: acarreo de escombros producto de las demoliciones dentro y fuera de obra al tiradero municipal a tiro libre, carga al camion, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
1.17	losa de concreto para paso peatonal hecho con concreto f'c=250 kg/cm2 fraguado normal, de 15 cm de espesor promedio acabado escobillado, medidas 1.50 mts x 3.0 mts, incluye: juntas de dilatacion a @ 1.50 mts, parrilla de varilla del n° 4 @ 20 cms en ambos sentidos con dobles en los extremos materiales mano de obra y herramienta, afine y compactacion de terreno, cimbra, descimbra, vibrado, colado, extendido, nivelado, terminado escobillado, producto quimico de curado base agua, junta de losas @ 1.5 mts, nivelacion, acarreo al tiradero municipal.	pza	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
1.18	elaboracion de rejilla para evitar el pasdo de basura elaborada con marco de solera de 1/8" x 1" y metal desplegado GR-1000 9.75 KG/M2 medidas 0.80 mts x 1.0 mts, incluye: dos manos de fondo anticorrosivo, dos manos de pintura de esmalte, soldadura, despiece, desperdicios, material de fijación, elementos de fijación.	pza	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
1.19	demolicion de losa de concreto para instalacion de rejilla irving, medidas 1.40 mts x 3.0 mts, 15 cms espesor por medios manuales o mecanicos, incluye: acarreo de escombros dentro y fuera de obra al tiradero oficial, carga manual, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE


POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 37-120-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE REHABILITACIÓN DE CANAL DE AGUAS PLUVIALES DEL RECLUSORIO PREVENTIVO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) ACVGAR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3) SACIP, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 5 (P5) CHRISTIAN GARCÍA MERINO
1.20	elaboracion de boca de tormenta a base de rejilla electroforjada de acero al carbon lisa modelo IS-02 distancia entre soleras 20.7 mm, medidas totales 1.20 mts x 3.0 mts, anclada y soldada al armado de Dala de concreto colada en soto f'c=200 kg/cm2 medidas 15 x 20 cm armada con armex 15 x 15-4, terminado aparente, esquinas ochavadas, incluye; plantilla de suelo semento prop 1:8 de 40 cms x 20 cms para las dalas, de 1.40 mts de largo cada una, cimbra, colado, vibrado, descimbrado, mano de obra, herramienta, elevaciones, limpieza, acarreo dentro y fuera de la obra, soldado de 20 varillas de N° 4 en la parte del arrollo de 20 cms	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
1.21	Limpieza gruesa y fina durante y al final para toda el area, retiro de los sobrantes de los trabajos las veces que sean necesarias o las indicadas por la supervisión, incluye: limpieza diaria después de finalizar el jornal y vestimenta distintiva de la empresa	lote	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	TIEMPO DE EJECUCION			35 DIAS NATURALES	35 DIAS NATURALES	35 DIAS NATURALES	35 DIAS NATURALES	35 DIAS NATURALES
	ANTICIPO			50%	0%	0%	N/A	0%
	CARTAS DE GARANTIAS			1 AÑO	1 AÑO	1 AÑO	1 AÑO	1 AÑO
	RESULTADO			SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE

Notas: LA PROPUESTA 1(P1): Anexa fichas técnicas y calendario de entrega del servicio. LA PROPUESTA 2(P2): Anexa fichas técnicas. LA PROPUESTA 3(P3): Anexa fichas técnicas. LA PROPUESTA 4(P4): Anexa fichas técnicas y calendario de entrega del servicio. LA PROPUESTA 5(P5): Entrega propuesta completa.


POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 37-120-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE REHABILITACIÓN DE CANAL DE AGUAS PLUVIALES DEL RECLUSORIO PREVENTIVO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4(P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.		ACVGAR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.		SACIP, S.A. DE C.V.		CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.		CHRISTIAN GARCÍA MERINO		P.C.=(P1+P2+P3+P4+P5)/5	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1.1	obtención de ejes y niveles estableciendo referencias definitivas, incluye: estacas, mojoneras, localización de entre ejes, banco de nivel, material para señalamiento, equipo, herramienta, mano de obra, personal técnico calificado.	m2	140.00	\$ 378.37	\$ 52,971.80	\$ 26.77	\$ 3,747.80	\$ 101.17	\$ 14,163.80	\$ 760.32	\$ 106,444.80	\$ 269.83	\$ 37,776.20	\$ 307.29	\$ 43,020.80
1.2	Demolicion de losa de concreto simple de 8 a 10 cms por medios manuales o mecanicos, incluye: corte cencillo con disco de diamante, acarreo de escombros dentro y fuera de obra, carga vertical al camion, abundamiento, herramienta, mano de obra, maquinaria	m2	105.00	\$ 327.88	\$ 34,427.40	\$ 177.63	\$ 18,651.15	\$ 350.01	\$ 36,751.05	\$ 879.12	\$ 92,307.60	\$ 337.89	\$ 35,478.45	\$ 414.51	\$ 43,523.55
1.3	demolicion de muro de piedra brasa existente, sección 60 cms de ancho y 1.0 mts de altura, incluye: mano de obra, acarreo de escombros producto de la demolición dentro y fuera de obra al tiradero oficial, abundamiento, herramienta	m3	49.00	\$ 987.12	\$ 48,368.88	\$ 708.55	\$ 34,718.95	\$ 2,310.45	\$ 113,212.05	\$ 641.52	\$ 31,434.48	\$ 794.29	\$ 38,920.21	\$ 1,088.39	\$ 53,331.11
1.4	excavación en material tipo A para abrir ranja de cimentación y ampliar el canal en uno de sus taludes, incluye: herramienta, mano de obra, acarreo dentro y fuera de obra de material sobrante	m3	63.00	\$ 790.49	\$ 49,800.87	\$ 112.29	\$ 7,074.27	\$ 1,550.57	\$ 97,685.91	\$ 641.52	\$ 40,415.76	\$ 817.34	\$ 51,492.42	\$ 782.44	\$ 49,293.72
1.5	cimentación de suelo cemento proporcion 1:8 cms, asentado en capas de 20 cms, incorporando humedad optima, compactado al 90 % de su p.v.s.m. incluye: herramienta, materiales, mano de obra, humedad optima.	m3	33.60	\$ 1,490.96	\$ 50,096.26	\$ 1,152.02	\$ 38,707.87	\$ 2,507.62	\$ 84,256.03	\$ 3,339.60	\$ 112,210.56	\$ 2,329.78	\$ 78,280.61	\$ 2,164.00	\$ 72,710.40
1.6	acarreo dentro y fuera de obra a tiro libre de material producto excedente de excavaciones, incluye: maquinaria, mano de obra, herramienta	m3	49.00	\$ 918.39	\$ 45,001.11	\$ 132.32	\$ 6,483.68	\$ 490.97	\$ 24,057.53	\$ 760.32	\$ 37,255.68	\$ 492.83	\$ 24,148.67	\$ 558.97	\$ 27,389.53
1.7	Relleno compactado por medios manuales en capas de 20 cms con material producto de las excavaciones, entre muro nuevo y terreno natural, incluye: traspaleo, tendido humedad optima, compactado, abundamiento, herramienta, materiales nro y fuera de obra, herramienta, mano de obra, materiales.	m3	28.00	\$ 1,490.96	\$ 41,746.88	\$ 204.05	\$ 5,713.40	\$ 900.23	\$ 25,206.44	\$ 852.72	\$ 23,876.16	\$ 558.24	\$ 15,630.72	\$ 801.24	\$ 22,434.72
1.8	Relleno compactado por medios manuales en capas de 20 cms con material de banco producto de las excavaciones, entre muro nuevo y terreno natural, incluye: herramienta, materiales nro y fuera de obra, herramienta, mano de obra, materiales.	m3	15.40	\$ 1,490.96	\$ 22,960.78	\$ 521.46	\$ 8,030.48	\$ 1,176.77	\$ 18,122.26	\$ 937.20	\$ 14,432.88	\$ 1,506.89	\$ 23,206.11	\$ 1,126.66	\$ 17,350.56
1.9	losa de concreto premezclado en arroyo del canal, resistencia f'c=200 kg/cm2 fraguado a 7 dias normal, revestimiento 10 cms TMA 40 mm, de 12 cm de espesor promedio acabado escobillado, incluye: juntas de dilatación a @ 1.50 mts, malla electrosoldada 6x6 10-10, materiales mano de obra y herramienta, afine y compactación de terreno, cimbra, descimbra, vibrado, colado, extendido, nivelado, terminado escobillado, producto químico de curado base agua, junta de losas @ 1.5 mts, nivelación, acarreo al sitio de su utilización	m2	70.00	\$ 1,092.99	\$ 76,509.30	\$ 532.81	\$ 37,296.70	\$ 1,773.17	\$ 124,121.90	\$ 3,428.04	\$ 239,962.80	\$ 1,384.10	\$ 96,887.00	\$ 1,642.22	\$ 114,955.40

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
 Dirección General de Operaciones
 Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
 Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
 Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
 Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
 Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
 Secretaría de Seguridad

Arq. Vanesa Selene García Campos
 Coordinador de Racionalización de Espacios
 Secretaría de Administración



**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS**

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 37-120-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE REHABILITACIÓN DE CANAL DE AGUAS PLUVIALES DEL RECLUSORIO PREVENTIVO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.		ACVGAR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.		SACIP, S.A. DE C.V.		CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.		CHRISTIAN GARCÍA MERINO		P.C.=(P1+P2+P3+P4+P5)/5	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1.10	calafateo en junta de dilatacion a base de impermeabilizante en polvo de un solo componente, elaborado a base de cemento, minerales, resinas y aditivos, preparar una mezcla del producto en relación 1:1 con agua y resanar las grietas en franja de 10 cms de ancho en union de loza nueva y loza vieja , incluye; limpieza y preparacion de la superficie, materiales, mano de obra , equipo, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ml	63.00	\$ 379.21	\$ 23,890.23	\$ 57.61	\$ 3,629.43	\$ 621.21	\$ 39,136.23	\$ 526.02	\$ 33,139.26	\$ 462.28	\$ 29,123.64	\$ 409.27	\$ 25,784.01
1.11	calafateo en junta de dilatacion a base de impermeabilizante en polvo de un solo componente, elaborado a base de cemento, minerales, resinas y aditivos, preparar una mezcla del producto en relación 1:1 con agua y resanar las grietas en franja de 10 cms de ancho en union de muro de piedra y loza de rodamiento , incluye; limpieza y preparacion de la superficie, materiales, mano de obra , equipo, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ML	47.00	\$ 379.21	\$ 17,822.87	\$ 57.61	\$ 2,707.67	\$ 434.40	\$ 20,416.80	\$ 526.02	\$ 24,722.94	\$ 462.28	\$ 21,727.16	\$ 371.90	\$ 17,479.30
1.12	muro de contencion de piedra de castilla o brasa acomodada de 70 cms de base 50 cms de corona y 1.0 mts de alto cms, asentada y juntada con mortero cemento arena de rio proporcion 1:4 terminado aparente en una de sus caras y calabreado, dando forma de talud igual al existente , incluye; herramienta, materiales, mano de obra.	ml	70.00	\$ 2,087.73	\$ 146,141.10	\$ 1,988.25	\$ 139,177.50	\$ 3,300.96	\$ 231,067.20	\$ 1,539.12	\$ 107,738.40	\$ 1,401.96	\$ 98,137.20	\$ 2,063.60	\$ 144,452.00
1.13	elaboracion de banquetta de concreto premezclado f'c=200 kg/cm2 TMA 3/4" de 8 cms de espesor, fraguado normal, incluyendo; malla electrosoldada 6x6 10-10 ,afine y compactacion de terreno, cimbrado, colado, extendido, nivelado, descimbrado, curado, terminado pulido , acarreo dentro y fuera de obra , herramienta, mano de obra	m2	84.00	\$ 839.26	\$ 70,497.84	\$ 443.09	\$ 37,219.56	\$ 808.50	\$ 67,914.00	\$ 2,692.14	\$ 226,139.76	\$ 755.88	\$ 63,493.92	\$ 1,107.77	\$ 93,052.68
1.14	desasolve y limpieza de boca de tormenta y registros por medios manuales, 20 ml aprox incluye servicio de retiro de lodos, basura, retiro y disposicion en el contenedor del centro penitenciario , incluye; mano de obra, acarreo.	m3	6.00	\$ 952.15	\$ 5,712.90	\$ 670.30	\$ 4,021.80	\$ 5,295.30	\$ 31,771.80	\$ 615.12	\$ 3,690.72	\$ 16,141.02	\$ 96,846.12	\$ 4,734.78	\$ 28,408.68
1.15	Suministro y colocacion de tapas metalicas con placa de 3/8" diferentes medidas para registros , incluye; material, mano de obra,herramienta, desperdicios, despiece, pintura anticorrosiva, acarreo, equipo.	kg	301.00	\$ 197.86	\$ 59,555.86	\$ 128.23	\$ 38,597.23	\$ 352.85	\$ 106,207.85	\$ 750.42	\$ 225,876.42	\$ 331.01	\$ 99,634.01	\$ 352.07	\$ 105,973.07
1.16	demolicion de loza de concreto en puentes peatonales debido a que se crecera el canal , por medios manuales, medidas 1.50 mts x 3.0 mts 15 cms espesor , por medios manuales, incluye; acarreo de escombro producto de las demoliciones dentro y fuera de obra al tiradero municipal a tiro libre, carga al camion, herramienta, materiales, mano de obra	pza	4.00	\$ 4,628.86	\$ 18,515.44	\$ 856.39	\$ 3,425.56	\$ 6,670.62	\$ 26,682.48	\$ 879.12	\$ 3,516.48	\$ 5,246.00	\$ 20,984.00	\$ 3,656.20	\$ 14,624.80

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones,
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. Carlos Alberto Avila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 37-120-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE REHABILITACIÓN DE CANAL DE AGUAS PLUVIALES DEL RECLUSORIO PREVENTIVO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.		ACVGAR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.		SACIP, S.A. DE C.V.		CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.		CHRISTIAN GARCÍA MERINO		P.C.=(P1+P2+P3+P4+P5)/5	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1.17	losa de concreto para paso peatonal hecho con concreto f'c=250 kg/cm2 fraguado normal , de 15 cm de espesor promedio acabado escobillado, medidas 1.50 mts x 3.0 mts , incluye; juntas de dilatacion a @ 1.50 mts , parrilla de varilla del n° 4 @ 20 cms en ambos sentidos con dobles en los extremos materiales mano de obra y herramienta, afine y compactacion de terreno, cimbra, descimbra, vibrado, colado, extendido, nivelado, terminado escobillado , producto quimico de curado base agua , junta de losas @ 1.5 mts , nivelacion, acarreo al sitio de su utilización	pza	4.00	\$ 8,518.32	\$ 34,073.28	\$ 4,923.82	\$ 19,695.28	\$ 43,413.55	\$ 173,654.20	\$ 6,630.36	\$ 26,521.44	\$ 11,484.73	\$ 45,938.92	\$ 14,994.16	\$ 59,976.64
1.18	elaboracion de rejilla para evitar el paso de basura elaborada con marco de solera de 1/8" x 1" y metal desplegado GR-1000 9.75 KG/M2 medidas 0.80 mts x 1.0 mts , incluye; dos manos de fondo anticorrosivo, dos manos de pintura de esmalte , soldadura, despiece, desperdicios, material de fijación , elementos de fijación.	pza	2.00	\$ 3,329.07	\$ 6,658.14	\$ 3,742.75	\$ 7,485.50	\$ 14,512.59	\$ 29,025.18	\$ 5,802.06	\$ 11,604.12	\$ 7,325.20	\$ 14,650.40	\$ 6,942.33	\$ 13,884.66
1.19	demolicion de losa de concreto para instalacion de rejilla irving, medidas 1.40 mts x 3.0 mts , 15 cms espesor por medios manuales o mecanicos, incluye; acarreo de escombros dentro y fuera de obra al tiradero oficial, carga manual, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	\$ 5,199.98	\$ 5,199.98	\$ 824.44	\$ 824.44	\$ 4,050.88	\$ 4,050.88	\$ 760.32	\$ 760.32	\$ 3,218.69	\$ 3,218.69	\$ 2,810.86	\$ 2,810.86
1.20	elaboracion de boca de tormenta a base de rejilla electroforjada de acero al carbon lisa modelo IS-02 distancia entre soleras 20.7 mm, medidas totales 1.20 mts x 3.0 mts , anclada y soldada al armado de Dala de concreto colada en sitio f'c=200 kg/cm2 medidas 15 x 20 cm armada con armex 15 x 15-4, terminado aparente, esquinas ochavadas, incluye; plantilla de suelo semento prop 1:8 de 40 cms x 20 cms para las dalas , de 1.40 mts de largo cada una , cimbra, colado, vibrado, descimbrado, mano de obra, herramienta, elevaciones, limpieza, acarreo dentro y fuera de la obra, soldado de 20 varillas de N° 4 en la parte del arrollo de 20 cms de largo	pza	1.00	\$ 29,820.93	\$ 29,820.93	\$ 46,384.02	\$ 46,384.02	\$ 15,142.08	\$ 15,142.08	\$ 21,542.40	\$ 21,542.40	\$ 34,402.37	\$ 34,402.37	\$ 29,458.36	\$ 29,458.36
1.21	Limpieza gruesa y fina durante y al final para toda el area, retiro de los sobrantes de los trabajos las veces que sean necesarias o las indicadas por la supervisión, incluye: limpieza diaria después de finalizar el jornal y vestimenta distintiva de la empresa.	lote	1.00	\$ 10,236.60	\$ 10,236.60	\$ 11,706.41	\$ 11,706.41	\$ 78,828.97	\$ 78,828.97	\$ 2,991.12	\$ 2,991.12	\$ 29,426.93	\$ 29,426.93	\$ 26,638.01	\$ 26,638.01
	% CON RESPECTO AL PRECIO CONVENIENTE				84.45%		47.22%		135.26%		137.76%		95.32%		
	% CON RESPECTO AL ESTUDIO DE MERCADO				55.99%		31.31%		89.68%		91.34%		63.20%		

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones,
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Arq. Vanesa Solene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 37-120-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE REHABILITACIÓN DE CANAL DE AGUAS PLUVIALES DEL RECLUSORIO PREVENTIVO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) ACVGAR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) SACIP, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4(P4) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 5 (P5) CHRISTIAN GARCÍA MERINO		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3+P4+P5)/5	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
	SUMA				850,008.45		475,298.70		1,361,474.64		1,386,584.10		959,403.75		1,006,552.66
	16% I.V.A.				136,001.35		76,047.79		217,835.94		221,853.46		153,504.60		161,048.43
	TOTAL CON I.V.A.				986,009.80		551,346.49		1,579,310.58		1,608,437.56		1,112,908.35		1,167,601.09
IMPORTE PROPUESTA DEL PROVEEDOR (ANEXO 3)															
	SUMA				850,008.45		475,298.70		1,361,474.64		1,386,584.10		959,402.21		
	16% I.V.A.				136,001.35		76,047.79		217,835.94		221,853.46		153,504.35		
	TOTAL CON I.V.A.				986,009.80		551,346.49		1,579,310.58		1,608,437.56		1,112,906.56		
PRECIO PROMEDIO DEL ESTUDIO DE MERCADO															
														\$	1,760,973.77
IMPORTE INCLUYE I.V.A.															

Notas: LA PROPUESTA 1(P1): Anexa fichas técnicas y calendario de entrega del servicio. cumple con todos los requisitos, sin embargo, su propuesta es desechada debido a que el precio se encuentra 44.01% abajo de la media de precios arrojada por la investigación de mercado, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 punto 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y el punto 10 inciso n) de las Bases. LA PROPUESTA 2(P2): Anexa fichas técnicas. cumple con todos los requisitos, sin embargo, su propuesta es desechada debido a que el precio encuentra 68.69% abajo de la media de precios arrojada por la investigación de mercado, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 punto 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y el punto 10 inciso n) de las Bases. LA PROPUESTA 3(P3): Anexa fichas técnicas. LA PROPUESTA 4(P4): Anexa fichas técnicas y calendario de entrega del servicio. LA PROPUESTA 5(P5): En el Anexo 3 (Carta de proposición) y en el Anexo 5 (Propuesta económica) difieren de los importes del presente cuadro debido a que existe un error aritmético derivado de la multiplicación del concepto 1.10 reflejando un importe de \$29,122.10 siendo el correcto el que se refleja en el presente cuadro \$29,123.64 el cual ya fue corregido en los importes totales del presente Dictamen de Evaluación Económica, a petición del área requirente, lo anterior con fundamento en lo establecido por el punto 13 fracción III de las Bases.

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones,
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría de Seguridad

Arg. Vanesa Solano García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración