

FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 03-85-2022
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **09:30 horas del día 26 del mes de octubre del año 2022**, con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se declara que una vez cumplido con el procedimiento de Licitación Pública contemplado en los artículos 55, 56, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 72 y demás relativos de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, en adelante “La Ley”, en los cuales se establecen los aspectos procedentes para su determinación; se emite el Fallo de Adjudicación de la Convocatoria de **Licitación Pública Local LPL 03-85-2022 Sin Concurrencia del Comité**, denominada “**SERVICIO DE REMODELACIÓN, BODEGA Y CORTINAS PARA EL SÉPTIMO PISO DEL EDIFICIO DE PEDRO MORENO, PEDRO MORENO No. 281, ZONA CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**” (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos), el cual se realizará con cargo a la partida presupuestal **3511**, procedimiento derivado de la **Solicitud de Aprovisionamiento 03-85-2022**, mismo que se llevó a cabo con **RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL NO ETIQUETADOS del Ejercicio 2022** de conformidad con el artículo 69 y demás relativos de “La Ley” y del Reglamento de la Ley de Compras, Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco, en adelante su “Reglamento”, así como con lo previsto en los numerales 14 y 15 de la Convocatoria, de conformidad a los siguientes:

ANTECEDENTES:

PRIMERO. - La Dirección General de Operaciones a través de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios y por medio del Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales, el **23 de septiembre del 2022** publicó la **CONVOCATORIA** a participar en la licitación antes mencionada, de acuerdo al artículo 47, apartado 1, de “La Ley”; y al artículo 62 de su “Reglamento”; así como con lo establecido en el calendario de las bases de la licitación en mención.

SEGUNDO. - El **29 de septiembre del 2022** se llevó a cabo una **JUNTA ACLARATORIA**, en cumplimiento a los artículos 63 y 70 de “La Ley”; y los artículos 63, 64, 65 y 66 de su “Reglamento”; así como al numeral 4 de las bases de la licitación en cuestión, denominado “**VISITA EN SITIO Y/O JUNTA ACLARATORIA**”.

TERCERO. - El **06 de octubre del 2022** se llevó a cabo la apertura de **PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS** de los participantes, en apego a los artículos 64, 72, fracción V, y demás relativos de “La Ley”; a los artículos 67 y 68 de su “Reglamento”, así como al numeral 6 de las bases que gobernaron la licitación analizada, el cual, establece la “**PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS**”.

CUARTO. - Al acto de presentación y apertura de propuestas, asistieron los representantes de la Unidad Centralizada de Compras y de la Contraloría del Estado, así como **03 tres** licitantes, cuyas propuestas fueron materia de análisis, tratándose de los siguientes:

1	CHRISTIAN GARCÍA MERINO
2	CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.
3	URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.

Por lo que una vez realizados los anteriores señalamientos y siguiendo con el protocolo referido, se emite el siguiente:

FALLO DE ADJUDICACIÓN

I.- De acuerdo a los criterios previstos en el procedimiento y con base a lo solicitado en el numeral 6 de las Bases, se llevó a cabo la validación administrativa de los documentos obligatorios que deben contener las propuestas, arrojando el siguiente resultado:

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los que intervienen en el fallo de adjudicación referente a la Licitación Pública Local LPL 03-85-2022 Sin Concurrencia del Comité.



FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 03-85-2022
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

Anexos	CHRISTIAN GARCÍA MERINO	CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.
	ENTREGÓ	ENTREGÓ	ENTREGÓ
Anexo Técnico (Propuesta Técnica).	SI	SI	SI
Anexo 1 Carta de garantías.	SI	SI	SI
Anexo 2 Copia del Acta de la junta de aclaraciones y/o visita en sitio.	SI	SI	SI
Anexo 3 Carta de proposición.	SI	SI	SI
Anexo 3-A (Identificación oficial vigente)	SI	SI	SI
Anexo 4 Acreditación. (o documentos que lo acredite)	SI	SI	SI
Anexo 4-A Declaración de Integridad y no colusión de proveedores.	SI	SI	SI
Anexo 4-B (Manifiesto de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales).	SI	SI	SI
OPINIÓN EN SENTIDO FAVORABLE O POSITIVO DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, vigente a la fecha de la presentación y apertura de proposiciones.	SI	SI	SI
Anexo 4-C (Manifiesto de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social).	SI	SI	SI
OPINION EN SENTIDO FAVORABLE O POSITIVO DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, vigente a la fecha de la presentación y apertura de proposiciones.	SI	SI	SI
Anexo 4-D Declaración de Aportación cinco al millar.	SI	SI	SI
Anexo 4-E (Estratificación). Obligatorio solo para participantes MIPYME. En caso de no ser MIPYME, es obligatorio que el licitante manifieste dicha situación bajo protesta de decir verdad, mediante escrito con el presente número de Anexo.	SI	SI	SI
Anexo 4-F (Manifiesto de Cumplimiento de Obligaciones Patronales y Tributarias).	SI	SI	SI
Anexo 5 Propuesta económica, solo en el formato proporcionado por la dependencia (Catálogo de Conceptos).	SI	SI	SI
Anexo 5-A Análisis de precios unitarios.	SI	SI	SI
Anexo 5-B Explosión de insumos de materiales, mano de obra y herramienta. Si dentro de sus análisis integran básicos (anexar la tarjeta de básicos).	SI	SI	SI
Anexo 5-C CD rotulado o USB, en sobre o estuche pegado en una hoja, que contenga el archivo en Excel del Anexo 5.	SI	SI	SI
OBSERVACIONES	N/A	N/A.	N/A

Las propuestas que hayan omitido los documentos señalados en la tabla anterior, serán descalificadas de acuerdo a lo plasmado en el numeral 10, inciso b) y e) de las Bases.

II.- Después de revisados los requisitos administrativos, se procede a la revisión técnica de las propuestas de los licitantes acorde a lo señalado en el artículo 66, y 72, fracción V, inciso c) de “La Ley”, dicha valoración está a cargo del área requirente. En los términos de artículo 97, fracciones III y IV, del “Reglamento”, fueron evaluados los aspectos técnicos de las propuestas presentadas por los participantes que ofertaron el precio más bajo, hasta llegar a aquel que cumpla con la totalidad de los requisitos técnicos, y uno más con la finalidad de cumplir con el mínimo requerido mediante la fracción VI del apartado 1 del artículo 72 de la Ley.

De acuerdo a los criterios previstos en el procedimiento y con base en la evaluación de las proposiciones presentadas por los Participantes y Dictamen Técnico elaborado por parte del área requirente a través del Lic. **Francisco Javier Lares Ceballos**, en su carácter de **Director de Recursos Materiales** de la **Secretaría de la Hacienda Pública**, mismo que se anexa en el presente, en términos de los artículos 66, apartado 2, y 72, fracción VI, de “La Ley” y del artículo 97, fracción II, de su “Reglamento”, así como el numeral 7 de las Bases denominado “CRITERIOS

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los que intervienen en el fallo de adjudicación referente a la Licitación Pública Local LPL 03-85-2022 Sin Concurrencia del Comité.

FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 03-85-2022
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN, se obtuvo el siguiente resultado derivado de la Evaluación Binaria:

DICTAMEN TÉCNICO

LICITANTE EVALUADO	CHRISTIAN GARCÍA MERINO	CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.
PROPUESTA TÉCNICA	SI	SI	SI
Observaciones	N/A	N/A	N/A

Es importante señalar que el incumplimiento de alguno de los requisitos representa causa suficiente para descalificar la proposición en términos del numeral 10 de la convocatoria.

III.- En relación con lo anterior, los licitantes que cumplen con todos los requisitos, sin embargo, sus propuestas económicas resultan superiores a la de otro/otros participantes, por lo que no es posible adjudicarle el presente fallo, son:

PROVEEDOR
CHRISTIAN GARCÍA MERINO
CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

IV.- De conformidad con la revisión de las propuestas, el proveedor que cumple con todos los requisitos, garantizando satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y las mejores condiciones, es:

URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.					
PROGRESIVO	CANTIDAD	U.M.	CONCEPTO	P.U.	IMPORTE
1	1	SERVICIO	SERVICIO DE REMODELACIÓN, BODEGA Y CORTINAS PARA EL SÉPTIMO PISO DEL EDIFICIO DE PEDRO MORENO, PEDRO MORENO No. 281, ZONA CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA. DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS.	\$515,261.47	\$515,261.47
				SUBTOTAL	\$515,261.47
				I.V.A.	\$82,441.84
				TOTAL	\$597,703.31

De conformidad con el artículo 67 de “La Ley”, se adjudica el contrato al proveedor: **URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.** por un monto total, I.V.A. incluido, de hasta **\$597,703.31 (quinientos noventa y siete mil setecientos tres pesos 31/100 M.N.)**, referente al “**SERVICIO DE REMODELACIÓN, BODEGA Y CORTINAS PARA EL SÉPTIMO PISO DEL EDIFICIO DE PEDRO MORENO, PEDRO MORENO No. 281, ZONA CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**” (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos), en virtud de que cumple con los requerimientos técnicos, legales, administrativos y económicos, de acuerdo al criterio de evaluación previsto en la convocatoria a la licitación, así como los indicados en el Anexo Técnico de las bases y el monto asignado al licitante. Por lo anterior, se deberá entregar garantía correspondiente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato IVA incluido.

El proveedor adjudicado deberá formalizar las obligaciones adquiridas mediante la suscripción del contrato correspondiente conforme al artículo 76 de “La Ley” y al artículo 101 de su “Reglamento”, debiendo garantizar en los términos señalados en el artículo 84, fracciones I y II, de “La Ley”, artículos 110 y 111 de su “Reglamento”, el mismo, por lo que las obligaciones derivadas del presente fallo de adjudicación, serán exigibles a partir de la fecha de suscripción del señalado instrumento legal.

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los que intervienen en el fallo de adjudicación referente a la Licitación Pública Local LPL 03-85-2022 Sin Concurrencia del Comité.



FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 03-85-2022
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

V.- Para efectos de notificación personal, en los términos del artículo 69, apartado 4, de “La Ley”, el contenido del presente dictamen de fallo se registrará en el Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales, y se fijará un ejemplar del mismo en la oficina de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, perteneciente a la Dirección General de Operaciones de la Secretaría de Administración, ubicada en Av. Prolongación Alcalde 1351, primer piso (Torre de Educación), colonia Miraflores, ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco, C.P. 44270, por un término no menor de diez días naturales, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes enterarse de su contenido y obtener copia del mismo, sin perjuicio de que la convocante podrá hacerles llegar el fallo mediante correo electrónico en la dirección proporcionada por estos en sus propuestas o los cite para tal fin.

VI.- Para efectos de llevar a cabo la firma del contrato correspondiente, se tomará en cuenta el plazo establecido en el numeral 16 de las bases de la convocatoria, el cual tendrá lugar en la oficina de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, ubicada en el domicilio establecido en el párrafo que antecede.

Este fallo consta de **04** cuatro páginas, y contiene los nombres, cargos y firmas de los que en el mismo intervinieron para todos los efectos legales.

POR LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Nombre	Cargo	Firma
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías	Director General de Operaciones	
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes	Director de Conservación y Racionalización de Espacios	
Arq. Vanesa Selene García Campos	Coordinador de Racionalización de Espacios	

POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, SIENDO EL ÁREA REQUIRENTE:

Nombre	Cargo	Firma
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos	Director de Recursos Materiales	

COMO INTEGRANTE DESIGNADO POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO:

Nombre		Firma
C. Armando Mora Fonseca	Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara.	

----- FIN -----



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-85-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN, BODEGA Y CORTINAS PARA EL SÉPTIMO PISO DEL EDIFICIO DE PEDRO MORENO, PEDRO MORENO No. 281, ZONA CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN TECNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCIA MERINO	PROPUESTA 2 (P2) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3) URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
1	ALBANILERIA							
1.1	Suministro y colocacion, de firme de jalcreto de f'c=150 kg/cm2 de 8 cms de espesor de espesor promedio, hecho en obra incluyendo extendido y nivelado , incluye; terminado apallillado fino para recibir piso, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, curado, acarreo, nivelacion y limpieza del área de trabajo.	m2	17.40	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
2	TABLAROCA							
2.1	Muro de panel de tablamento de 13 mm, espesor terminado 9 cm dos caras, hasta 4.00 mts de altura (MR3). Incluye: canales, postes, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes, trazo y demás material necesario para su correcta instalación.	m2	49.41	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
2.2	Emboquillado de muros de tablamento, incluye: panel de 13mm, tornillos, tratamiento de juntas, esquinero metálico en esquinas exteriores y demás material necesario para su correcta instalación.	ml	16.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
2.3	Suministro y colocación de poste de madera de pino de segunda para vanos de puertas y refuerzos , de 2 1/2" x 1" , incluye; fijación, materiales, mano de obra.	ml	16.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
3	ALUMINIO Y CRISTAL							
3.1	Suministro y colocación de ventana según diseño de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea bolsa de 2" con cristal claro de 6 mm, de 1.50 x 1.20 mts, 60 cms corre, 60 cms fija. Incluye: elementos de fijación, junquillos, viniles, película tipo vinil esmerilado (ver diseño) y demás material necesario para su correcta ejecución, verificar dimensiones antes de fabricación. Bodega en azotea (detalle AL-30)	pza	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
3.2	Suministro y colocacion de puerta abatible de aluminio anodizado natural calidad CUPRUM línea bolsa de 2" con duela de aluminio horizontal de 4" de 0 a 1.1 mts y fijo superior con cristal claro de 6mm, medidas totales de 1.00 x 2.10 mts. Incluye, elementos de fijación, cerradura 550 MC, junquillos, viniles y demás material necesario para su correcta ejecución. Bodega en azotea (detalle AL-31)	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
4	IMPERMEABILIZACIÓN							

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-85-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN, BODEGA Y CORTINAS PARA EL SÉPTIMO PISO DEL EDIFICIO DE PEDRO MORENO, PEDRO MORENO No. 281, ZONA CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCIA MERINO	PROPUESTA 2 (P2) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3) URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
4.1	Suministro y colocación de impermeabilizante en terrazas y azotea, con manto prefabricado con canales antiabolsamiento, a base de asfalto modificado con polimeros sintéticos SBS con refuerzo central en poliéster 180 g/m2 con filamentos de fibra de vidrio y acabado integral en gravilla esmaltada en color rojo de 4.5 mm, adherido al sustrato por termofusion con traslapes longitudinales de 10 cm y transversales de 15 cm, garantía por escrito del fabricante 15 años, Incluye: corte y retiro de impermeabilización existente, preparación de la superficie, imprimador primario asfáltico de baja viscosidad, a base de bitumen refinado calafateo de grietas, fisuras, puntos críticos, bajantes, pasos de instalaciones, juntas de dilatación, remates, y perímetro con cemento plástico, a base de pasta asfáltica con aceites plastificantes, cargas minerales, fibras de refuerzo y solventes, de lenta evaporación, subiendo el manto en muros, zavaletas y perímetro en general 10 cms, materiales, mano de obra, acarreo dentro y fuera de obra, elevaciones, desperdicios, herramienta y equipo, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra a tiradero municipal.	m2	38.10	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
5 RECUBRIMIENTOS								
5.1	Suministro y colocación de piso cerámico de primera, en interiores, color Voss Grey, formato 60 cms x 60 cms, asentado con pegapiso y junta con junteador con color. Incluye: recortes, ajustes, nivelación, desperdicios, acarreo y retiro de sobrantes fuera de la obra.	m2	17.40	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
5.2	Suministro y colocación de zoclo de 8 cms de altura, recortado de piso cerámico de primera, en interiores, color Voss Grey recortado de formato 60 cms x 60 cms, asentado con pegapiso, junta con junteador con color, incluye: recortes, ajustes, nivelación, desperdicios, acarreo y retiro de sobrantes fuera de la obra.	ml	14.98	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
6 CORTINAS								

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. Francisco Javier Lores Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-85-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN, BODEGA Y CORTINAS PARA EL SÉPTIMO PISO DEL EDIFICIO DE PEDRO MORENO, PEDRO MORENO No. 281, ZONA CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN TECNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCIA MERINO	PROPUESTA 2 (P2) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3) URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
6.1	Suministro y colocación de cortina enrollable ,color alabaster, modelo 4000, apertura 10%, factor de bloqueo 90%. Incluye; mecanismo roll-easy, de cadena metalica y enbar de aluminio medidas aproximadas 1.10 x 2.30 mts, con faldon fijo para cubrir triangulo superior (incluido en dimensiones indicadas) las medidas se deberán corroborar antes de fabricación. Incluye: retiro de cortinas existentes, resane de muro, sistema de fijación, herramienta, mano de obra, elevaciones, desperdicios, herramienta y equipo, limpieza, acarreo y retiro de sobrantes fuera de la obra a tiradero municipal.	pza	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
6.2	Suministro y colocación de cortina enrollable ,color alabaster, modelo 4000, apertura 10%, factor de bloqueo 90%. Incluye; mecanismo roll-easy, de cadena metalica y enbar de aluminio medidas aproximadas 1.10 x 2.70 mts, con faldon fijo para cubrir triangulo superior (incluido en dimensiones indicadas) las medidas se deberán corroborar antes de fabricación. Incluye: retiro de cortinas existentes, resane de muro, sistema de fijación, herramienta, mano de obra, elevaciones, desperdicios, herramienta y equipo, limpieza, acarreo y retiro de sobrantes fuera de la obra a tiradero municipal.	pza	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
6.3	Suministro y colocación de cortina enrollable ,color alabaster, modelo 4000, apertura 10%, factor de bloqueo 90%. Incluye; mecanismo roll-easy, de cadena metalica y enbar de aluminio medidas aproximadas 2.20 x 2.70 mts, las medidas se deberán corroborar antes de fabricación. Incluye: retiro de cortinas existentes, resane de muro, sistema de fijación, herramienta, mano de obra, elevaciones, desperdicios, herramienta y equipo, limpieza, acarreo y retiro de sobrantes fuera de la obra a tiradero municipal.	pza	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
6.4	Suministro y colocación de cortina enrollable ,color alabaster, modelo 4000, apertura 10%, factor de bloqueo 90%. Incluye; mecanismo roll-easy, de cadena metalica y enbar de aluminio medidas aproximadas 1.10 x 2.70 mts, las medidas se deberán corroborar antes de fabricación. Incluye: retiro de cortinas existentes, resane de muro, sistema de fijación, herramienta, mano de obra, elevaciones, desperdicios, herramienta y equipo, limpieza, acarreo y retiro de sobrantes fuera de la obra a tiradero municipal.	pza	7.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-85-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN, BODEGA Y CORTINAS PARA EL SÉPTIMO PISO DEL EDIFICIO DE PEDRO MORENO, PEDRO MORENO No. 281, ZONA CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN TECNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCIA MERINO	PROPUESTA 2 (P2) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3) URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
6.5	Suministro y colocación de cortina enrollable ,color alabaster, modelo 4000, apertura 10%, factor de bloqueo 90%. Incluye; mecanismo roll-easy, de cadena metalica y enbar de aluminio medidas aproximadas 1.45 x 2.70 mts, las medidas se deberán corroborar antes de fabricación. Incluye: retiro de cortinas existentes, resane de muro, sistema de fijación, herramienta, mano de obra, elevaciones, desperdicios, herramienta y equipo, limpieza, acarreo y retiro de sobrantes fuera de la obra a tiradero municipal.	pza	7.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
6.6	Suministro y colocación de cortina enrollable ,color alabaster, modelo 4000, apertura 10%, factor de bloqueo 90%. Incluye; mecanismo roll-easy, de cadena metalica y enbar de aluminio medidas aproximadas 2.00 x 2.70 mts, las medidas se deberán corroborar antes de fabricación. Incluye: retiro de cortinas existentes, resane de muro, sistema de fijación, herramienta, mano de obra, elevaciones, desperdicios, herramienta y equipo, limpieza, acarreo y retiro de sobrantes fuera de la obra a tiradero municipal.	pza	5.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
6.7	Suministro y colocación de cortina enrollable ,color alabaster, modelo 4000, apertura 10%, factor de bloqueo 90%. Incluye; mecanismo roll-easy, de cadena metalica y enbar de aluminio medidas aproximadas 1.70 x 2.70 mts, las medidas se deberán corroborar antes de fabricación. Incluye: retiro de cortinas existentes, resane de muro, sistema de fijación, herramienta, mano de obra, elevaciones, desperdicios, herramienta y equipo, limpieza, acarreo y retiro de sobrantes fuera de la obra a tiradero municipal.	pza	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
6.8	Suministro y colocación de cortina enrollable ,color alabaster, modelo 4000, apertura 10%, factor de bloqueo 90%. Incluye; mecanismo roll-easy, de cadena metalica y enbar de aluminio medidas aproximadas 0.51 x 2.70 mts, las medidas se deberán corroborar antes de fabricación. Incluye: retiro de cortinas existentes, resane de muro, sistema de fijación, herramienta, mano de obra, elevaciones, desperdicios, herramienta y equipo, limpieza, acarreo y retiro de sobrantes fuera de la obra a tiradero municipal.	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		


 POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
 Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
 Director de Recursos Materiales
 Secretaría de la Hacienda Pública



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-85-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN, BODEGA Y CORTINAS PARA EL SÉPTIMO PISO DEL EDIFICIO DE PEDRO MORENO, PEDRO MORENO No. 281, ZONA CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN TECNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCIA MERINO	PROPUESTA 2 (P2) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3) URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
6.9	Suministro y colocación de cortina enrollable ,color alabaster, modelo 4000, apertura 10%, factor de bloqueo 90%. Incluye: mecanismo roll-easy, de cadena metálica y enbar de aluminio medidas aproximadas 2.70 x 2.45 mts, las medidas se deberán corroborar antes de fabricación. Incluye: retiro de cortinas existentes, resane de muro, sistema de fijación, herramienta, mano de obra, elevaciones, desperdicios, herramienta y equipo, limpieza, acarreo y retiro de sobrantes fuera de la obra a tiradero municipal.	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
6.10	Suministro y colocación de cortina enrollable ,color alabaster, modelo 4000, apertura 10%, factor de bloqueo 90%. Incluye: mecanismo roll-easy, de cadena metálica y enbar de aluminio medidas aproximadas 2.37 x 2.45 mts, las medidas se deberán corroborar antes de fabricación. Incluye: retiro de cortinas existentes, resane de muro, sistema de fijación, herramienta, mano de obra, elevaciones, desperdicios, herramienta y equipo, limpieza, acarreo y retiro de sobrantes fuera de la obra a tiradero municipal.	pza	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
6.11	Suministro y colocación de cortina enrollable ,color alabaster, modelo 4000, apertura 10%, factor de bloqueo 90%. Incluye: mecanismo roll-easy, de cadena metálica y enbar de aluminio medidas aproximadas 2.12 x 2.45 mts, las medidas se deberán corroborar antes de fabricación. Incluye: retiro de cortinas existentes, resane de muro, sistema de fijación, herramienta, mano de obra, elevaciones, desperdicios, herramienta y equipo, limpieza, acarreo y retiro de sobrantes fuera de la obra a tiradero municipal.	pza	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
7	ESTRUCTURA							
7.1	Columna metálica a base de PTR de 3" x 3" Verde (Cal 10), de 3.20 mts largo promedio. Incluye: placa de 1/4" de 0.20 X 0.20 mts, 4 perforaciones, anclas Hilti de 3/8" cartabones de 1/4" X 3" soldadura, desperdicios, cortes, fondo anticorrosivo, y pintura de esmalte color gris, corte y reparación de impermeabilizante, demolición de hormigón para anclar placa a columna o losa de concreto, mano de obra, herramienta y equipo necesario para su correcta ejecución, limpieza, acarreos y traslados dentro y fuera de la obra.	pza	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-85-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN, BODEGA Y CORTINAS PARA EL SÉPTIMO PISO DEL EDIFICIO DE PEDRO MORENO, PEDRO MORENO No. 281, ZONA CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCIA MERINO	PROPUESTA 2 (P2) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3) URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
7.2	Suministro habilitado e Instalacion de estructura de soporte a base de polin monten sencillo de 4"x 2" cal 14 soldados entre si formando marco rigido para recibir cubierta con pendiente. Incluye: Fondo anticorrosivo, y pintura esmalte semimate. cortes, soldadura, desperdicios, nivelación, herramienta, andamios, escaleras, acarreo, retiro de sobrantes fuera de la obra, elementos de fijacion, materiales miscelaneos, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	38.60	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
7.3	Suministro e instalación de tapagotero de lámina Pintro Cal 24. color blanco. Incluye: Tornillería, rondanas de presión y arandela de neopreno, material de fijación, sellado de puntos críticos con poliuretano 1 componente, elevaciones, maniobras, cortes, rolado, desperdicios, traslapes, material, mano de obra, equipo, herramienta, escaleras, andamios, limpieza acarreo y retiro de sobrantes a tiradero municipal y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	20.20	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
7.4	Suministro y colocacion de cubierta de Multytecho de 1 1/2" de espesor, lamina por ambas caras cal. 26 acabado poliester estandar color arena liso, incluye; tapajuntas, material de fijacion, rondanas de presión y arandelas de neopreno, sellado de tornillos, puntos críticos y juntas poliuretano de 1 componente, sellado de espuma expuesta en cantos, elevaciones, maniobras, cortes, desperdicios, sellado de cantos, mano de obra, herramienta, acarreo, dentro y fuera de la obra.	m2	25.46	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
8 PINTURA								
8.1	Suministro y aplicación de pintura vinil-acrilica, base agua, de primera calidad, a dos manos en muros, en fachada de edificio hasta 3 mts de altura, color claro, 10,000 ciclos de lavabilidad. Incluye: preparación de la superficie según especificaciones del fabricante, sellador, fondeo, protección de pisos y mobiliario con plástico, andamios, escaleras, equipo de seguridad para personal, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo y retiro de sobrantes fuera de la obra.	m2	98.82	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
9 LIMPIEZA								

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
L.c. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-85-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN, BODEGA Y CORTINAS PARA EL SÉPTIMO PISO DEL EDIFICIO DE PEDRO MORENO, PEDRO MORENO No. 281, ZONA CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN TECNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCIA MERINO	PROPUESTA 2 (P2) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3) URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
9.1	Limpieza gruesa y fina durante y al final para toda el área, retiro de los sobrantes y escombros de los trabajos las veces que sean necesarias o las indicadas por la supervisión. Incluye: limpieza diaria después de finalizar el jornal, gafette y vestimenta distintiva de la empresa, acarreo de escombros desde azotea de piso 7 a sotano por escaleras y retiro en camion a tiradero municipal.	m2	38.10	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
	TIEMPO DE EJECUCION			30 DIAS NATURALES	30 DIAS NATURALES	30 DIAS NATURALES		
	ANTICIPO			0%	N/A	50%		
	CARTAS DE GARANTIAS			1 AÑO	1 AÑO	1 AÑO		
	RESULTADO			SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

Notas: LA PROPUESTA 1(P1): Entrega todos los documentos. LA PROPUESTA 2(P2): Entrega todos los documentos LA PROPUESTA 3(P3): Entrega todos los documentos



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 03-85-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN, BODEGA Y CORTINAS PARA EL SÉPTIMO PISO DEL EDIFICIO DE PEDRO MORENO, PEDRO MORENO No. 281, ZONA CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				CHRISTIAN GARCÍA MERINO		CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.		URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.						P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1	ALBAÑILERÍA														
1.1	Suministro y colocación, de firme de jalcreto de f'c=150 kg/cm2 de 8 cms de espesor de espesor promedio, hecho en obra incluyendo extendido y nivelado , incluye; terminado apallado fino para recibir piso, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, curado, acarreo, nivelación y limpieza del área de trabajo.	m2	17.40	\$ 513.85	\$ 8,940.99	\$ 851.40	\$ 14,814.36	\$ 300.58	\$ 5,230.09					\$ 555.28	\$ 9,661.87
2	TABLAROCA														
2.1	Muro de panel de tablamento de 13 mm, espesor terminado 9 cm dos caras, hasta 4.00 mts de altura (MR3). Incluye: canales, postes, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes, trazo y demás material necesario para su correcta instalación.	m2	49.41	\$ 1,314.97	\$ 64,972.67	\$ 1,582.68	\$ 78,200.22	\$ 900.09	\$ 44,473.45					\$ 1,265.91	\$ 62,548.61
2.2	Emboquillado de muros de tablamento, incluye: panel de 13mm, tornillos, tratamiento de juntas, esquinero metálico en esquinas exteriores y demás material necesario para su correcta instalación.	ml	16.00	\$ 532.58	\$ 8,521.28	\$ 399.30	\$ 6,388.80	\$ 200.01	\$ 3,200.16					\$ 377.30	\$ 6,036.80
2.3	Suministro y colocación de poste de madera de pino de segunda para vanos de puertas y refuerzos , de 2 1/2" x 1" , incluye; fijación, materiales, mano de obra.	ml	16.00	\$ 570.09	\$ 9,121.44	\$ 469.92	\$ 7,518.72	\$ 102.84	\$ 1,645.44					\$ 380.95	\$ 6,095.20
3	ALUMINIO Y CRISTAL														
3.1	Suministro y colocación de ventana según diseño de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea bolsa de 2" con cristal claro de 6 mm, de 1.50 x 1.20 mts, 60 cms corre, 60 cms fija. Incluye: elementos de fijación, junquillos, viniles, película tipo vinil esmerilado (ver diseño) y demás material necesario para su correcta ejecución, verificar dimensiones antes de fabricación. Bodega en azotea (detalle AL-30)	pza	2.00	\$ 5,424.91	\$ 10,849.82	\$ 4,964.52	\$ 9,929.04	\$ 10,000.09	\$ 20,000.18					\$ 6,796.51	\$ 13,593.02
3.2	Suministro y colocación de puerta abatible de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea bolsa de 2" con duela de aluminio horizontal de 4" de 0 a 1.1 mts y fijo superior con cristal claro de 6mm, medidas totales de 1.00 x 2.10 mts. Incluye, elementos de fijación, cerradura 550 MC, junquillos, viniles y demás material necesario para su correcta ejecución. Bodega en azotea (detalle AL-31)	pza	1.00	\$ 11,397.32	\$ 11,397.32	\$ 3,445.20	\$ 3,445.20	\$ 12,000.13	\$ 12,000.13					\$ 8,947.55	\$ 8,947.55
4	IMPERMEABILIZACIÓN														

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. Francisco Javier Lores Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 03-85-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN, BODEGA Y CORTINAS PARA EL SÉPTIMO PISO DEL EDIFICIO DE PEDRO MORENO, PEDRO MORENO No. 281, ZONA CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				CHRISTIAN GARCÍA MERINO		CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.		URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.						P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
4.1	Suministro y colocación de impermeabilizante en terrazas y azotea, con manto prefabricado con canales antiabolsamiento, a base de asfalto modificado con polímeros sintéticos SBS con refuerzo central en poliéster 180 g/m2 con filamentos de fibra de vidrio y acabado integral en grava esmaltada en color rojo de 4.5 mm, adherido al sustrato por termofusión con traslapes longitudinales de 10 cm y transversales de 15 cm, garantía por escrito del fabricante 15 años, Incluye: corte y retiro de impermeabilización existente, preparación de la superficie, imprimador primario asfáltico de baja viscosidad, a base de bitumen refinado calafateo de grietas, fisuras, puntos críticos, bajantes, pasos de instalaciones, juntas de dilatación, remates, y perímetro con cemento plástico, a base de pasta asfáltica con aceites plastificantes, cargas minerales, fibras de refuerzo y solventes, de lenta evaporación, subiendo el manto en muros, zavaletas y perímetro en general 10 cms, materiales, mano de obra, acarreo dentro y fuera de obra, elevaciones, desperdicios, herramienta y equipo, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra a tiradero municipal.	m2	38.10	\$ 3,209.55	\$ 122,283.86	\$ 545.16	\$ 20,770.60	\$ 500.08	\$ 19,053.05					\$ 1,418.26	\$ 54,035.71
5	RECUBRIMIENTOS													\$ -	\$ -
5.1	Suministro y colocación de piso cerámico de primera, en interiores, color Voss Grey, formato 60 cms x 60 cms, asentado con pegapiso y junta con junteador con color. Incluye: recortes, ajustes, nivelación, desperdicios, acarreo y retiro de sobrantes fuera de la obra.	m2	17.40	\$ 704.74	\$ 12,262.48	\$ 673.20	\$ 11,713.68	\$ 850.09	\$ 14,791.57					\$ 742.68	\$ 12,922.63
5.2	Suministro y colocación de zoclo de 8 cms de altura, recortado de piso cerámico de primera, en interiores, color Voss Grey recortado de formato 60 cms x 60 cms, asentado con pegapiso, junta con junteador con color, incluye: recortes, ajustes, nivelación, desperdicios, acarreo y retiro de sobrantes fuera de la obra.	ml	14.98	\$ 285.73	\$ 4,280.24	\$ 1,240.80	\$ 18,587.18	\$ 200.11	\$ 2,997.65					\$ 575.55	\$ 8,621.74
6	CORTINAS													\$ -	\$ -

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Sefene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 03-85-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN, BODEGA Y CORTINAS PARA EL SÉPTIMO PISO DEL EDIFICIO DE PEDRO MORENO, PEDRO MORENO No. 281, ZONA CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				CHRISTIAN GARCÍA MERINO		CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.		URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.						P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
6.1	Suministro y colocación de cortina enrollable ,color alabaster, modelo 4000, apertura 10%, factor de bloqueo 90%. Incluye; mecanismo roll-easy, de cadena metálica y enbar de aluminio medidas aproximadas 1.10 x 2.30 mts, con faldon fijo para cubrir triangulo superior (incluido en dimensiones indicadas) las medidas se deberán corroborar antes de fabricación. Incluye: retiro de cortinas existentes, resane de muro, sistema de fijación, herramienta, mano de obra, elevaciones, desperdicios, herramienta y equipo, limpieza, acarreo y retiro de sobrantes fuera de la obra a tiradero municipal.	pza	2.00	\$ 4,701.88	\$ 9,403.76	\$4,497.24	\$ 8,994.48	\$ 3,876.28	\$ 7,752.56					\$ 4,358.47	\$ 8,716.94
6.2	Suministro y colocación de cortina enrollable ,color alabaster, modelo 4000, apertura 10%, factor de bloqueo 90%. Incluye; mecanismo roll-easy, de cadena metálica y enbar de aluminio medidas aproximadas 1.10 x 2.70 mts, con faldon fijo para cubrir triangulo superior (incluido en dimensiones indicadas) las medidas se deberán corroborar antes de fabricación. Incluye: retiro de cortinas existentes, resane de muro, sistema de fijación, herramienta, mano de obra, elevaciones, desperdicios, herramienta y equipo, limpieza, acarreo y retiro de sobrantes fuera de la obra a tiradero municipal.	pza	2.00	\$ 5,323.26	\$ 10,646.52	\$4,880.04	\$ 9,760.08	\$ 4,504.73	\$ 9,009.46					\$ 4,902.68	\$ 9,805.36
6.3	Suministro y colocación de cortina enrollable ,color alabaster, modelo 4000, apertura 10%, factor de bloqueo 90%. Incluye; mecanismo roll-easy, de cadena metálica y enbar de aluminio medidas aproximadas 2.20 x 2.70 mts, las medidas se deberán corroborar antes de fabricación. Incluye: retiro de cortinas existentes, resane de muro, sistema de fijación, herramienta, mano de obra, elevaciones, desperdicios, herramienta y equipo, limpieza, acarreo y retiro de sobrantes fuera de la obra a tiradero municipal.	pza	3.00	\$ 9,405.65	\$ 28,216.95	\$6,457.44	\$ 19,372.32	\$ 8,845.44	\$ 26,536.32					\$ 8,236.18	\$ 24,708.54
6.4	Suministro y colocación de cortina enrollable ,color alabaster, modelo 4000, apertura 10%, factor de bloqueo 90%. Incluye; mecanismo roll-easy, de cadena metálica y enbar de aluminio medidas aproximadas 1.10 x 2.70 mts, las medidas se deberán corroborar antes de fabricación. Incluye: retiro de cortinas existentes, resane de muro, sistema de fijación, herramienta, mano de obra, elevaciones, desperdicios, herramienta y equipo, limpieza, acarreo y retiro de sobrantes fuera de la obra a tiradero municipal.	pza	7.00	\$ 5,323.26	\$ 37,262.82	\$4,880.04	\$ 34,160.28	\$ 4,504.73	\$ 31,533.11					\$ 4,902.68	\$ 34,318.76

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cárdenas Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arg. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 03-85-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN, BODEGA Y CORTINAS PARA EL SÉPTIMO PISO DEL EDIFICIO DE PEDRO MORENO, PEDRO MORENO No. 281, ZONA CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				CHRISTIAN GARCÍA MERINO		CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.		URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.						P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
6.5	Suministro y colocación de cortina enrollable ,color alabaster, modelo 4000, apertura 10%, factor de bloqueo 90%. Incluye; mecanismo roll-easy, de cadena metálica y enbar de aluminio medidas aproximadas 1.45 x 2.70 mts, las medidas se deberán corroborar antes de fabricación. Incluye: retiro de cortinas existentes, resane de muro, sistema de fijación, herramienta, mano de obra, elevaciones, desperdicios, herramienta y equipo, limpieza, acarreo y retiro de sobrantes fuera de la obra a tiradero municipal.	pza	7.00	\$ 6,615.42	\$ 46,307.94	\$5,203.44	\$ 36,424.08	\$ 5,854.47	\$ 40,981.29					\$ 5,891.11	\$ 41,237.77
6.6	Suministro y colocación de cortina enrollable ,color alabaster, modelo 4000, apertura 10%, factor de bloqueo 90%. Incluye; mecanismo roll-easy, de cadena metálica y enbar de aluminio medidas aproximadas 2.00 x 2.70 mts, las medidas se deberán corroborar antes de fabricación. Incluye: retiro de cortinas existentes, resane de muro, sistema de fijación, herramienta, mano de obra, elevaciones, desperdicios, herramienta y equipo, limpieza, acarreo y retiro de sobrantes fuera de la obra a tiradero municipal.	pza	5.00	\$ 8,653.70	\$ 43,268.50	\$5,764.44	\$ 28,822.20	\$ 8,074.16	\$ 40,370.80					\$ 7,497.43	\$ 37,487.15
6.7	Suministro y colocación de cortina enrollable ,color alabaster, modelo 4000, apertura 10%, factor de bloqueo 90%. Incluye; mecanismo roll-easy, de cadena metálica y enbar de aluminio medidas aproximadas 1.70 x 2.70 mts, las medidas se deberán corroborar antes de fabricación. Incluye: retiro de cortinas existentes, resane de muro, sistema de fijación, herramienta, mano de obra, elevaciones, desperdicios, herramienta y equipo, limpieza, acarreo y retiro de sobrantes fuera de la obra a tiradero municipal.	pza	3.00	\$ 7,543.57	\$ 22,630.71	\$4,510.44	\$ 13,531.32	\$ 6,818.58	\$ 20,455.74					\$ 6,290.86	\$ 18,872.58
6.8	Suministro y colocación de cortina enrollable ,color alabaster, modelo 4000, apertura 10%, factor de bloqueo 90%. Incluye; mecanismo roll-easy, de cadena metálica y enbar de aluminio medidas aproximadas 0.51 x 2.70 mts, las medidas se deberán corroborar antes de fabricación. Incluye: retiro de cortinas existentes, resane de muro, sistema de fijación, herramienta, mano de obra, elevaciones, desperdicios, herramienta y equipo, limpieza, acarreo y retiro de sobrantes fuera de la obra a tiradero municipal.	pza	1.00	\$ 3,034.90	\$ 3,034.90	\$2,596.44	\$ 2,596.44	\$ 4,119.09	\$ 4,119.09					\$ 3,250.14	\$ 3,250.14

C. Álvaro Ledrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 03-85-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN, BODEGA Y CORTINAS PARA EL SÉPTIMO PISO DEL EDIFICIO DE PEDRO MORENO, PEDRO MORENO No. 281, ZONA CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				CHRISTIAN GARCÍA MERINO		CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.		URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.						P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
6.9	Suministro y colocación de cortina enrollable ,color alabaster, modelo 4000, apertura 10%, factor de bloqueo 90%. Incluye; mecanismo roll-easy, de cadena metálica y enbar de aluminio medidas aproximadas 2.70 x 2.45 mts, las medidas se deberán corroborar antes de fabricación. Incluye: retiro de cortinas existentes, resane de muro, sistema de fijación, herramienta, mano de obra, elevaciones, desperdicios, herramienta y equipo, limpieza, acarreo y retiro de sobrantes fuera de la obra a tiradero municipal.	pza	1.00	\$ 10,422.25	\$ 10,422.25	\$ 7,018.44	\$ 7,018.44	\$ 9,809.54	\$ 9,809.54					\$ 9,083.41	\$ 9,083.41
6.10	Suministro y colocación de cortina enrollable ,color alabaster, modelo 4000, apertura 10%, factor de bloqueo 90%. Incluye; mecanismo roll-easy, de cadena metálica y enbar de aluminio medidas aproximadas 2.37 x 2.45 mts, las medidas se deberán corroborar antes de fabricación. Incluye: retiro de cortinas existentes, resane de muro, sistema de fijación, herramienta, mano de obra, elevaciones, desperdicios, herramienta y equipo, limpieza, acarreo y retiro de sobrantes fuera de la obra a tiradero municipal.	pza	2.00	\$ 9,283.40	\$ 18,566.80	\$ 6,648.84	\$ 13,297.68	\$ 8,654.76	\$ 17,309.52					\$ 8,195.67	\$ 16,391.34
6.11	Suministro y colocación de cortina enrollable ,color alabaster, modelo 4000, apertura 10%, factor de bloqueo 90%. Incluye; mecanismo roll-easy, de cadena metálica y enbar de aluminio medidas aproximadas 2.12 x 2.45 mts, las medidas se deberán corroborar antes de fabricación. Incluye: retiro de cortinas existentes, resane de muro, sistema de fijación, herramienta, mano de obra, elevaciones, desperdicios, herramienta y equipo, limpieza, acarreo y retiro de sobrantes fuera de la obra a tiradero municipal.	pza	2.00	\$ 8,415.17	\$ 16,830.34	\$ 6,523.44	\$ 13,046.88	\$ 7,779.93	\$ 15,559.86					\$ 7,572.85	\$ 15,145.70
7	ESTRUCTURA													\$ -	\$ -
7.1	Columna metálica a base de PTR de 3" x 3" Verde (Cal 10), de 3.20 mts largo promedio. Incluye: placa de 1/4" de 0.20 X 0.20 mts, 4 perforaciones, anclas Hilti de 3/8" cartabones de 1/4" X 3" soldadura, desperdicios, cortes, fondo anticorrosivo, y pintura de esmalte color gris, corte y reparación de impermeabilizante, demolición de hormigón para anclar placa a columna o losa de concreto, mano de obra, herramienta y equipo necesario para su correcta ejecución, limpieza, acarreos y traslados dentro y fuera de la obra.	pza	4.00	\$ 5,001.27	\$ 20,005.08	\$ 4,820.64	\$ 19,282.56	\$ 4,000.15	\$ 16,000.60					\$ 4,607.35	\$ 18,429.40

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 03-85-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN, BODEGA Y CORTINAS PARA EL SÉPTIMO PISO DEL EDIFICIO DE PEDRO MORENO, PEDRO MORENO No. 281, ZONA CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				CHRISTIAN GARCÍA MERINO		CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.		URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.						P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
7.2	Suministro habilitado e instalación de estructura de soporte a base de polin monten sencillo de 4"x 2" cal 14 soldados entre sí formando marco rígido para recibir cubierta con pendiente. Incluye: Fondo anticorrosivo, y pintura esmalte semimate. cortes, soldadura, desperdicios, nivelación, herramienta, andamios, escaleras, acarreo, retiro de sobrantes fuera de la obra, elementos de fijación, materiales miscelaneos, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	38.60	\$ 564.73	\$ 21,798.58	\$ 487.74	\$ 18,826.76	\$ 1,000.16	\$ 38,606.18					\$ 684.21	\$ 26,410.51
7.3	Suministro e instalación de tapagotero de lámina Pintor Cal 24. color blanco. Incluye: Tomillería, rondanas de presión y arandela de neopreno, material de fijación, sellado de puntos críticos con poliuretano 1 componente, elevaciones, maniobras, cortes, rolado, desperdicios, traslapes, material, mano de obra, equipo, herramienta, escaleras, andamios, limpieza acarreo y retiro de sobrantes a tiradero municipal y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	20.20	\$ 877.23	\$ 17,720.05	\$ 1,798.50	\$ 36,329.70	\$ 700.10	\$ 14,142.02					\$ 1,125.28	\$ 22,730.66
7.4	Suministro y colocación de cubierta de Multytecho de 1 1/2" de espesor, lámina por ambas caras cal. 26 acabado poliester estandar color arena liso, incluye; tapajuntas, material de fijación, rondanas de presión y arandelas de neopreno, sellado de tornillos, puntos críticos y juntas poliuretano de 1 componente, sellado de espuma expuesta en cantos, elevaciones, maniobras, cortes, desperdicios, sellado de cantos, mano de obra, herramienta, acarreo, dentro y fuera de la obra.	m2	25.46	\$ 2,132.47	\$ 54,292.69	\$ 2,537.70	\$ 64,609.84	\$ 2,551.28	\$ 64,955.59					\$ 2,407.15	\$ 61,286.04
8	PINTURA													\$ -	\$ -
8.1	Suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica, base agua, de primera calidad, a dos manos en muros, en fachada de edificio hasta 3 mts de altura, color claro, 10,000 ciclos de lavabilidad. Incluye: preparación de la superficie según especificaciones del fabricante, fondeo, protección de pisos y mobiliario con plástico, andamios, escaleras, equipo de seguridad para personal, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo y retiro de sobrantes fuera de la obra.	m2	98.82	\$ 149.29	\$ 14,752.84	\$ 1,016.40	\$ 100,440.65	\$ 120.04	\$ 11,862.35					\$ 428.58	\$ 42,352.28
9	LIMPIEZA													\$ -	\$ -

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arg. Vanesa Sefene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 03-85-2022

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)		
				CHRISTIAN GARCÍA MERINO	CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.					P.C.=(P1+P2+P3)/3					
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	
9.1	Limpieza gruesa y fina durante y al final para toda el área, retiro de los sobrantes y escombros de los trabajos las veces que sean necesarias o las indicadas por la supervisión. Incluye: limpieza diaria después de finalizar el jornal, gafette y vestimenta distintiva de la empresa, acarreo de escombros desde azotea de piso 7 a sotano por escaleras y retiro en camion a tiradero municipal.	m2	38.10	\$ 58.18	\$ 2,216.66	\$ 224.40	\$ 8,549.64	\$ 600.15	\$ 22,865.72					\$ 294.24	\$ 11,210.54	
	% CON RESPECTO AL PRECIO CONVENIENTE				107.90%		103.86%		88.24%							
	% CON RESPECTO AL ESTUDIO DE MERCADO				97.29%		93.65%		79.57%							
	SUMA				\$ 630,007.49		\$ 606,431.15		\$ 515,261.47						\$ 583,900.25	
	16% I.V.A.				\$ 100,801.20		\$ 97,028.98		\$ 82,441.84						\$ 93,424.04	
	TOTAL CON I.V.A.				\$ 730,808.69		\$ 703,460.13		\$ 597,703.31						\$ 677,324.29	
				IMPORTE PROPUESTA DEL PROVEEDOR (ANEXO 3)												
	SUMA				\$ 630,007.46		\$ 606,431.15		\$ 515,261.47							
	16% I.V.A.				\$ 100,801.19		\$ 97,028.98		\$ 82,441.84							
	TOTAL CON I.V.A.				\$ 730,808.65		\$ 703,460.14		\$ 597,703.31							
				PRECIO PROMEDIO DEL ESTUDIO DE MERCADO												
				\$ 751,184.48												
				IMPORTE INCLUYE I.V.A.												

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de
Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 03-85-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN, BODEGA Y CORTINAS PARA EL SÉPTIMO PISO DEL EDIFICIO DE PEDRO MORENO, PEDRO MORENO No. 281, ZONA CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 2 (P2) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3) URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)	PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3
				P.U. IMPORTE	P.U. IMPORTE	P.U. IMPORTE	P.U. IMPORTE	P.U. IMPORTE	P.U. IMPORTE

Notas: LA PROPUESTA 1(P1):En su Anexo 3 (Carta de proposición) y en su Anexo 5 (Propuesta económica) existe error en el cálculo del IVA el cual se refleja en el importe total, siendo la cantidad correcta respecto al importe total el obtenido en el presente Dictamen de Evaluación Económica, que corresponde a la cantidad siguiente: \$730,808.69, cantidad que se toma como correcta a petición del área requirente, dispensando dicha cuestión toda vez que no afecta la solvencia de la proposición, lo anterior con fundamento en lo establecido por el apartado 13 fracción III de las Bases. LA PROPUESTA 2(P2): Presenta su propuesta completa. Cabe señalar que, en su Anexo 3 (Carta de Proposición) y en su Anexo 5 (Propuesta económica), existe error en la suma del subtotal más el IVA, que se ve reflejado en una cantidad equivocada en el importe del total, por lo que el importe correcto de acuerdo al presente cuadro es de \$703,460.13 mismo que se tomará como monto correcto, dispensando dicha situación a petición del Área Requiriente, toda vez que no afecta la solvencia de la proposición, lo anterior con fundamento en lo establecido en el apartado 13 fracción III de las Bases.

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Covantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene Garza Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de
Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ