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GOBIERKO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de
conformidad en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En
este acto, la Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-FINEDUC-
OB-CSS-1505-2023, para la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela °
Secundaria Federal 60 CCT 14DES0080V, en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. Frente 2.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:55 horas, del dia 22 de septiembre de 2023, se
reunieron, en la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida
Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP
44270, los servidores publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacién figuran al final de la
presente acta.

Con fecha de invitacién del dia 04 de septiembre de 2023,' para el Concurso Simplificado Sumario bajo el *
numero de procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-1505-2023, se invitaron a participar a los siguientes
licitantes:

1.- Constructora Capla, S.A. de C.V.

2.- Disefios y Construcciones Lota, S.A. de C.V.’ \
3.- Estacion 0+000 S.A. de C.V. -

4.- Bartorres Constructora, S.A. de C.V.’ \
5.- Teorema Edificaciones, S.A. de C.V.®

Con fecha del dia 20 de septiembre de 2023, a las 11:15 horas se realizé el acto de presentacion y
apertura de las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de
Obra Puablica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala ‘
de juntas del 4to piso de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5 .
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las / /
empresas participantes, se hace constar lo siguiente: E
|
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no. Licitante Documentacion Importe con IVA
1 | Constructora Capla, S.A. de C.V. Se acepta $8,242,598.02
2 | Disefios y Construcciones Lota, S.A. de C.V. Se acepta $8,190,069.31
3 | Estacion 0+000 S.A. de C.V. Se acepta $8,114,431.35
4 | Bartorres Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $8,144,743.44 ‘
5 | Teorema Edificaciones, S.A. de C.V. Se acepta $8,207,431.97 «

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Estacion 0+000 S.A. de C.V. $8,114,431.35 |
2 Bartorres Constructora, S.A. de C.V. $8,144,743.44 ) !‘-
3 Disefios y Construcciones Lota, S.A. de C.V. $8,190,069.31
4 | Teorema Edificaciones, S.A. de C.V. $8,207,431.97
5 Constructora Capla, S.A. de C.V. $8,242,598.02

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas vy
economicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebrd el dia 20 de
septiembre de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado
Sumario.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontrara en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.I del capitulo IV “evaluacion y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de
contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacién binaria, no se desechd ninguna proposicién.
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1.- Evaluacion bhinaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en el articulo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios se procedi6 a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad
con el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

L] ] .

3.- Disefios y

i 2.- Bartorres 2 4.- Teorema 5.- Constructora
DOCUMENTOS | 25;332'::(5000 Constructora, C°"5tl":t2°'°"es Edificaciones, Capla,
i e S.A.de C.V. ! S.A.de C.V. S.A.de C.V.
S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada [
en los documentos de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE |
proposicion técnica y
econémica es la firma
autdgrafa de la persona
facultada para ello...

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la convocatoria
y bases de concurso
simplificado sumario,
anexos técnicos —
econdmicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables, asi como estar
confarme con el
contenido, alcances y
todas las particularidades
del proyecto...
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3.- Disefios y

£ 2.- Bartorres 4.- Teorema 5.- Constructora
1.- Estacion 0+000 Construcciones
DOCUMENTOS Constructora, Edificaciones, Capla,
S.A. de C.V. Lota,
S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V.
S.A. de C.V.

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conacer el sitio de la obra
y sus condiciones
ambientales, de conocer
el o las actas de juntas de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estar confarme con todas
las particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la |
propuesta técnica y
econodmica...

Documento T5.- Escrito
de proposicién de los
profesionales técnicos y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
administrativos al
servicio del licitante...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra Puiblica
del Estado de Jalisco y
sus Municipios y articulo
88 de su reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el
licitante...
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3.- Disefios y

2.- Bartorres 4.- Teorema 5.- Constructora
1.- Estacién 0+000 i ;
DOCUMENTOS Constructora, toibicriones Edificaciones, Capla,
S.A.de C.V. Lota,
S.A.deC.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V.
S.A.deC.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
o utilizacién mensual de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
maneo de obra dividido en
categorias propuesto por
el licitante...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
magquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

suministro de los
materiales y equipo de (\f
instalacién permanente,

propuesto por el licitante

Relacién de maquinaria y CUMFIL CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

equipo de construccién...

Documento T13.- Listado
de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE ‘
integracidn de la |

proposicién...

l
1
Documento T12.- ’
|

Documento T14.-

Tarjetas de bésicos... EUNPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo ...

Documento T16.-

Integracidn del catdlogo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de conceptos de
indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por el
licitante en la integracién
de su propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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3.- Disefios y

DOCUMENTOS

1.- Estacion 0+000
S.A.de C.V.

2.- Bartorres
Constructora,
S.A.de C.V,

Construcciones
Lota,

4.- Teorema
Edificaciones,
S.A.de C.V.

5.- Constructora
Capla,
S.A.de C.V.

S.A. de C.V.

Documento T18.- Escrito
en el que haga constar su
aceptacioén o negativa,
para descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados el
0.2% (das al millar)..

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir
"e’dadG"ueE:E’;°°e' 'a CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones...

.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento i
de obligaciones fiscales \ \
en sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitidas
por el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION BINARIA SN

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.
En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del

Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario: /
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No. Licitante Importe con IVA
1 Estacion 0+000 S.A. de C.V. $8,114,431.35
2 Bartorres Constructora, S.A. de C.V. $8,144,743.44
3 Disefios y Construcciones Lota, S.A. de C.V. $8,190,069.31
4 Teorema Edificaciones, S.A. de C.V. $8,207,431.97
5 Constructora Capla, S.A. de C.V. $8,242,598.02

2.- Evaluacién por tasacidn aritmética de la propuesta econdmica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Pablica, sélo procedid a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aguellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacidn por tasacidn aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos
propuesto por el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue
verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por
tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacidn
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicidn.

lll. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el
presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus
analisis de precios unitarios.
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GOBIERMNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone
de las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

I1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacién por tasacidn aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

|. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

IIl. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la l a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determiné un porcentaje de 15% como
rango de aceptacidn, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas econdmicas, sin
tomar en cuenta los presupuestos mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el
importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo
aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y
por tanto son descalificados del procedimiento.

- - Pégma Gler1a
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
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Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

; : CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS 1505-2023

municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. Frente 2.

MEJOI'EImlentO de mfraestructura en Ia Escuela Secundar:a Federal 60 CCT 14DE50080V en ei

$8,181,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$6,995,199.44
$7,105,687.95
$7,052,369.17

$8,110,224.55
$5,994,513.80

{l'IVIPORTE DE LA 1

IMPORTEDE LA Il i

‘ RESULTADO DELA |
ROPUESTI‘\ SIN l PRDPUESTA CDN EV ALU A Ci ON f;/
1|Estacién 0+000 S.A. de C.V. $6,995,199.44 $8,114,431.35 SE ACEPTA
2|Bartorres Constructora, S.A. de C.V. $7,021,330.55 $8,144,743.44 SE ACEPTA
3|Disefios y Construcciones Lota, S.A. de C.V. $7,060,404.58 $8,190,069.31 SE ACEPTA
4|Teorema Edificaciones, S.A. de C.V. $7,075,372.39 $8,207,431.97 SE ACEPTA
5|Constructora Capla, S.A. de C.V. $7,105,687.95 $8,242,598.02 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecié
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los importes que propuso para
cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de
Jalisco y sus Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
gue se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

[ll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de
insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos
sefialados en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,

se procedio de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por
maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

PR e “IMPORTE | IMPORTE

[l G A RUBROS A MENOR @ - MAYOR e

Lo e i e PROPUESTO. L PROPUESTOL: |

10. MATERIALES $3,942,066.67| 54,594,078.14

11. MANO DE OBRA $009,817.80] $1,495,78183  $1,382,701.79

12. MAQUINARIA Y EQUIPO $150.011.92| $379,421.31 $167,934.32

13. COSTOS INDIRECTOS $506,505.00] _ 5900,687.25|  $789,039.25

14, FINANCIAMIENTO $20,355.58]  $41,830.43 $22132.09

e S e ol Barta ictora, S.A. || Disefios y Construcciones | Edifica S.A. Constrictora Capla, S.A. de|
: Sl R dao S e Ctota,SAde GV, decV v

$4,116,127.12|  68.0664%)
$1,333,713.64 25.4723%| $1,495,781.83
$165,350.98, 6.4613%| $379,421.31

$4,324,304.27 73.% [
$1,326,190.52 23.7519%
“$168,077.25  2.9447%

$3,942,066.67|  74.3701%
$1,488,201.22|  22.8081%
5174,374.72 2.8218%

1. IMPORTE POR MATERIALES 81.1114%| $4,594,078.14 70.3357%
26.5530%
3.1113%

2. IMPORTE POR MANQC DE OBRA 16.0634%|  5909,817.80
3. IMPORTE POR MAQUINARIA'Y EQUIPO 2.8251%|  $160,012.92

$5,814,572.04
$814,040.09( 15.03110%

$5,615,191.74 | 100.0000%| $5,872,197.48
$844,025.09| 12.07474%|  $709,052.58

$5,604,642.61 | 100.0000%
§506,695.00 14.00000%

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $5,663,908.86 100.0000%
9.04063%|

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 15.90222%|  5900,687.25
6., IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.35711% $23,442.83 0.33409%,| $20,417.37|  0.34000% $22,537.28|  0.31514% $20,355.58|  0.63560% $41,830.43
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 5.65000%| $372,224.20 13.93333%| $854,357.66) 5.62000%| $373,794.60| 8.65000%| 5560,483.01|  6.75000%| $447,057.93
9. PRESUPUESTO TOTAL $6,995,199.44 $7,021,330.55 $7,060,404.58 $7,075,372.39 $7,105,687.95

2.3.- Etapa de determinacidn de insuficiencia y eliminaciéon de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
nimeros absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determiné la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero
negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

(
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Piblica

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-C55-1505-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

$0.00

Bartarres Constructara, SA
deCVi

$203,741.91

Disgﬁos'y Construcc ‘
Lota, SA. de C,\

de C.V.

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADOD

29,681.46 $148,814.24

15,  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 5

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 6472,883.99 $0.00 $56,511.27 $48,988.15 $0.00 !
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $7,921.40 $0.00 $3,857,07 $2,583.34 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $282,344.25 $0.00 $0.00 $79,986.67
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $1,715.12 $0.00 $1,776.92 50.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $480,805.39 $487,801.28 $60,368.34 $83,029.86 5228,800.91
15+16+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -6108,581.19 $366,556.38 $313,426.26 $477,453.15 $218,257.03
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccidn de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

IMPORTE DE LA

RESULTADO DE

EVALUACIGN

LA || RESULTADODELA |

EVALUACIGN POR

 EwPRESA

[y

L

w

CV.

S

wu

Estacion 0+000S.A. de C.V.

Bartorres Constructora, S.A. de C.V.

Disefios y Construcciones Lota, S.A. de

Teorema Edificaciones, S.A. de C.V.

Constructora Capla, S.A. de C.V.

'PROPUESTA
$6,995,199.44
$7,021,330.55

$7,060,404.58
$7,075,372.39

$7,105,687.95

$8,114,431.35

$8,144,743.44

$8,190,069.31

58,207,431.97

58,242,598.02

. BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

TASACION ARITMETICA |

INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA

SOLVENTE

SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUEREBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUEREBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUEREBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su cardcter
de Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacidn y Contratacion.

La evaluacién de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA 2
PN
Q ke )
{ Infraestructura Q},\}}y) K«
O | yobraPublica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO T
NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-1505-2023 w@ﬁ&&;b@

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la centésima vigésima quinta sesion extraordinaria del dia 22 de septiembI}de 2023, enel -
cual se determind adjudicar el contrato al licitante Bartorres Constructora, S.A. de C.V.,’para ejecutar los -
trabajos consistentes en: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Federal 60 CCT
14DES0080V, en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. Frente 2., por un monto de 58,144,743.44/
(ocho millones ciento cuarenta y cuatro mil setecientos cuarenta y tres pesos 44/100 M.N.), |.V.A.
incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme

a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario

y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacién se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,443,423.03 (dos millones «
cuatrocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos veintitrés pesos 03/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-1505-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 25 de septiembre
de 2023 a las 11:15 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacidn de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 65 dias naturales, tomando como fecha de inicio el *
dia 26 de septiembre de 2023 y de terminacidn el dia 29 de noviembre de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, Director de Evaluacion de Propuestas
y Dictamenes de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actiia a nombre y representacion
de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:59
horas del dia 22 de septiembre de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

ga abriel Ruiz Lépez
Di/ree;or/d'e‘Evaluacién de Propuestas y Dictdmenes

—
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

i y ObraPublica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-C5S-1505-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

LICITANTES

Estacion 0+000 S.A. de C.V.

Bartorres Constructora, S.A. de C.V.

Disefios y Construcciones Lota, S.A. de C.V.

Teorema Edificaciones, S.A. de C.V.

Constructora Capla, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL GRGANO INTERNO
DE CONTROL

(;;r'.q (/:w {(/;ézf_z‘ GZ%H&Z

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA
DEL ESTADO DE JALISCO

LIC. RICARDD CHREID
JSVAEZ \

TESTIGO SOCIAL
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