GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

A Infraestructura IR
[O1 yobraPpublica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO .
NO. SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-1576-2023 Jﬁiigﬂﬂ

CGOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de
conformidad en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En
este acto, la Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-DREFDR-OB-
CS5-1576-2023, para la contratacion de obra publica: Rehabilitacion de la Unidad Deportiva en el
municipio de Huejtcar, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:30 horas, del dia 20 de octubre de 2023, se reunieron,
en la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion
Alcalde ndmero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los
servidores publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente
acta.

Con fecha de invitacion del dia 02 de octubre de 2023, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el
numero de procedimiento SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-1576-2023, se invitaron a participar a los siguientes
licitantes:

1.-  Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V.

2.- Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.

3.-  Construccidn, Mantenimiento y Asesoria de Obras Duma, S.A. de C.V.
4.-  Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V.

5.-  Javax Consultores, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 18 de octubre de 2023, a las 10:00 horas se realizo el acto de presentacion y apertura
de las propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada
interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacidn Alcalde nimero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas \

i recibidas %
proposiciones recibidas en el acto 5 _‘
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0 ' -
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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NO. SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-1576-2023 Jalisco
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
no. Licitante Documentacion Importe con IVA
1 | Proyectosy Construcciones Cupe, S.A. de C.V. Se acepta $3,199,433.49
2 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $2,969,546.92
Construcciéon, Mantenimiento y Asesoria de Obras
3 Se acepta 2,798, .26
Duma, S.A. de C.V. i 2 221
4 | Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V. Se acepta $3,070,918.19
5 [Javax Consultores, S.A. de C.V. Se acepta $2,897,882.08

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 Construccion, Mantenimiento y Asesoria de Obras Duma, S.A. de C.V. $2,798,551.26
2 |Javax Consultores, S.A. de C.V. $2,897,882.08
3 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. $2,969,546.92 -
4 Ed-ivf‘igégbies Estructurales Cobay, S.A. de C.V. $3,070,918.19
5 Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V. $3,199,433.49

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 18 de
octubre de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado

Sumario. \

Previo a la evaluacion binaria: %

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontrara en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.I del capitulo IV “evaluacion y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de
contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

‘1

/

/<§’

Derivado de la verificacidn previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.
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NO. SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-1576-2023

SOBIERNO DEL ESTADC

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.
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Con fundamento en el articulo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad
con el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DOCUMENTOS

1.- Construccion,
Mantenimientoy
Asesoria de Obras
Duma, S.A.de C.V,

2.- Javax
Consultores,
S.A.deC.\V.

3.- Nogaforte

Construcciones,
S.A. de C.V.

4.- Edificaciones
Estructurales
Cobay, S.A. de C.V.

5.- Proyectos y
Construcciones
Cupe, S.A, de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
economica es la firma
autografa de la persona
facultada para ello...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de concurso
simplificado sumario,
anexos técnicos -
econamicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o
generales de
construccidn aplicables,
asi como estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GOBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

1.- Construccion,

Mantenimiento y
Asesoria de Obras
Duma, S.A. de C.V.

2.~ Javax
Consultares,
S.A.de C.V,

3.- Nogaforte
Construcciones,
S.A.de C.V.

4.- Edificaciones
Estructurales
Cobay, 5.A. de C.V.

5.- Proyectos y
Construcciones
Cupe, S.A. de C.V,

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de
conocer el o las actas
de juntas de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han
sido considerados en la
elaboracidn de la
propuesta técnica y
economica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.- Escrito
de proposicion de los
profesianales técnicos

y administrativos al
servicio del licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términas del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de

ejecucian de los
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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NO. SIOP-E-DREFDR-OB-C$5-1576-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
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DOCUMENTOS

1.- Construccion,
Mantenimiento y
Asesoria de Obras
Duma, S.A. de C.V.

2.- Javax
Consultores,
S.A.de C.V.

3.- Nogaforte
Construcciones,
S.A. de C.V.

4.- Edificaciones
Estructurales
Cobay, S.A. de C.V.

5.- Proyectos y
Construcciones
Cupe, S.A. de C.V.

Documento T9.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-

de trabajo ...

Tarjetas de conceptos

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del
catalogo de conceptas
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-1576-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Construccion,
Mantenimientoy
Asesorfa de Obras

Duma, S.A. de C.V.

2.- Javax
Consultores,
S.A.de C.V.

3.- Nogaforte
Construcciones,
S.A.de C.V.

4.- Edificaciones
Estructurales
Cobay, S.A. de C.V.

5.- Proyectos y
Construcciones
Cupe, 5.A. de C.V.

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados el
0.2% (dos al millar)..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

Guia de
estimaciones SECIP con
la metodologia para
cargar estimaciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacian y
apertura de
proposicianes, emitidas
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (5AT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion economica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del

Concurso Simplificado Sumario.
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

AN Infraestructura
_'u_!:;’i .y Obra Puablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-1576-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. Licitante Importe con IVA
1 Construccion, Mantenimiento y Asesoria de Obras Duma, S.A. de C.V. $2,798,551.26
2 |Javax Consultores, S.A. de C.V. $2,897,882.08
3 Nogaforte Consrfrrgucciones, S.A. de CV ‘ $2,969,546.92
4 Edificaciones Estructurales Cobayi,r S.A.de C.V. - $3,070,918.19
5 Proyectosy Con_strucciones Cupe, S.A. de C.V. $3,199,433.49

2.- Evaluacion por tasacién aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos
propuesto por el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue
verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por
tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmetica) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

lIl. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Puablica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

V. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta economica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el
presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus
analisis de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone
de las siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

II. Determinacion de precios de mercado;

I1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

V1. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de lala la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacidon por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determind un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas econdmicas, sin
tomar en cuenta los presupuestos mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el
importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo
aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y
por tanto son descalificados del procedimiento.
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Frente 2.

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-1576-2023

Rehabilitacién de la Unidad Deportiva en el municipio de Huejcar, Jalisco. Segunda etapa.

Techo Financiero

$2,995,479.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAIO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$2,412,544.19
$2,758,132.32
$2,568,490.57

$2,953,764.16
$2,183,216.99

| IMPORTEDELA
.| PROPUESTA SIN
el iy NA_ :

pROPUESTACON | RESULTADODELA |
e SR EVALUACIAN <o

EMPRESA

1|Construccion, Mantenimiento y Asesoria de Obras $2,412,544.19 $2,798,551.26 SE ACEPTA
Duma, S.A. de C.V.

2|Javax Consultores, S.A. de C.V. $2,498,174.21 $2,897,882.08 SE ACEPTA

3|Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. $2,559,954.24 $2,969,546.92 SE ACEPTA

4 |Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V. $2,647,343.27 $3,070,918.19 SE ACEPTA

5|Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V. $2,758,132.32 $3,199,433.49 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecio
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los importes que propuso para
cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de
Jalisco y sus Municipios;

. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de
insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial ro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos
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V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos
sefialados en el inciso anterior, de por resultado ndmero positivo, no acumula valor de insuficiencia

parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,
se procedid de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por

maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE IMPORTE | cosTODE

! RUBROS MENOR MAYOR || = -

f feahing ] "PROPUESTO. || PROPUESTO! | MERCADD
10. MATERIALES 51,560,134.87| $1,977,272.46] $1,854,819.87
11. MANO DE OBRA 5107,985.25]  $342471.50|  $203,330.61
12. MAQUINARIA Y EQUIPO 554,529.28 581,237.00 $64,359.07
13, COSTOS INDIRECTOS 520715078  $364,328.94|  $238,418.89
14. FINANCIAMIENTO 57,354,80 523,589.61 $11,848.05

~ Construcatn, Mantenimianto,
(Y Asesoria de Obras Duma,

nul_sgos .

Javax Consultores, S.A. de 1 ugafnrtecanstrucclénes Edificaciones Estructural
¢ : SA deCV. ifie  Cobay, 5.A.de C.V.

] Constfﬁcdqﬁes €

ety ol s A de V. L ‘ ] Lodecv.
1. IMPORTE POR MATERIALES 79.5469%| 5$1,560,134.87 8B.8244%| 51,797,850.01 92.0657%| 51,885,741.43 87.2428%| $1,880,868.17 85.9058%| 51,977,272.46
2. IMPGRTE POR iMANC DE OBRA 17.4617% 5342,471.50 7.7405% 5156,670.67 5.2721% $107,985.25 9.7479% 5210,155.25 10.5647% 5243,165.82
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 2.9915% 558,670.96 3.4351% 569,528.98 2.6622% 554,529.28 3.0093% 564,877.28 3.5295% 581,237.00
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $1,961,277.33 100.0000% | 52,024,049.66 100.0000%| 52,048,255.96 100.0000%| 52,155,900.70 100.0000%| $2,301,675.38
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 11.40000% 5223,585.62 18.00000% 5364,328.94] 11,90000% 524374246 11.50000% 5247,928.58 $.00000% $207,150.78
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.33663% 57,354.80 0.57934% 513,836.75 1.02922% $23,589.61 0.53202% 512,788.86 0.35549% $8,918.55
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.50000% 5208,260.69 3.47500%| 583,476.98] 10.00000% 5231,558.80 9.00000% 5217,495.63 9.00000% $226,597.02
9. PRESUPUESTO TOTAL $2,412,544.19 $2,498,174.21 $2,559,954.24 $2,647,343.27 $2,758,132.32

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valares de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en ,\

ndimeros absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

[l. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las propaosiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero

negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas economicas se retiraron del procedimiento las que

hubieren resultado insolventes.

ol
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GOBLERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Canstrucdén, Mantenimiento T e Proyectasy

y.Asesoria de Obras Duma, : Construcciones Cupe, S.A.
e oyl GV, SA.deCV. Cobay, S.A. de C.V/. SR

15, INSUFICIENCIA  PARCIAL DE 5294,685.00 $56,965.86 S0.00 50.00 $0.00!
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50.00 546,659.94 $95,345.36 $0.00 50.00
DE OBRA

17, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 55,688.11 50.00 $9.829.79 $0.00 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $14,833.27 50.00 $0.00 $0.00 §31,268.10
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 54,493.25 50.00 50.00 50.00 §2,929.50
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $319,699.64 $103,629.80 5105,175.16 50.00 $34,197.60
15+16+17+418+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$111,438.95 -520,152.82 5126,383.65 $217,495.63 5192,399.42
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

RESULTADO DELA | RESULTADO DELA

IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA

EMPRESA : EVALUACION EVALUACION POR
PROPUESTA PROPUESTA CON'IVA
oF A EON VA BINARIA TASACION ARITMETICA
1| Construccion, Mantenimiento y Asesoria $2,412,544.19 $2,798,551.26 CUMPLE INSOLVENTE, SE 4
de Obras Duma, S.A. de C.V. DESCALIFICA
2[Javax Consultores, S.A. de C.V. $2,498,174.21 $2,897,882.08 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
3[Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. $2,559,954.24 $2,969,546.92 CUMPLE SOLVENTE
4|Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de $2,647,343.27 $3,070,918.19 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
cv YA QUE REBASA EL TECHO
V. FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
5|Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de $2,758,132.32 $3,199,433.49 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA
oy YA QUE REBASA EL TECHO

FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su cardcter
de Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Pagina 11de 13



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

/T ‘] Infraestructura
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica

dentro de la centésima cuadragésima primera sesion extraordinaria del dia 20 de octubre d 2023, en el
cual se determino adjudicar el contrato al licitante: Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V{, para ejecutar -
los trabajos consistentes en: Rehabilitacion de la Unidad Deportiva en el municipio de Huejlicar, Jalisco.

Segunda etapa. Frente 2., por un monto de $2,969,546.92 {dos millones novecientos sesenta y nueve #

mil quinientos cuarenta y seis pesos 92/100 M.N.), L.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales,
técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos
en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente el
cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $890,864.08 (ochocientos *
noventa mil ochocientos sesenta y cuatro pesos 08/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-1576-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 23 de octubre de
2023 a las 10:00 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 38 dias naturalés, tomando como fecha de inicio el
dia 24 de octubre de 2023 y de terminacion el dia 30 de noviembre de 2023."

El presente acto fue presidido por la Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra, Representante de la Direccién
General de Licitacién y Contratacion de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actda a
nombre y representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de
contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:34
horas del dia 20 de octubre de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Plblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Public

Lic. Athziri yam Cortez Becerra
Representante de la Direccién General de Licitacién y Contratacion

{
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

LICITANTES

Construccion, Mantenimiento y Asesoria de Obras |
Duma, S.A. de C.V.

Javax Consultores, S.A. de C.V.

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.

Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V.

Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO iINTERNO
i _ DE CONTROL

,Liﬁ =/ /;4/3//' CL?'I/I() [ (ir=

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA
DEL ESTADO DE JALISCO

LIC K:CQL’DU RADL 1
C??RKC/ZA Dﬁ] EZ /MJ% __0

TES?IGO SOCIAL
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