GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

o
Infraestructura @@

y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-PAV-OB-CSS-1400-2023 Ja llSCO

GOBIERNO DEL ESTADO

200

3

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracidon de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de
conformidad en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En
este acto, la Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-PAV-OB-CSS-
1400-2023, para la contratacion de obra publica: Pavimentacién con concreto hidraulico del ingreso a la
cabecera municipal de Concepcidn de Buenos Aires, Jalisco. Frente 2.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:00 horas, del dia 08 de septiembre de 2023, se
reunieron, en la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida
Prolongacion Alcalde ndmero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP
44270, los servidores publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacién figuran al final de la
presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 22 de agosto de 2023, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el
nimero de procedimiento SIOP-E-PAV-OB-CSS-1400-2023, se invitaron a participar a los siguientes
licitantes:

1.-  Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V.
2.-  Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V.

3.- José Luis Frausto Miranda

4.-  Atelier BCM, S.A. de C.V.

5.-  Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V.

Con fecha del dia 06 de septiembre de 2023, a las 11:30 horas se realizé el acto de presentacién y
apertura de las propuestas técnicas y econdémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala
de juntas del 4to piso de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde ndmero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5
proposiciones por servicio postal o pagueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-PAV-0OB-C55-1400-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

=)

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

no. _ ‘E'mpresa y/o Persona Fisica Documentacién importe con IVA
1 | Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta $3,312,672.34
2 | Aguasy Caminos de Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta $3,130,234.31
3 |José Luis Frausto Miranda Se acepta $3,042,484.73
4 | Atelier BCM, S.A. de C.V. Se acepta $3,251,564.65
5 | Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V. Se acepta $3,193,946.25

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. _ Licitante Importe con IVA
1 |José Luis Frausto Miranda $3,042,484.73
2 | Aguasy Caminos de Jalisco, S.A. de C.V. $3,130,234.31
3 | Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V. $3,193,946.25
4 Atelier BCM, S.A. de C.V. $3,251,564.65
5 | Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V. $3,312,672.34

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econémicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 06 de
septiembre de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado

Sumario.

Previo a la evaluacidn binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontrara en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado V.1 del capitulo IV “evaluacién y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de

contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna proposicién.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

-@- Infraestructura
y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-PAV-OB-CSS-1400-2023 JQ[[SCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.
Con fundamento en el articulo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y

sus Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad
con el articulo 73 de la Ley de Obra PUblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Ao ~ 2.-Aguasy | 3.- OrssaObras ; 5.- Grupo
’ - 1.- José Lui - G :
DOCUMENTOS Fraus:c?sMir:: e Caminosde | Responsables, S. de i Sl;\:e‘l;ercﬂ‘f M Constructor MR de
o _ 9 | Jalisco, S.A. de C.V. R.L. de C.V. R Jalisco, S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los

documentos de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
proposicidn técnica y
econdmica es la firma
autografa de la
persona facultada para
ello...

Documento T2.-
Manifestacién bajo

protesta de decir

verdad de que se
analizaron y revisaron \Jq
la convocatoria y bases CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de concurso

simplificado sumario,

anexos técnicos —
econémicos (guias de
llenado) y modelo de

contrato.

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o

generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-PAV-OB-CSS-1400-2023

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADOC

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

il José Luis
Frausto Miranda

2.- Aguasy
Caminos de

Jalisco, S.A. de C.V. |

3.- Orssa Obras
Responsables, S. de
R.L.de C.V.

4.- Atelier BCM,
S.A. de C.V.

5.- Grupo
Constructor MR de
Jalisco, S.A. de C.V.

Documento T4.-
Manifestacidn escrita
de conocer el sitio de

la obra y sus
condiciones
ambientales, de
conocer el o las actas
de juntas de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han
sido considerados en la
elaboracion de la
propuesta técnica y
econémica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.- Escrito
de proposicién de los
profesionales técnicos

y administrativos al
servicia del licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su reglamento
para evadir sus
efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se
licitan...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto
por el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
I y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-PAV-OB-CSS-1400-2023 Jalisco

GOBIERNC DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

S i v ~ 2.-Aguasy ~ 3.- Orssa Obras i 5.- Grupo
DOCUMENTOS Fr:;s::s:lit:!: o Caminosde | Responsables, S. de ) 5’::?3:28: b Constructor MR de
: et Jalisco, S.A. de C.V. R.L.deCV. fi S Jalisco, S.A. de C.V.

Documento T9.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacién
permanente,
propuesto por el
licitante

Documento T12.-

Relacion de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

magquinaria y equipo
de construccion...

Documento T13.-
Listade de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo ...

Dacumento T16.-

Integracion del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

catdlogo de conceptos
de indirectos...

Documento T17.-
Relacidn de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO ®
NO. SIOP-E-PAV-OB-CS5-1400-2023 Jalisco
GOBIERNC DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
: . 3 2.- Aguasy 3.- Orssa Obras gobl 5.- Grupo
' DOCUMENTOS : Fr:;n's::s!\iit::: aa Caminos de Responsables, §. de H ;\te(l;:z;Bs M Constructor MR de
: i lalisco, S.A. de C.V. R.L. de C.V. 1 2 lalisco, 5.A. de C.V.,

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o

negativa, para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados el
0.2% (dos al millar)..

Documento T19.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

Guia de
estimaciones SECIP con
la metodologia para
cargar estimaciones...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones,
emitidas por el Servicio
de Administracion
Tributaria (SAT)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO -
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluaciéon econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-PAV-OB-CSS-1400-2023 Jalisco

GOBIERNQ DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. | & S i liciante .- Importe con IVA
1 |José Luis Frausto Miranda $3,042,484.73
7 Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V. $3,130,234.31
3 Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V. $3,193,946.25
4 | Atelier BCM, S.A. de C.V. $3,251,564.65
5 Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V. $3,312,672.34

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econdmica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedi6 a realizar la evaluacion de las propuestas
econémicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacidn por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de ia Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos
propuesto por el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue
verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por
tasacion aritmética).

[Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmeética) fueran congruentes con el resto de la proposicidn.

[1l. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes
de las fracciones I a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el
presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus
analisis de precios unitarios.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-PAV-OB-C55-1400-2023 JQ.I.[SCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone
de las siguientes etapas:

l. Eliminacién por Rango de Aceptacidn;

Il. Determinacion de precios de mercado;

lll. Determinacidn de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

|. Importe por materiales;

[I. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determiné un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas econdmicas, sin
tomar en cuenta los presupuestos mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el
importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién,
y se le suma para obtener el monto méaximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo
aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y
por tanto son descalificados del procedimiento.
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Pavimentacion con concreto hidrdulico del ingreso a la cabecera municipal de Concepcién de
Buenos Aires, lalisco. Frente 2.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Piblica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-PAV-OB-CSS-1400-2023 J G.llSCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO SIOP-E-PAV-0OB-CSS-1400-2023 Techo Financiero

$3,215,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $2,622,831.66
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $2,855,752.02
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $2,751,650.92
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $3,164,398.56
IMPORTE MiNIMO ACEPTABLE: $2,338,903.28

IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA

RE!
EMPRESA PROPUESTASIN  PROPUESTA CON SULTADOIDE LA

=

N

[0 B S 35

a A EVALUACION
José Luis Frausto Miranda $2,622,831.66 $3,042,484.73 SE ACEPTA
Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V. $2,698,477.85 $3,130,234.31 SE ACEPTA
Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V. $2,753,401.94 $3,193,946.25 SE ACEPTA
Atelier BCM, S.A. de C.V. $2,803,072.97 $3,251,564.65 SE ACEPTA Qf/.\
Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V. $2,855,752.02 $3,312,672.34 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

|. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecio
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los importes que propuso para
cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de
Jalisco y sus Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
gue se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de
insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-PAV-OB-CSS-1400-2023 Ja l.lSCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos
sefialados en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,
se procedio de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por
maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

POR POR
0STO D
RUBRO OR AVOR
RCADO
PROP 0 PROP 0
10. MATERIALES $1,207,289.84] $1,608,052.23 $1,559,820.88
11. MANO DE OBRA $156,725.13 $397,446.87 $370,137.31
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $263,571.82| $607,080.93 $324,507.95
13. COSTOS INDIRECTOS 5241,111.98 $264,096.32 $251,555.36.
14. FINANCIAMIENTO 59,666.98 $12,911.99 $11,245.71

A Cami 0 Obras R bles,
guas y Caminos de lalisco, rssa Obras Responsables, Atelier BCM, S.A. de C.V. Grupo Constructor MR de

José Luis F i
RUBROS osé Luis Frausto Miranda SA.de CV. S.de RL. de C.V. Jalisco, S.A. de C.V.

15 IMPRTE POR MATERIALES 72.1712%| 51,527,759.70 55.7027%| 51,207,289.84 70.6180%| $1,555,457.05 71.5372%| 51,608,05223 70.3181%| 51,596,245.88
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 7.4037% $156,725.13 16.2875% $353,011.57 17.3052% $381,170.64 16.7373% $376,229.72 17.5084% $397,446.87
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIFC 20.4252% $432,371.47 28.0099% $607,080.93 12.0768% $266,008.21 11.7255% $263,571.82 12.1736% $276,344.17

4. |MPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%( $2,116,856.30 100.0000%| $2,167,382.34 100.0000%| $2,202,635.90 | 100.0000%| 52,247,853.77 100.0000%)| $2,270,036.92
5. |MPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 11.82554% $250,329.69 11.88986% $257,698.73| 10.94652% $241,111.98| 10.97214% 5246,637.66) 11.63401% $264,096.32
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0,43707% $10,346.26 0.45401% §11,010.11 0.39558% $9,666.98 0.51762% $12,911.99 0.48856% $12,380.76
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.76667% $232,205.73 10.21667% $248,887.40| 11.66667% 6286,231.82] 11.23333% 5281,664.90| 11.58333% $294,971.12
9. PRESUPUESTC TOTAL 52,622,831.66 $2,698,477.85 $2,753,801.94 52,803,072.97 $2,855,752.02

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero
negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-PAV-OB-CSS-1400-2023 Jalisc O

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Aguasy Caminos de Jalisco, |Orssa Obras Responsables,

Grupo Constructor MR de

Atelier BCM, S A de C.V. Jalisco, S.A. de C.V,

RUBROS José Luis Frausto Miranda SAdE Y. S.de RL deC V)

15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $32,061.18 $352,531.04 $4,363.83 50.00 $0.00
MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $213,412.18 $17,125.74 50.00, 50,00 50.00
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 50.00 558,899.74 $61,336.13 548,563.78
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $1,225.67 $0.00, $10,443.38 $4,917.70 $0.00
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 5899.45 5235.60 $1,578.73 $0.00 $0.00
FINANCIAMIENTO

20 INSUFICIENCIA TOTAL: $247,598.48 $369,892.38 $75,285.68 566,253.83 $48,563.78
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -515,392.75 -$121,004,98 $210,946.14 §215,411.07 $246,407.34
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

EMPRESA IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA RE:::;{?;C;I;;LA RESULTADO DE LA EVALUACION
PROPUESTA PROPUESTA CON IVA BINARIA POR TASACION ARITMETICA
1{José Luis Frausto Miranda $2,622,831.66 $3,042,484.73 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V. $2,698,477.85 $3,130,234.31 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|0rssa Obras Responsables, S. de R.L de $2,753,401.94 $3,193,946.25 CUMPLE SOLVENTE
C.v.
4|Atelier BCM, S.A. de C.V. $2,803,072.97 $3,251,564.65 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE
REBASA EL TECHO FINANCIERO
ASIGNADO PARA ESTA OBRA
5|Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de $2,855,752.02 $3,312,672.34 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE
ey REBASA EL TECHO FINANCIERO
e ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Ldpez, en su caracter
de Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su

caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Pagina 11 de 13




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

-@- Infraestructura
y Obra Pablica COMCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-PAV-OB-CSS-1400-2023 JClI.lSCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la centésima decima quinta sesién extraordinaria del dia 08 de septiembre de 2023, en el cual
se determind adjudicar el contrato al licitante Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V., para ejecutar
los trabajos consistentes en: Pavimentacién con concreto hidraulico del ingreso a la cabecera municipal
de Concepcidn de Buenos Aires, Jalisco. Frente 2., por un monto de $3,193,946.25 (tres millones ciento
noventa y tres mil novecientos cuarenta y seis pesos 25/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $958,183.88 (novecientos

cincuenta y ocho mil ciento ochenta y tres pesos 88/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-PAV-OB-CS5-1400-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberé ser firmado el dia 11 de septiembre
de 2023 a las 11:30 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacién y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 80 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 12 de septiembre de 2023 y de terminacidn el dia 30 de noviembre de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, Director de Evaluacién de Propuestas
y Dictamenes de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion
de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacidn.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:04
horas del dia 08 de septiembre de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pablica

Direct6f de Evaluaciéon de Propuestas y Dictdmenes
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-@- Infraestructura
y Obra Piablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-PAV-OB-CSS-1400-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

José Luis Frausto Miranda

Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V.

Atelier BCM, S.A. de C.V.

Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V. j

Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V.

Lic RIGADO U L
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CRRIZERA JuAfZEZ ?Wr
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