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JALISCO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Publica Estatal Multianual a precio alzado, No. SIOP-E-
ICAR-OB-LP-0039-2025, para la contratacién de obra publica: Reconstruccién, conservacion periddica y
conservacion rutinaria de las carreteras: 717 tramo E.C. 710 - La Playa, en el municipio de Bolafios; 702
tramo Villa Guerrero - San Martin de Bolafos (Subtramo 2), en los municipios de Bolafios, Chimaltitany
San Martin de Bolainos; y 710 E.C. 702 - Bolafios — Huilacatitlan, en el municipio de Bolafios, Jalisco

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:55 horas, del dia 06 de marzo de 2025, se reunieron en
la explanada interior norte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, con domicilio en Avenida Fray
Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266,
los servidores publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacién figuran al final de la presente
acta.

Con fecha de publicacién del dia 02 de enero de 2025, para la Licitacidn Publica Estatal Multianual bajo el
numero de procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-0039-2025, se inscribieron a participar 12 Licitantes.

Con fecha del dia 28 de febrero de 2025, a las 10:00 horas se realizé el acto de presentacidn y apertura de
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del
4to piso de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, con domicilio en Avenida Fray Antonio Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:
Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas

recibidas
proposiciones recibidas en el acto 3

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacién Importe con IVA

Se acepta propuesta

1 | M3 Creacion,S.deR. L.de C.V. O
para su evaluacion

$213°140,267.81

Se acepta propuesta

2 | Construcciones Mirot, S. A. de C. V. -
para su evaluacién

$220°635,732.81

Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V., en
asociacién en participacion con Pavimentos Se acepta propuesta

Industriales y Urbanizaciones, S. A.de C. V., para su evaluacion 5239°605,643.19

Chdvez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V.y
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No. Licitante Observacion Importe con IVA
Servicios Profesionales y Construccion Méndez
Martinez, S. A. de C. V.

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | M3 Creacion, S.de R. L. de C.V. $213°140,267.81
2 | Construcciones Mirot, S. A. de C. V. $220°635,732.81

Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V., en asociacion en participacion con
Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C. V., Chavez Terracerias
y Acarreos, S. A. de C. V. y Servicios Profesionales y Construccion Méndez
Martinez, S. A. de C. V.

$239605,643.19

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de propuestas que se celebré el dia 28 de
febrero de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal
Multianual.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con i
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. ,%

1.- Evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

3.- Gal Gar Construcciones, S. A. de C.
V., en asociacidn en participacion con
Pavimentos Industriales y
1.- M3 Creacion, 2.- Construcciones Urbanizaciones, S. A. de C. V., Chavez
S.deR.L. deC.V. Mirot, S. A.de C. V. | Terracerias y Acarreos, S. A.deC.V.y
Servicios Profesionales y
Construcciéon Méndez Martinez,

DOCUMENTOS

S.A.deC. V.
Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta de decir verdad
de que la firma plasmada en los documentos
de la proposicién técnica y econémica es la CUMPLE CUMPLE CUMPLE

firma autégrafa de la persona facultada para
ello, anexando copia simple por ambos lados
de la identificacién oficial vigente con
fotografia para su cotejo..
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1.- M3 Creacion,
S.deR.L.deC.V.

2.- Construcciones
Mirot, S. A.de C. V.

3.- Gal Gar Construcciones, S. A. de C.
V., en asociacién en participacién con
Pavimentos Industriales y
Urbanizaciones, S. A. de C. V., Chavez
Terracerias y Acarreos, S. A.de C. V.y
Servicios Profesionales y
Construccion Méndez Martinez,
S.A.deC.V.

Documento T2.- Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que se analizaron y
revisaron las bases de esta licitacidn, los
anexos técnicos y econdmicos. Asi como,
estar conforme de ajustarse a las leyes y
reglamentos aplicables y a los términos de
las bases de esta licitacidn, las
madificaciones que, en su caso, se hayan
efectuado..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.- Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que se analizd y revisé el
Modelo del Contrato, el cual deberé ser
firmado de conocimiento y aceptacion del
contenido del mismo..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.- Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o generales de
construccién aplicables y que han sido
consideradas en la elaboracién de la
Propuesta, asi como las normas de calidad
de los materiales..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.- Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad, de estar conforme con el
contenido, alcances y todas las
particularidades de los anexos y/o apéndices

que forman parte de estas Bases de

Licitacidn, deberan presentarse los anexos

impresos y firmados en sus versiones mas

actualizadas, de conocimientoy
aceptacion..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.- Manifestacidn escrita de
conocer el(los) sitio(s) de la obra y sus
condiciones ambientales asi como las
caracteristicas referentes al grado de
dificultad de los trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter técnico y estar
conforme de ajustarse a las leyes y
reglamentos aplicables, a los términos de la
convocatoria y bases de esta licitacion
publica, haber visitado y examinado con
detenimiento el sitio donde se realizard la
obra, observando las peculiaridades del
terreno y prever las posibles contingencias
que llegaren a presentarse en el desarrollo
de la obra por lo que no podré invocar su
desconocimiento..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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3.- Gal Gar Construcciones, S. A. de C.
V., en asociacién en participacién con
Pavimentos Industriales y
DOCUMENTOS 1.- M3 Creacion, 2.- Construcciones Urbanizaciones, S. A. de C. V., Chavez

S.deR.L.deC.V. Mirot, S. A.de C. V. | Terracerias y Acarreos, S.A.de C. V.y
Servicios Profesionales y
Construccién Méndez Martinez,

S.A.deC. V.
Documento T7.- Copia de la minuta de la
junta de aclaraciones, firmada de
conocimiento y aceptacién de los acuerdos
ahi tomados o manifestacién escrita de CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conocer el acta de la junta de aclaraciones,
en su contenido, alcances y estar conforme
con todas las particularidades y acuerdos
que se tomaron y que han sido considerados
en |a elaboracién de la Propuesta..

Documento T8.- Circulares aclaratorias y
anexos de estas, que deberan de integrar y
considerar en la elaboracién de la Propuesta,
en caso de que las hubiera. Si durante el CUMPLE CUMPLE CUMPLE
proceso no surgen circulares aclaratorias,
deberd presentar un escrito donde asi lo
manifieste..

Documento T9.- Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y administrativos
al servicio del licitante, anexando el
curriculum y copia de la cédula profesional
de cada uno que cumpla con la capacidad y
experiencia en obras similares a esta
Licitacion Publica, especificando quien sera
el Responsable de Obra...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.- Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de que, por su
conducto, no participan personas
inhabilitadas en los términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y articulo 88 de su
reglamento para evadir sus efectos..

Documento T11.- Descripcion de la
planeacion integral del Licitante para realizar
los trabajos, la cual deberd contener la
descripcion clara de la planeacién y
estrategia integral del licitante en donde se

establezcan los objetivos generales y CUMPLE CUMPLE CUMPLE
particulares a fin de que en cada tramo
carretero se conozca el plan de trabajo
tomando en cuenta siempre la operatividad
mas adecuada para la via de comunicacién a
intervenir....
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3.- Gal Gar Construcciones, S. A. de C.
V., en asociacién en participacién con
Pavimentos Industriales y
1.- M3 Creacién, 2.- Construcciones Urbanizaciones, S. A. de C. V., Chavez
S.deR.L.deC.V. Mirot, S. A.de C. V. | Terracerias y Acarreos,S. A.de C.V.y
Servicios Profesionales y
Construccidon Méndez Martinez,
S.A.deC.V.

DOCUMENTOS

Documento T12.- Programa general de
ejecucién de los trabajos, conforme a los
catalogos de partidas (de la Etapa de
Rehabilitacion Inicial y de la Etapa de
Mantenimiento), calendarizado, en periodos
mensuales, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.- Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en categorias,
expresado en jornadas...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.- Programa calendarizado y

cuantificado de la utilizacién mensual de |a

maquinaria y equipo de construccién, CUMPLE CUMPLE CUMPLE

expresado en horas de trabajo, identificando
su tipo y caracteristicas....

Documento T15.- Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de los materiales
y equipo de instalacién permanente,

expresado en unidades convencionales y CUMPLE CUMPLE CUMPLE
volimenes necesarios, conforme a los plazos
y especificaciones determinadas por la
Secretaria....

Documento T16.- Relacién de maquinaria y
equipo de construccién, indicando si son de
su propiedad, arrendadas con o sin opcién a
compra, su ubicacidén fisica, modelo y usos CUMPLE CUMPLE CUMPLE
actuales, asi como la fecha en que se
utilizara de estos insumos en el sitio de los
trabajos conforme al programa presentado...

Documento T17.- Listado de insumos que
intervienen en la integracion de la
Proposicion, con la descripcién y
especificaciones técnicas de cada uno de
ellos, indicando las cantidades a utilizar y sus
respectivas unidades de medicion....

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18,- Tarjetas de basicos,
documento en el cual el licitante integra los
materiales, mano de obra, herramienta,

maquinaria y equipos de construccién, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificando las caracteristicas, las
unidades y las cantidades necesarias que
componen e intervienen en |a integracién de
las tarjetas de partidas de trabajo....

"4

Qﬁ o
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3.- Gal Gar Construcciones, S. A. de C.
V., en asociaciéon en participacién con
Pavimentos Industriales y
1.- M3 Creacién, 2.- Construcciones Urbanizaciones, S. A. de C. V., Chavez
S.deR.L.deC.V. Mirot, S. A.de C. V. | Terracerias y Acarreos, S. A.de C. V. y
Servicios Profesionales y
Construccion Méndez Martinez,
S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

Documento T19.- Tarjetas de partidas de
trabajo, documento en el cual el licitante
analiza e integra los materiales, mano de
obra, herramientas, maquinaria y equipos de
construccién, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cantidades necesarias para la correcta
ejecucién de cada una de las partidas
requeridas en los catdlogos de partidas
(tanto para la Etapa de Rehabilitacion Inicial
como la Etapa de Mantenimiento).....

Documento T20.- Integracion del catalogo de
conceptos de indirectos, documento en el
cual el Licitante manifieste los conceptos,

cantidades, plazos, recursos humanos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales, tecnolégicos y demas
requerimientos necesarios solicitados en la
convocatoria y bases de licitacién.....

Documento T21.- Escrito en el que haga
constar su aceptacion o negativa, para
descontar de las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar)....

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T22.- Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de conocer la guia
estimaciones SECIP con la metodologia para CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cargar estimaciones, por lo que no podra
invocar su desconocimiento o solicitar
modificaciones al Contrato por este motivo...

Documento T23.- Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en sentido positivo y
vigente a la fecha del acto de presentacién y

apertura de proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracion Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo protesta de decir verdad

que dicha opinién es fidedigna en cuanto a
su contenido, en lo que en ella se refleja y la

misma no ha sido alterada o modificada en

ninguna de sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Propuestas que presentaron incumplimiento.
En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto, los licitantes evaluados pasaron a la

etapa de evaluacidon econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacién Publica Estatal Multianual.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes
propuestas son solventes ya que cumplen con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de
Licitacidn Publica Estatal Multianual:

No. Licitante Importe con IVA
1 |M3Creacién,S.deR.L.de C.V. $213°140,267.81
2 | Construcciones Mirot, S. A. de C. V. $220°635,732.81

Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V., en asociacién en participacion con
Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C. V., Chavez Terracerias
y Acarreos, S. A. de C. V. y Servicios Profesionales y Construccién Méndez
Martinez, S. A. de C. V.

$239°605,643.19

2.- Evaluacion de Indicadores Financieros.

Previo a la etapa de eliminacién por rango de aceptacion, se requirié y se verificd que los licitantes
cumplieran en 9 de los 12 resultados posibles sobre los siguientes indices financieros para los ejercicios
fiscales 2022, 2023 y 2024:

I. Que el Capital Neto de Trabajo (CNT) del Licitante sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a
realizar. Se tendra como suficiente dicho capital neto cuando el importe del ejercicio fiscal del Activo
Circulante (AC) menos el Pasivo Circulante (PC) sea igual o mayor al 30% del monto de los trabajos de la
Etapa de Rehabilitacion Inicial de su Propuesta.

Il. Que el Licitante demuestre suficiente capacidad para pagar obligaciones (Indice de Liquidez). Se tendra
como suficiente dicha capacidad cuando el importe del ejercicio fiscal del Activo Circulante (AC) dividido
entre el Pasivo Circulante (PC) sea igual o mayor de [1.10] unidades.

[Il. Que el Licitante demuestre un aceptable grado de dependencia en el endeudamiento (Apalancamiento).
Se tendra como aceptable dicho grado de endeudamiento del Licitante cuando el importe del ejercicio fiscal
del Pasivo Total (PT) dividido entre el Activo Total (AT) sea igual o menor a [0.75] unidades.

IV. Que el Licitante demuestre un aceptable indice de Cobertura (Margen de Flujo Operativo). Se tendra
como suficiente dicha capacidad del Licitante cuando el Flujo Libre de Operacién dividido entre el resultado

A

I
/
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de la suma del pago de capital o amortizacién mds los intereses correspondientes, tanto de los créditos y/o
financiamientos con instituciones financieras o provenientes de bursatilizaciones, sea igual o mayor a [1.10]
unidades. Siendo el Flujo Libre de Operacidn igual al Flujo de Operaciéon menos la Provisidn de Pagos de
Impuestos.

En el caso de asociacion en participacion se sumaran los AC, PC, AT, PT, Flujo de Operacion, Provision de
Pago de Impuestos y Pago de capital o amortizacion e intereses de los créditos y/o financiamientos con
instituciones financieras o provenientes de bursatilizaciones de cada uno de los miembros para calcular los
pardmetros sefialados en los incisos anteriores.

V. Que el importe y condiciones del documento para Garantizar Financiamiento (documento E3) coinciday
sea congruente con lo expresado en el ANEXO 8 MODELO FINANCIERO.

VI. Que el importe expresado en la carta compromiso de la proposicion coincida con el importe presentado
en el presupuesto total de los trabajos y que éste no haya sido alterado en su estructura o formato con
respecto al que entregd la Secretaria.

El incumplimiento a cualquiera de las disposiciones referidas en este apartado en sus fraccionesde lal ala
VI fue motivo de desechamiento.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo que los licitantes evaluados pasaron a la
evaluacién econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en las bases de Licitacion Publica Estatal
Multianual.

3.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econdmica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y que hayan cumplido con la evaluacion de indicadores financieros.

De conformidad con el articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, durante la evaluacidn por tasacion aritmética se desecharan las propuestas que incumplan
cualquiera de los requisitos sefialados en los articulos 92 y 93 del ordenamiento juridico antes invocado y
los requeridos en las bases de Licitacidon Publica Estatal Multianual.

La proposicion econémica se evalué con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;
Il. Determinacién de precios de mercado;
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1ll. Determinacién de insuficiencias;
IV. Eliminacidn de propuestas insolventes; y
V. Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por costo directo (materiales, mano de obra y herramienta y equipo) (de la Etapa de
Rehabilitacién Inicial y la Etapa de Mantenimiento);

Il. Importe por costos indirectos (incluyendo los costos para la supervision externa) (de la Etapa de
Rehabilitacion Inicial; y la Etapa de Mantenimiento);

lIl. Importe de financiamiento (incluyendo los costos por la implementacién de la Obra Publica Multianual)
(de la Etapa de Rehabilitacion Inicial y la Etapa de Mantenimiento);

IV. Importe por utilidad propuesta (de |la Etapa de Rehabilitacidn Inicial y la Etapa de Mantenimiento); y
V. Presupuesto total.

Los rubros sefalados anteriormente deberan corresponder a los indicados en el Anexo 8 “Modelo
Financiero” y a los aplicados en las tarjetas de partidas de trabajo, para la Etapa de Rehabilitacién Inicial y
la Etapa de Mantenimiento.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes totales sefalados en las fracciones de la |
ala IV, de conformidad con lo determinado en el Anexo 8 “Modelo Financiero” y lo aplicado en las tarjetas
de partidas de trabajo, para la Etapa de Rehabilitacion Inicial y la Etapa de Mantenimiento, mas los cargos
obligatorios establecidos en la Ley y las actualizaciones de insumos, consideradas en el numeral 3 del
Formato 5- MTO “Programa de Erogaciones Etapa de Mantenimiento” del Anexo 8 “Modelo Financiero”.

El Rubro de “Importe de Financiamiento”, se compone del importe por costos financieros determinados en
el numeral 3 del Formato 1- RI DET “Programa de Erogaciones Etapa de Rehabilitacion Inicial” del Anexo 8
“Modelo Financiero”, mas la suma de los intereses determinados en los formatos: 3-Rl “Determinacion del
Pago Componente Crédito” y 4-Rl “Determinacion del Pago Componente Capital en Riesgo” del Anexo 8
“Modelo Financiero”, mas los importes por financiamiento aplicados a las tarjetas de las partidas de trabajo
de la Etapa de Rehabilitacion Inicial y la Etapa de Mantenimiento.

3.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.
En la Convocatoria y Bases de esta Licitacidon Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango

de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total pro
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Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-ICAR-0B-LP-0035-2025

|

| Techo Financiero

Reconstruccién, conservacion periddica y conservacion rutinaria de las carreteras: 717 tramo
E.C. 710 - La Playa, en el municipio de Bolafios; 702 tramo Villa Guerrero - San Martin de
Bolafios (Subtramo 2), en los municipios de Bolafios, Chimaltitdn y San Martin de Bolafios; y
710 E.C. 702 - Bolafos — Huilacatitlan, en el municipio de Bolaiios, Jalisco.

$240,093,421.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $183,741,610.18
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $206,556,588.96
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $190,203,217.94
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $218,733,700.63
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $161,672,735.25
" IMPORTEDELA | IMPORTEDELA |
' PROPUESTASIN ~ PROPUESTA CON “:::mzoag;u
i VA . NA _
1|M3 Creacion, S. de R.L. de C.V. $183,741,610.18| $213,140,267.81 SE ACEPTA
2|Construcciones Mirot, S.A. de C.V. $190,203,217.94| $220,635,732.81 SE ACEPTA

3|Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V., en asociacién en | $206,556,588.96| $239,605,643.19 SE ACEPTA
participacion con Pavimentos Industriales y
Urbanizaciones, S. A.de C. V., Chavez Terracerias y
Acarreos, S. A. de C. V. y Servicios Profesionalesy
Construccion Méndez Martinez, S.A. de C.V.

3.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados.

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por costo directo, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe por costo

directo, omitiendo de la suma los importes mds alto y el mas bajo;

I1l. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
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Licitantes en el rubro Importe por costo directo, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
nGmero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe por
costo directo y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en la fraccién anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo
que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los Licitantes respecto al rubro importe por costo directo,
se procede de la misma manera con los rubros Importe por costos indirectos e Importe de financiamiento.

$11,893,510.34

$21,038,403.52 $36,648,796.52 $21,203,702.34
$16,787,428.06 $29,818,259.11 $15,028,049.31

V. IMPORTE DE FINANCAMIENTO {INCLUYENDO LOS COSTOS POR LA IMPLEMENTACION DE LA $39,705,087.92 $46,528,451.69, $44,120,733.99
OBRA PUBLICA MULTIANUAL)

| Gl Gar Construcdones, SA. de CV.,
|| en asodadd en partidpacion con |

|\ Pavimentos Industrialesy .
Urbanizadones. S, A. de C. V., Chavez
Tercacarias y Acarreos, S. A.de C. V..

y Servicios Profesionalesy

||Construcddn béndez Martinez, S.A.
L e Y e

M3 Creacdn, S. de RL de CV. Construcciones Mirot, S.A, de CV.

1 IMPORTE FOR MATERIALES ; 7, 723,083.25 $76,338,365.20 $63,616,766.28
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA $9,461,22883 $9,382,203.80 $11,893,51033

3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO $21,038,403.52 $21,203,702.34 $36,648,796.52

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO $106,222,715.60 $106,924,36134 $112,180,073.14

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS (INCLUYENDO LOS COSTOS PARA LA SUPERVISION $16,787,28.06 $19,028,049.31 $29,818,259.11
EXTERNA)

6. IMPOR)IE DE FINANCIAMIENTO (INCLUYENDO LOS COSTOS POR LA IMPLEMENTACION DE LA $39,705,087.92 $44,120,783.99 $46,528,451.69
OBRA PUBLICA MULTIANUAL)

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA $15,429,007.86 $14,593,811.87 $13,699,366.65
PRESUPUESTO TOTAL $183,741,610.18 $190,203,217.94 $206,556,588.95

3.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
nuimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

s
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Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

| GarCunstmndunes, S.A: ;ie v,
n asociacion en particpadon con
Pavimentos Industriales y

RUBROS M3 Creacidn, 5. de RL,da CV. | Construcelones Micat, S.A, de C, | o Panizaciones, S. A, de C.V,, Chaver
| Terraceriasy Acarreos, S. A. de C. V.
1 y Servidos Profesionales y

| [Construcdon Méndez Martinez, S.A.

deCV.

8. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES 50.00 50.00) $12,076,316.97)
9. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA 50.00 $78,935.03 $0.00
10. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA ¥ EQUIPO $165,298.82 $0.00 $0.00
11. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS {INCLUYENDO LOS COSTOS PARA LA $2,240,621.26) $0.00) $0.00
SUPERVISION EXTERNA)

12. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO (INCLUYENDO LOS COSTOS POR LA $4,415,696.06 $0.00 $0.00)
IMPLEMENTACION DE LA OBRA PUBLICA MULTIANUAL)

13. INSUFICIENCIA TOTAL: 8+9+10+11+12 56,821,616.14 $78,935.03 $12,076,316.97
14. SOLVENTA DE LAS PROPOS ICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENOA TOTAL $8,607,391.71 $14,514,876.84 $1,623,049.58
CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

3.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

| RESULTADODELA || RESULTADO DELA

IMPORTEDELA || IMPORTE DELA

PROPUESTA | PROPUESTA CON VA | EV”N 3 Aw“c'é" FOR
1{M3 Creacién, S. de R.L. de C.V. $183,741,610.18 $213,140,267.81 CUMPLE SOLVENTE
2|Construcciones Mirot, S.A. de C.V. $190,203,217.94 $220,635,732.81 CUMPLE SOLVENTE
3|Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V., en $206,556,588.96 $239,605,643.19 CUMPLE SOLVENTE

asociacién en participacién con
Pavimentos Industriales y
Urbanizaciones, S. A. de C. V., Chavez
Terracerias y Acarreos, S. A.de C. V.y
Servicios Profesionales y Construccidn
Méndez Martinez, S.A. de C.V.

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter
de encargado de la Direccion de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos
Edgardo Macias Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta economica (Indicadores Financieros y Tasacion Aritmética) fue realizada por
el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el
Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

(
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Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité/Mixto de Obra Publica
dentro de la décima tercera sesién extraordinaria’ del dia 06 de marzo de 2025, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante M3 Creacidn, S. de R. L. de C. V., para ejecutar los trabajos consistentes
en: Reconstruccién, conservacion periddica y conservacion rutinaria de las carreteras: 717 tramo E.C. 710
- La Playa, en el municipio de Bolafios; 702 tramo Villa Guerrero - San Martin de Bolafios (Subtramo 2),
en los municipios de Bolafios, Chimaltitan y San Martin de Bolafios; y 710 E.C. 702 - Bolafios —
Huilacatitlan, en el municipio de Bolafios, Jalisco, por un monto de $213°140,267.81 (doscientos trece
millones ciento cuarenta mil doscientos sesenta y siete pesos 81/100 M.N.) I.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacién establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Multianual y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 10% de anticipo del monto contratado para los trabajos de la Etapa
de Rehabilitacion Inicial, sin considerar los rendimientos financieros por la implementacién de la Obra
Pablica Multianual ni el importe para supervision, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, que
corresponde a $7°418,646.49 (siete millones cuatrocientos dieciocho mil seiscientos cuarenta y seis pesos
49/100 M.N.). ’

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0039-2025, -al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 07 de marzo de
2025 a las 16:55 horas, en la Direccion de Contratacién, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos dentro del plazo de 1,780 dias naturales, tomando como fecha de
inicio del contrato el dia 08 de marzo de 2025 y de terminacion de vigencia del mismo el dia 20 de enero
de 2030. :

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida lvette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacién de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 16:58
horas del dia 06 de marzo de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

J W/

¥
Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacién
LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

\/

RAZON SOCIAL

M3 Creacion, S. de R. L. de C.V.

Construcciones Mirot, S. A. de C. V.

Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V., en asociacién e
participacidn con Pavimentos Industriales y
Urbanizaciones, S. A. de C. V., Chavez Terracerias y
Acarreos, S. A. de C. V. y Servicios Profesionales y
Construccion Méndez Martinez, S. A. de C. V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

T I (PR A 1
| 16&\’1()\ ac\es a’\-\"o\:}t’_-j)

, : 3 ()
Ej{ 1C ‘\("\C T l(_‘;,.'"\( Z

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Lo Ridgiepo RADL
CAREE[) JOAKEZ

TESTIGO SOCIAL
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