GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

| LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL

\ nfraestructura

| g ? | yObra Piblica SIOP-E-PAV-0OB-LP-0052-2025

\L/ JALISCO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 508IEANG DEL ESTADO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal Multianual a precio alzado, No. SIOP-E-
PAV-OB-LP-0052-2025, para la contratacién de obra publica: Pavimentacién con concreto hidraulico de
Av. Camino Real a Colima, tramo Periférico Manuel Gémez Morin — Av. Ramén Corona — San Agustin, en
los municipios de San Pedro Tlaguepaque, Zapopan y Tlajomulco de Zufiga, Jalisco. Frente 2.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:35 horas, del dia 07 de marzo de 2025, se reunieron en
la explanada interior norte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pdblica, con domicilio en Avenida Fray
Antonio Alcalde numero 1351, Edificio “B”, Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266,
los servidores publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente
acta.

Con fecha de publicacion del dia 02 de enero de 2025, para la Licitacién Pablica Estatal Multianual bajo el
numero de procedimiento SIOP-E-PAV-OB-LP-0052-2025, se inscribieron a participar 20 Licitantes.

Con fecha del dia 28 de febrero de 2025, a las 14:30 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
norte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, con domicilio en Avenida Fray Antonio Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El numero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 8

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacién Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Prefabricados y Concretos Tapatios AARSA, S. A. Se acepta propuesta
de C. V. para su evaluacion

.‘/ [ ‘?l

1 | M3 Creacion, S.de R. L.de C.V. $348'247,947.27

$309°415,418.23
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infraestructura
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LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL
SIOP-E-PAV-0B-LP-0052-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

HO DEL ESTAD

No.

Licitante

Observacién

Importe con IVA

Mive Construcciones, S. A.de C. V., en
asociacion en participacidon con Caminosy
Plataformas, S. A. de C.V. y Vialidades y
Sefialamientos de Infraestructura, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$358°062,661.70

Proyejal, S. de R. L. de C.V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$348°978,244.64

Megaobras, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$370'745,402.52

Desarrolladora Glar, S. A. de C. V., en asociacion
en participacién con Alquimia Grupo
Constructor, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$432°569,507.04

Expekta Construcciones, S. A.de C. V., en
asociacion en participacion con Haro Rent, S. A.
de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$369°475,073.99

Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones, S.
A.deC.V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$379°109,467.90

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

1" m
W .

No. Licitante Importe con IVA
1 |Prefabricados y Concretos Tapatios AARSA, S. A. de C. V. $309°415,418.23
2 | M3 Creacion, S.de R. L. de C.V. $348'247,947.27
3 |Proyejal,S.deR. L. de C.V. $3487978,244.64

Mive Construcciones, S. A. de C. V., en asociacion en participacion con Caminos
4 |y Plataformas, S. A. de C.V. y Vialidades y Sefialamientos de Infraestructura, S. $358°062,661.70
A.deC. V.
Expekta Construcciones, S. A. de C. V., en asociacion en participacién con Haro .
5 Rent, S. A. de C. V. $369°475,073.99
6 |Megaobras,S. A.de C. V. $370°745,402.52
7 | Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones, S. A. de C. V. $379°109,467.90
Desarrolladora Glar, S. A. de C. V., en asociacion en participacidon con Alquimia ]
8 Grupo Constructor, S. A. de C. V. »432'569,507.04
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JALISCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La Secretaria procedi6 a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de propuestas que se celebro el dia 28 de
febrero de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal
Multianual.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con

el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipio

1.- Evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

4.- Mive
Construcciones, S.
A.deC. V., en
il it 5.- Expekta
1.- asociacion en .
; S Construcciones, S.
Prefabricados participacién con
e z z A.deC. V., en
DOCUMENTOS y Concretos 2.- M3 Creacion, 3.- Proyejal, Caminos y BN
Tapatios S.deR.L.deCV. | S.deR.L deC.V. | Plataformas, S. A. d Rk S
AARSA, de C.V.y P Har': e
S.A.deC.V. Vialidades y 4
o Y S.A.deC.V.
Sefialamientos de
Infraestructura,
S.A.deC.V.
Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la proposicion
técnica y econdmica es la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
firma autdgrafa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacion oficial
vigente con fotografia para su
cotejo..
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4.- Mive
Construcciones, S.

A. V.
de C¥. on 5.- Expekta

1.- asociacion en 3
. Al L Construcciones, S.
Prefabricados participacidn con
y Concretos | 2.- M3 Creacién 3.- Proyejal Caminos y f-ge sV an
POCUMENTOS Tapatios S.deR.L.deC.V. | S.deR.L.deC.V. | Plataformas,S. A. ::t?c?a:;?;nen
AARSA, de C.V.y B Har‘; £ t°°“
S.A.deC.V. Vialidades y dhs)
= 3 S.A.deC.V.
Sefialamientos de
Infraestructura,
S.A.deC. V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron las
bases de esta licitacion, los
anexos técnicos y
econdémicos. Asi como, estar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conforme de ajustarse a las
leyes y reglamentos
aplicables y a los términos de
las bases de esta licitacidn, las
modificaciones que, en su
caso, se hayan efectuado..

Documento T3.-
Manifestacidon bajo protesta
de decir verdad de que se
analizd y revisé el Modelo del
Contrato, el cual debera ser
firmado de conocimiento y
aceptacién del contenido del
mismao..

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de conocer

las especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables y que
han sido consideradas en la
elaboracién de la Propuesta,
asl como las normas de
calidad de los materiales..

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad, de estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades de los
anexos y/o apéndices que CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
forman parte de estas Bases
de Licitacion, deberdn
presentar el manifiesto
impreso con firma autdgrafa y
en hoja membretada del
licitante...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

4.- Mive
Construcciones, S.
A.deC. V. en

1 R 5.- Expekta
= e ol Construcciones, S
Prefabricados participacién con e
y Concretos | 2.- M3 Creacién 3.- Proyejal Caminos y e R
o CHMENEQS Tapatios | S.deR.L.deC.V. | S.deR.L.deC.V. | Plataformas, . A. :;?;'a:'?f’ne"
AARSA, deC.V.y P Har‘; ;:nt i
S.A.deC. V. Vialidades y !
= 3 S.A.deC. V.
Sefalamientos de
Infraestructura,
S.A.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacion escrita de
conocer el{los) sitio{s) de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico y estar conforme de
ajustarse a las leyes y
reglamentos aplicables, a los
términos de la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de esta licitacién
publica, haber visitado y
examinado con detenimiento
el sitio donde se realizard la
obra, observando las
peculiaridades del terreno y
prever las posibles
contingencias que llegaren a
presentarse en el desarrollo
de |a obra por lo que no
podra invocar su
desconocimiento..

Documento T7.- Copia de la
minuta de la junta de
aclaraciones, firmada de
conocimiento y aceptacion de
los acuerdos ahi tomados o
manifestacion escrita de
conocer el acta de la junta de
aclaraciones, en su contenido,
alcances y estar conforme con
todas las particularidades y
acuerdos que se tomaron y
que han sido considerados en
la elaboracidn de la
Propuesta..

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0052-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.-

Prefabricados
y Concretos

2.- M3 Creacidn,
S.deR.L.deC.V.

3.- Proyejal,

S.deR.L deC.V.

4.- Mive
Construcciones, S.
A.deC.V,en
asociacion en
participacién con
Caminos y
Plataformas, S. A.

5.- Expekta
Construcciones, S.
A.deC.V., en
asociacién en

Tapatios
AARSA,
S.A.deC. V.

participacién con
Haro Rent,
S.A.deC. V.

deCV.y
Vialidades y
Senalamientos de
Infraestructura,

S.A.deC. V.

Documento T8.- Circulares
aclaratorias y anexos de las
mismas, que deberan de
integrar y considerar en la
elaboracién de la Propuesta,
en caso de que las hubiera. Si
durante el proceso no surgen
circulares aclaratorias, debera
presentar un escrito donde
asi lo manifieste..
Documento T9.- Escrito de
proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, anexando el
curriculum y copia de la
cédula profesional de cada
uno que cumpla con la
capacidad y experiencia en
obras similares a esta
Licitacidn Piblica,
especificando quien seré el
Responsable de Obra...
Documento T10.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que, por
su conducto, no participan
personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
reglamento para evadir sus
efectos..
Documenteo T11.- Descripcién
de la planeacidn integral del
Licitante para realizar los
trabajos, la cual debera
contener la descripcion clara
de la planeacidn y estrategia
integral del licitante en donde
se establezcan los objetivos
generales y particulares a fin
de que en el tramo de
vialidad identificado como
frente 1 se conozea el plan de
trabajo....

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0052-2025

Infraestructura
y Obra Piblica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Seh

Sk

DOCUMENTOS

1.-
Prefabricados
y Concretos
Tapatios
AARSA,
S.A.deC. V.

2.- M3 Creacidn,
S.deR.L. deC.V,

3.- Proyejal,

S.deR.L.de C.V.

4.- Mive
Construcciones, S.
A.deC. V. en
asociacion en
participacion con
Caminos y
Plataformas, S. A.
deC.V.y
Vialidades y
Sefialamientos de
Infraestructura,
S.A.deC. V.

5.- Expekta
Construcciones, S.
A.deC. V., en
asociaciéon en
participacién con
Haro Rent,
S.A.deC.V.

Documento T12.- Programa
general de ejecucidn de los
trabajos, conforme a los
catalogos de partidas (de la
Etapa de Proyectoy
Construccion de
Infraestructura y de la Etapa
de Mantenimiento),
calendarizado, en periodos
mensuales, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura
y Obra Publica...

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.- Programa
calendarizado y cuantificado
de la utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias, expresado en
jornadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.- Programa
calendarizado y cuantificado
de la utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.- Programa
calendarizado y cuantificado
del suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
expresado en unidades
convencionales y volimenes
necesarios, conforme a los
plazos y especificaciones
determinadas por la
Secretaria....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

/
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4.- Mive
Construcciones, S.
A.deC.V, en

=i 5.- Expekta
1.- asociacion en 2
3 e L Construcciones, S.
Prefabricados participacién con
y Concretos | 2.- M3 Creacién 3.- Proyejal Caminos y A deCo¥aen
POCUMENIOS Tapatios S.deR.L.deC.V. | S.deR.L. deC.V. | Plataformas, S. A. aari?cci!a:::?gnec:m
AARSA, de C.V.y P Har‘; itk
S.A.deC. V. Vialidades y i
E = S.A.deC. V.
Sefialamientos de
Infraestructura,
S.A.deC. V.

Documento T16.- Relacidn de
magquinaria y equipo de
construccioén, indicando si son
de su propiedad, arrendadas
con o sin opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
usos actuales, asl como la
fecha en que se utilizara de
estos insumos en el sitio de
los trabajos conforme al
programa presentado...

Dacumento T17.- Listado de
insumos que intervienen en la
integracidn de |a Proposicidn,

con la descripcidn y
especificaciones técnicas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cada uno de ellos, indicando
las cantidades a utilizar y sus

respectivas unidades de
medicion....

Documento T18.- Tarjetas de
bésicos, documento en el cual
el licitante integra los
materiales, mano de obra,
herramienta, maquinaria y

equipos de construccion, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificando las
caracteristicas, las unidades y
las cantidades necesarias que
componen e intervienen en la
integracion de las tarjetas de
partidas de trabajo....
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4.- Mive
Construcciones, S.
A.deC. V., en

1 Hie 5.- Expekta
oy ey i, Construcciones, S
Prefabricados participacion con A dec &
DOCUMENTOS y Concretos | 2.- M3 Creacidn, 3.- Proyejal, Caminos y ; e. :’ 2
Tapatios S.deR.L.deCV. | S.deR.L.deC.V. | Plataformas,S. A. ari?(flam-; il
AARSA, de C.V. y pa HI:[pa;l rLcon
S.A.deC.V. Vialidades y s
5 ! S.A.deC.V.
Sefialamientos de
Infraestructura,
S.A.deC. V.
Documento T19.- Tarjetas de
partidas de trabajo,
documento en el cual el
licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra,
herramientas, maquinaria y
equipos de construccidn,
especificando las
caracteristicas especificas, las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

unidades y las cantidades
necesarias para la correcta
ejecucidn de cada una de las
partidas requeridas en los
catdlogos de partidas (tanto
para |a Etapa de Proyecto y
Construccién de
Infraestructura como la Etapa
de Mantenimiento)...

Documento T20.- Integracion
del catalogo de conceptos de
indirectos, documento en el
cual el Licitante manifieste los
conceptos, cantidades,
plazos, recursos humanos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales, tecnoldgicos y
demds requerimientos
necesarios solicitados en la
convocatoria y bases de
licitacién.....

Documento T21.- Escrito en el
que haga constar su
aceptacidn o negativa, para
descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar)....

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T22.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la gufa estimaciones
SECIP con la metodologia
para cargar estimaciones, por
lo gue no podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al Contrato
por este motivo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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4.- Mive
Construcciones, S.
A.deC.V., en
1 Ty 5.- Expekta
A5 Amocaconen Construcciones, S
Prefabricados participacién con A deC.v £
DOCUMENTOS y Concretos | 2.- M3 Creacidn, 3.- Proyejal, Caminos y : e, 5 6" Lk
Tapatios S.deR.L.deC.V. | S.deR.L.deC.V. | Plataformas,S. A. aari??iacr_ n il
AARSA, de C.V.y P H:r‘;a;"’"tm“
S.A.deC.V. Vialidades y et
by : S.A.deC. V.
Sefialamientos de
Infraestructura,
S.A.deC. V.
Documento T23.- Opinién de
cumplimiento de obligaciones
fiscales en sentido positivo y
vigente a la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién
Tributaria (SAT) y
imatiffessiciin bajd pratesa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de decir verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ellasereflejay la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus
partes.
RESULTADO EVALUACI '
SULTADO EVALUACION | 1y cmpie CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
7.- Estructuras, | 8.- Desarrolladora Glar, S.
6.- Megaobras Construcciones | A. de C. V., en asociacién en
DOCUMENTOS i 2 y participacién con Alquimia
S.A.deC.V. el
Urbanizaciones, Grupo Constructor,
S.A.deC.V, S.A.deC. V.
Documento T1.-
Manifestacidn bajo protesta de
decir verdad de que la firma
plasmada en los documentos
de la proposicién técnica y
econdmica es la firma
T —— CUMPLE CUMPLE CUMPLE
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de |a identificacién oficial
vigente con fotografia para su
cotejo..
Vi 7
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7.- Estructuras, | 8.- Desarrolladora Glar, S.

Construcciones | A. de C. V., en asociacion en
6.- Megaobras,

DOCUMENTOS Y participacién con Alquimia
S.A.deC.V. el
Urbanizaciones, Grupo Constructor,
S.A.deC. V. S.A.deC. V.

Documento T2.- Manifestacion
bajo protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron las bases de esta
licitacidn, los anexos técnicos y

econdémicos. Asi como, estar
conforme de ajustarse a las CUMPLE CUMPLE CUMPLE
leyes y reglamentos aplicables
y a los términos de las bases de
esta licitacidn, las
modificaciones que, en su caso,
se hayan efectuado..

Documento T3.- Manifestacién
bajo protesta de decir verdad
de que se analizé y revis el
Modela del Contrato, el cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser firmado de
conocimiento y aceptacidn del
contenido del mismo..

Documento T4.- Manifestacién
bajo protesta de decir verdad
de conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccidn aplicables y que CUMPLE CUMPLE CUMPLE
han sido consideradas en la
elaboracidn de la Propuesta, asi
como las normas de calidad de
los materiales..

Documento T5.- Manifestacién
bajo protesta de decir verdad,
de estar conforme con el
contenido, alcances y todas las
particularidades de los anexos

y/o apéndices que forman CUMPLE CUMPLE CUMPLE
parte de estas Bases de
Licitacidn, deberan presentar el
manifiesto impreso con firma
autdgrafa y en hoja
membretada del licitante...

ALISCO

Pagina 11 de 30



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.- Estructuras, | 8.- Desarrolladora Glar, S.

Construcciones | A. de C. V., en asociacién en
6.- Megaobras,

DOCUMENTOS Y participacion con Alguimia
S.A.deC. V. e
Urbanizaciones, Grupo Constructor,
S.A.deC. V. S.A.deC. V.

Documento T6.- Manifestacidn
escrita de conocer el(los)
sitio(s) de la obra y sus
condiciones ambientales asi
como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones
de cardcter técnico y estar
conforme de ajustarse a las
leyes y reglamentos aplicables,
a los términos de la
convocatoria y bases de esta CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitacién publica, haber
visitado y examinado con
detenimiento el sitio donde se
realizard la obra, observando
las peculiaridades del terreno y
prever las posibles
contingencias que llegaren a
presentarse en el desarrollo de
Ia obra por lo que no podra
invocar su desconocimiento..

Documento T7.- Copia de la
minuta de la junta de
aclaraciones, firmada de
conocimiento y aceptacién de
los acuerdos ahi tomados o
manifestacién escrita de
conocer el acta de la junta de
aclaraciones, en su contenido,
alcances y estar conforme con
todas las particularidades y
acuerdos que se tomaron y gue
han sido considerados en la
elaboracién de la Propuesta..

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.- Circulares
aclaratorias y anexos de las
mismas, que deberan de
integrar y considerar en la
elaboracién de la Propuesta, en

caso de que las hubiera. Si CUMPLE CUMPLE CUMPLE

durante el proceso no surgen

circulares aclaratorias, debera

presentar un escrito donde asi
lo manifieste..

&~

Ny
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Infraestructura
y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL

SIOP-E-PAV-OB-LP-0052-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Megaobras,
S.A.deC. V.

7.- Estructuras,
Construcciones
y
Urbanizaciones,
S.A.deC. V.

8.- Desarroliadora Glar, S.
A. de C. V., en asociacion en
participacién con Alguimia
Grupo Constructor,
S.A.deC. V.

Documenta T9.- Escrito de
proposicidn de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, anexando el
curriculum y copia de la cédula
profesional de cada uno que
cumpla con la capacidad y
experiencia en obras similares a
esta Licitacidn Piblica,
especificando quien serd el
Responsable de Obra...
Documento T10.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Manifestacidn bajo protesta de
decir verdad de que, por su
conducto, no participan
personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y
articulo 88 de su reglamento
para evadir sus efectos..
Documento T11.- Descripcion

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

de la planeacién integral del
Licitante para realizar los
trabajos, la cual deberd

contener la descripcién clara de
la planeacién y estrategia
integral del licitante en donde
se establezcan los objetivos
generales y particulares a fin de
que en el tramo de vialidad

identificado como frente 1 se
conozca el plan de trabajo....

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

Documento T12.- Programa
general de ejecucidn de los
trabajos, conforme a los
catdlogos de partidas (de la
Etapa de Proyectoy
Construccién de Infraestructura

y de la Etapa de
Mantenimiento),
calendarizado, en periodos
mensuales, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.- Programa
calendarizado y cuantificado de
la utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias, expresado en

jornadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

A
JALISCO
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Infraestructura SIOP-E-PAV-OB-LP-0052-2025

LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL
Q 9 y Obra Piblica

YALISCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.- Estructuras, | 8.- Desarrolladora Glar, S.

Construcciones | A. de C. V., en asociacién en
6.- Megaobras,

DOCUMENTOS y participacién con Alquimia
S.A.deC. V. el
Urbanizaciones, Grupo Constructor,
S.A.deC. V. S.A.deC. V.

Documento T14.- Programa
calendarizado y cuantificado de
la utilizacién mensual de la

maquinaria y equipo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién, expresado en
horas de trabajo, identificando
su tipo y caracteristicas....

Documento T15.- Programa
calendarizado y cuantificado
del suministro de los materiales
y equipo de instalacion
permanente, expresado en
unidades convencionales y
valumenes necesarios,
conforme a los plazos y
especificaciones determinadas
por la Secretaria....

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.- Relacién de
maquinaria y equipo de
construccion, indicando si son
de su propiedad, arrendadas
con o sin opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y usos CUMPLE CUMPLE CUMPLE
actuales, asi como la fecha en
que se utilizard de estos
insumos en el sitio de los
trabajos conforme al programa
presentado...

Documento T17.- Listado de
insumos que intervienen en la
integracidn de la Proposicion,

con la descripcion y
especificaciones técnicas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cada uno de ellos, indicando las
cantidades a utilizar y sus
respectivas unidades de
medicién....

Documento T18.- Tarjetas de
basicos, documento en el cual
el licitante integra los
materiales, mano de obra,
herramienta, maquinaria y
equipos de construccion,
especificando las
caracteristicas, las unidades y
las cantidades necesarias que
componen e intervienen en la
integracidn de las tarjetas de
partidas de trabajo....

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.- Estructuras, | 8.- Desarrolladora Glar, S.

Construcciones | A. de C. V., en asociacién en
6.- Megaobras,

DOCUMENTOS y participacién con Alquimia
S.A.deC. V. =411
Urbanizaciones, Grupo Constructor,
S.A.deC.V. S.A.deC. V.

Documento T19.- Tarjetas de
partidas de trabajo, documento
en el cual el licitante analiza e
integra los materiales, mano de
obra, herramientas, maquinaria
y equipos de construccidn,
especificando las caracteristicas
especificas, las unidades y las
cantidades necesarias para la CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE
correcta ejecucion de cada una
de las partidas requeridas en
los catdlogos de partidas (tanto
para la Etapa de Proyecto y
Construccidn de Infraestructura
como la Etapa de
Mantenimiento)...

Documenta T20.- Integracién
del catdlogo de conceptos de
indirectos, documento en el
cual el Licitante manifieste los
conceptos, cantidades, plazos,
recursos humanos, materiales,
tecnolégicos y demas
requerimientos necesarios
solicitados en la convocatoria y
bases de licitacién.....

CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

Documento T21.- Escrito en el
que haga constar su aceptacién
o negativa, para descontar de
las estimaciones de los trabajos
ejecutados. El 0.2% (dos al
millar)....

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T22.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de
canocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia para
cargar estimaciones, por lo que CUMPLE CUMPLE CUMPLE
no podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al Contrato por
este motivo...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.- Estructuras, | 8.- Desarrolladora Glar, S.

Construcciones | A. de C. V., en asociacién en
6.- Megaobras,

DOCUMENTOS y participacion con Alquimia
S.A.deC. V. el
Urbanizaciones, Grupo Constructor,
S.A.deC. V. S.A.deC. V.

Documento T23.- Opinion de
cumplimiento de obligaciones
fiscales en sentido positivo y
vigente a la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracion
Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacién bajo protesta de
decir verdad gue dicha opinién
es fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella se
refleja y la misma no ha sido
alterada o modificada en
ninguna de sus partes.

RESULTADO EVALUACION

BINARIA CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion binaria, se verificé que el licitante Prefabricados y Concretos Tapatios
AARSA, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacién
publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T11.- Descripcion de la planeacion integral del Licitante para realizar los trabajos, la cual deberd
contener la descripcion clara de la planeacidn y estrategia integral del licitante en donde se establezcan los
objetivos generales y particulares a fin de que en el tramo de vialidad identificado como Frente 2 se conozca
el plan de trabajo tomando en cuenta siempre la operatividad més adecuada para la via de comunicacion a
intervenir, indicando los frentes de trabajo a formar, su programa de ejecucidn con duracion de cada una
de las acciones por ejecutar.

El Licitante describira con precisidn la forma en que se trabajara en todo el tramo de vialidad establecido
en el Anexo 1 “Proyecto de Intervencién” de las Bases de Licitacion, incluyendo el procedimiento
constructivo, ubicando los frentes de trabajo, equipo a utilizar, tecnologia tanto en maquinaria como en
materiales por aplicar, asi como la temporalidad; asimismo el alcance global de la intervencién de la
infraestructura y el seguimiento al plan de trabajo a través de una metodologia enfocada a Direccidn de
Proyectos (Project Management).

Sera indispensable en cada momento que en los procesos de trabajo propuestos se contemple no

interrumpir el flujo vehicular habitual, dando seguridad a los usuarios en todo momento.

41'
o ',.f/
X/
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura SIOP-E-PAV-OB-LP-0052-2025

LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL
Q § y Obra Piblica

JALISCO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO GORIERNO DEL ESTADS
Se describira a detalle el tipo de sefialamientos y dispositivos de seguridad a utilizar, los cuales debera ser
acorde a lo descrito en el apéndice sefialética de carreteras proporcionado por la Secretaria y a la
Normatividad Vigente.

Este documento tendrd que presentar el programa de obra priorizado por cadenamientos y/o por
componentes a construir, conforme a lo sefialado en el Catélogo de Partidas, considerando el plan de
riesgos, beneficios adquiridos por la estrategia implementada, plan de calidad, plan de comunicacién a
diversas instancias Estatales, Municipales y a los usuarios de la vialidad.

Esta planeacion integral para la ejecucion de los trabajos deberd ser congruente con el resto de su
Propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en hoja membretada del licitante con la firma autdgrafa de la persona
facultada para ello).

Incumplimiento: Se observa que el documento T11 En la Descripcidn de la planeacion integral del Licitante
no describe de forma clara y detallada los trabajos a ejecutar conforme a lo establecido en el Anexo 1
“Proyecto de Intervencion” de las Bases de Licitacion, que consta de (Topografia, EMS y DP, Geométrico,
Sefialamiento Definitivo, Proteccién de Obra, Semaforizacidon, Proyecto Arquitectdnico, Proyecto
Hidraulico), asimismo no presenta como parte de este documento el programa de obra priorizado por
cadenamientos y/o por componentes a construir, conforme a lo sefialado en el Catédlogo de Partidas de la
Etapa de Proyecto y Construccion de Infraestructura, ni su plan de trabajo a través de una metodologia
enfocada a Direccion de Proyectos (Project Management) y tampoco sefiala la temporalidad de los trabaos
ni la cantidad de frentes de trabajo a utilizar.

Asimismo, la planeacion y el procedimiento constructivo del Licitante no es congruente con el resto de su
propuesta ni con lo requerido en las bases de Licitacion y sus anexos, ya que describe trabajos distintos a
los que se licitan.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica Multianual de acuerdo con lo sefialado en el punto 6.3.2 fracciones |, IV y V de
la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T12.- Programa general de ejecucion de los trabajos, conforme a los catdlogos de partidas (de
la Etapa de Proyecto y Construccion de Infraestructura y de la Etapa de Mantenimiento), calendarizado, en
periodos mensuales, conforme a los plazos determinados por la Secretaria de Infraestructuray Obra Pdblica
en esta convocatoria y bases de esta licitacion, utilizando preferentemente diagramas de barras;
considerando los frentes necesarios para la ejecucidn de los trabajos.

A Programa general de ejecucion de los trabajos de la Etapa de Proyecto y Construccidon de Infraestructura.

B Programa general de ejecucidn de los trabajos de la Etapa de Mantenimiento. -
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UALISCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

(Presentarlo de manera impresa en hoja membretada del licitante con la firma autografa de la persona
facultada para ello).

Incumplimiento: Se observa que el Documento T12 En su programacion considera ejecucién de partidas
en periodos donde por procedimiento constructivo son irrealizables, un ejemplo de ello es el caso del
sefialamiento horizontal planteado para ejecutarse desde el primer dia de vigencia del contrato. Asimismo,
los periodos de ejecucién de las partidas no son congruentes con las fases de construccion descritas en el
Anexo 4 “Alcance de los Trabajos”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Plblica Multianual de acuerdo con lo sefialado en el punto 6.3.2 fraccién | de la
Convocatoria y Bases de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verificd que el licitante Desarrolladora
Glar, S. A. de C. V., en asociacién en participacién con Alquimia Grupo Constructor, S. A. de C. V., no
cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica Estatal Multianual, de
acuerdo a lo siguiente:

Documento T11.- Descripcion de la planeacion integral del Licitante para realizar los trabajos, la cual debera
contener la descripcién clara de la planeacidn y estrategia integral del licitante en donde se establezcan los
objetivos generalesy particulares a fin de que en el tramo de vialidad se conozca el plan de trabajo tomando
en cuenta siempre la operatividad mds adecuada para la via de comunicacién a intervenir, indicando los
frentes de trabajo a formar, su programa de ejecucidén con duracién de cada una de las acciones por
ejecutar.

El Licitante describird con precision la forma en que se trabajara en todo el tramo de vialidad establecido
en el Anexo 1 “Proyecto de Intervencion” de las Bases de Licitacién, incluyendo el procedimiento
constructivo, ubicando los frentes de trabajo, equipo a utilizar, tecnologia tanto en maquinaria como en
materiales por aplicar, asi como la temporalidad; asimismo el alcance global de la intervencién de la
infraestructura y el seguimiento al plan de trabajo a través de una metodologia enfocada a Direccién de
Proyectos (Project Management).

Serd indispensable en cada momento que en los procesos de trabajo propuestos se contemple no
interrumpir el flujo vehicular habitual, dando seguridad a los usuarios en todo momento.

Se describird a detalle el tipo de sefialamientos y dispositivos de seguridad a utilizar, los cuales debera ser
acorde a lo descrito en el apéndice sefialética de carreteras proporcionado por la Secretaria y a la

Normatividad Vigente.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Este documento tendra que presentar el programa de obra priorizado por cadenamientos y/o por
componentes a construir, conforme a lo sefialado en el Catdlogo de Partidas, considerando el plan de
riesgos, beneficios adquiridos por la estrategia implementada, plan de calidad, plan de comunicacién a
diversas instancias Estatales, Municipales y a los usuarios de la vialidad.

Esta planeacion integral para la ejecucion de los trabajos debera ser congruente con el resto de su
Propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en hoja membretada del licitante con la firma autdgrafa de la persona
facultada para ello).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T11 “Descripcidn de la planeacidn integral del Licitante”
no describe de forma clara y detallada los trabajos a ejecutar conforme a lo establecido en el Anexo 1
“Proyecto de Intervencién” de las Bases de Licitacién, que consta de (Topografia, EMS y DP, Geométrico,
Sefialamiento Definitivo, Proteccion de Obra, Semaforizacién, Proyecto Arquitectdnico, Proyecto
Hidrdulico) y su programa de ejecucién con duracién de cada una de las acciones por ejecutar. Asi mismo
no presenta como parte de este documento el programa de obra priorizado por cadenamientos y/o por
componentes a construir, conforme a lo sefialado en el Catalogo de Partidas y su plan de trabajo a través
de una metodologia enfocada a Direccion de Proyectos (Project Management).

Asi mismo no considera los alcances de los trabajos ni metodologia indicados en el Anexo 4 “Alcance de los
Trabajos”, en su procedimiento constructivo desglosa 3 fases sin embargo describe los mismos trabajos a
ejecutar en esas tres fases. A su vez, hace referencia a trabajos distintos a los de esta licitacién Publica
Multianual y a los solicitados en el Anexo 4 “Alcance de los Trabajos”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica Multianual de acuerdo con lo sefialado en el punto 6.3.2 fracciones |, IV y V de
la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Documento T19.- Tarjetas de partidas de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucién de cada una
de las partidas requeridas en los catdlogos de partidas (tanto para la Etapa de Proyecto y Construccién de
Infraestructura como la Etapa de Mantenimiento). Debera presentar el 100% de las tarjetas de las partidas
contenidos en los catédlogos de partidas.

(Presentarlo de manera impresa con la firma autégrafa de la persona facultada para ello).
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Incumplimiento: Se observa que en el Documento T19 no presenta de manera impresa y con la firma
autografa de la persona facultada para ello, ninguna tarjeta de partida de trabajo de la Etapa de
Mantenimiento.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Pdblica Multianual de acuerdo con lo sefialado en el punto 6.3.2 fraccién | de la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de |a Ley de obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T20.- Integracion del catdlogo de conceptos de indirectos, documento en el cual el Licitante
manifieste los conceptos, cantidades, plazos, recursos humanos, materiales, tecnologicos y demds
requerimientos necesarios solicitados en la convocatoria y bases de licitacion y/o en la junta de aclaraciones
para la correcta administracion, organizacion, direccién técnica, vigilancia, medidas de seguridad,
supervision de la ejecucion de los trabajos que realizara el licitante tanto en oficinas centrales, asi como en
las oficinas de campo. Ademds de lo anterior, el licitante podrd proponer en el catdlogo de conceptos de
indirectos lo que se requiere para la correcta ejecucion de los trabajos conforme a la magnitud, com plejidad
y caracteristicas particulares de la obra donde demuestre sus conocimientos técnicos y de construccidn.
(Presentarlo de manera impresa con la firma autdgrafa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T20 “Integracion del catdlogo de conceptos de
indirectos”, no considera con cargo a sus indirectos las siguientes aclaraciones asentadas en la primera,
segunda y tercera acta de junta de aclaraciones:

* El equipo de seguridad y proteccion del personal (uniformes, chalecos, cascos, arneses, botas, guantes,
etc.) y demds disposiciones aplicables de acuerdo al articulo 132 fracciones I, Il y XVII del capitulo |, Titulo
Cuarto de |a Ley Federal del Trabajo, y demas lineamientos, normas y especificaciones aplicables en materia
de seguridad e higiene establecidas por la Secretaria de Salud, la Secretaria del Trabajo y Previsién Social y
el Instituto Mexicano del Seguro Social.

* Rétulos informativos de obra de 2.00 x 3.00 mts. En lona seglin disefio aprobado por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica y 1 rotulo en lona en cada equipo que se utilice en los acarreos de los
materiales.

* Las sefiales y dispositivos de seguridad necesarias para la correcta proteccién de la obra instalados
durante la ejecucién de los trabajos, siendo propios o arrendados por el licitante, considerando el anexo
“Manual de sefializacion vial y dispositivos de seguridad 2014 emitido por la Secretaria de Comunicaciones
y Transportes en su capitulo VI Sefialamiento y dispositivos para proteccién en zonas de obras viales”.
Debiendo considerar en su propuesta tanto en Documento impreso como en archivo digital por lo tanto,
no cumple con los requisitos solicitados en las Bases de esta Licitacion Pablica Multianual.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica Multianual de acuerdo con lo sefialado en el punto 6.3.2 fraccién | de la

Pagina 20 de 30

B
Qf///j?,

‘J-



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

;“é{gf:‘pfg;;ﬁ;a SIOP-E-PAV-OB-LP-0052-2025

? LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL

ey

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Convocatoria y Bases de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes
propuestas son solventes ya que cumplen con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de
Licitacidn Pablica Estatal Multianual:

No. Licitante Importe con IVA
1 | M3 Creacidn, S.deR. L. de C.V. $348°247,947.27
2 |Proyejal,S.de R.L.de C.V. $348'978,244.64

Mive Construcciones, S. A. de C. V., en asociacién en participacion con Caminos
3 |y Plataformas, S. A. de C.V. y Vialidades y Sefialamientos de Infraestructura, S. $358°062,661.70
A.de C. V.

Expekta Construcciones, S. A. de C. V., en asociacion en participacion con Haro

4 Rent, 5. A. de C. V. $369°475,073.99
5 |Megaobras, S. A. de C. V. S370745,402.52
6 | Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones, S. A. de C. V. $379°109,467.90

2.- Evaluacion de Indicadores Financieros.

Previo a la etapa de eliminacion por rango de aceptacion, se requirié y se verificd que los licitantes
cumplieran en 9 de los 12 resultados posibles sobre los siguientes indices financieros para los ejercicios
fiscales 2022, 2023 y 2024:

. Que el Capital Neto de Trabajo (CNT) del Licitante sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a
realizar. Se tendra como suficiente dicho capital neto cuando el importe del ejercicio fiscal del Activo
Circulante (AC) menos el Pasivo Circulante (PC) sea igual o mayor al 30% del monto de los trabajos de la
Etapa de Proyecto y Construccién de Infraestructura de su Propuesta, sin considerar el Impuesto al Valor
Agregado ni los intereses por la implementacion de la Obra Pablica Multianual.

Il. Que el Licitante demuestre suficiente capacidad para pagar obligaciones (indice de Liquidez). Se tendra
como suficiente dicha capacidad cuando el importe del ejercicio fiscal del Activo Circulante (AC) dividido

entre el Pasivo Circulante (PC) sea igual o mayor de [1.10] unidades.
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“Indice de Cobertura” al resultado que se obtenga de dividir el Flujo Libre de Operacién entre el resultado
de la suma del capital o amortizacion mas los intereses correspondientes tanto de los créditos y/o
financiamientos con instituciones financieras o provenientes de bursatilizaciones.

[1l. Que el Licitante demuestre un aceptable grado de dependencia en el endeudamiento (Apalancamiento).
Se tendra como aceptable dicho grado de endeudamiento del Licitante cuando el importe del ejercicio fiscal
del Pasivo Total (PT) dividido entre el Activo Total (AT) sea igual o menor a [0.75] unidades.

IV. Que el Licitante demuestre un aceptable indice de Cobertura (Margen de Flujo Operativo). Se tendra
como suficiente dicha capacidad del Licitante cuando el Flujo Libre de Operacidn dividido entre el resultado
de la suma del pago de capital o amortizacién mas los intereses correspondientes, tanto de los créditos y/o
financiamientos con instituciones financieras o provenientes de bursatilizaciones, sea igual o mayora [1.10]
unidades. Siendo el Flujo Libre de Operacion igual al Flujo de Operacion menos la Provisién de Pagos de
Impuestos.

Lo anterior, donde se entendera por:

i.  “Flujo de Operacion” a la cantidad que resulte de la diferencia entre los ingresos y los gastos
de operacion reflejados en el estado de resultados, sin incluir partidas virtualesy,

ii. “Provision de Pagos de Impuestos” al Impuesto Sobre la Renta del ejercicio
causado y

En el caso de asociacion en participacion se sumaran los AC, PC, AT, PT, Flujo de Operacidn, Provisidn de
Pago de Impuestos y Pago de capital o amortizacion e intereses de los créditos y/o financiamientos con
instituciones financieras o provenientes de bursatilizaciones de cada uno de los miembros para calcular los
parametros sefialados en los incisos anteriores.

V. Que el importe y condiciones del documento para Garantizar Financiamiento (documento E3) coincida y
sea congruente con lo expresado en el ANEXO 8 MODELO FINANCIERO.

VI. Que el importe expresado en la carta compromiso de la proposicidn coincida con el importe presentado
en el presupuesto total de los trabajos y que éste no haya sido alterado en su estructura o formato con

respecto al que entrego la Secretaria.

El incumplimiento a cualquiera de las disposiciones referidas en este apartado en sus fraccionesde lalala
VI fue motivo de desechamiento.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Pagina 22 de 30

v, //.5‘7'
% 7 1 ~L-
e




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

(A5

A G
LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL @;@
N, {,“E'é‘f;‘ga‘éﬁ‘é? SIOP-E-PAV-OB-LP-0052-2025 ORLIE)

WALISCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo que los licitantes evaluados pasaron a la
evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en las bases de Licitacién Pablica Estatal
Multianual.

3.- Evaluacién por tasacidn aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y que hayan cumplido con la evaluacién de indicadores financieros.

De conformidad con el articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, durante la evaluacion por tasacion aritmética se desecharan las propuestas que incumplan
cualquiera de los requisitos sefialados en los articulos 92 y 93 del ordenamiento juridico antes invocado y
los requeridos en las bases de Licitacion Pablica Estatal Multianual.

La proposicién econdmica se evalué con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

[ll. Determinacidn de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacidn de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I Importe por costo directo (materiales, mano de obra y herramienta y equipo) (de la Etapa de Proyecto y
Construccion de Infraestructura y la Etapa de Mantenimiento);

Il. Importe por costos indirectos (incluyendo los costos para la supervision externa) (de la Etapa de Proyecto
y Construccion de Infraestructura; y la Etapa de Mantenimiento);

lIl. Importe de financiamiento (incluyendo los costos por la implementacion de la Obra Publica Multianual)
(de la Etapa de Proyecto y Construccion de Infraestructura y la Etapa de Mantenimiento);

IV. Importe por utilidad propuesta (de la Etapa de Proyecto y Construccién de Infraestructura y la Etapa de
Mantenimiento); y

V. Presupuesto total.

-

Y

"/
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Los rubros sefialados anteriormente deberan corresponder a los indicados en el Anexo 8 “Modelo
Financiero” y a los aplicados en las tarjetas de partidas de trabajo, para la Etapa de Proyecto y Construccion
de Infraestructura y la Etapa de Mantenimiento.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes totales sefialados en las fracciones de la |
ala IV, de conformidad con lo determinado en el Anexo 8 “Modelo Financiero” y lo aplicado en las tarjetas
de partidas de trabajo, para la Etapa de Proyecto y Construccion de Infraestructura y la Etapa de
Mantenimiento, mas los cargos obligatorios establecidos en la Ley y las actualizaciones de insumos,
consideradas en el numeral 3 del Formato 5- MTO “Programa de Erogaciones Etapa de Mantenimiento” del
Anexo 8 “Modelo Financiero”.

El Rubro de “Importe de Financiamiento”, se compone del importe por costos financieros determinados en
el numeral 3 del Formato 1- Rl DET “Programa de Erogaciones Etapa de Proyecto y Construccién de
Infraestructura” del Anexo 8 “Modelo Financiero”, mas la suma de los intereses determinados en los
formatos: 3-Rl “Determinacidn del Pago Componente Crédito” y 4-Rl “Determinacion del Pago Componente
Capital en Riesgo” del Anexo 8 “Modelo Financiero”, mas los importes por financiamiento aplicados a las
tarjetas de las partidas de trabajo de la Etapa de Proyecto y Construccidn de Infraestructura y la Etapa de
Mantenimiento.

3.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determino un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méaximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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Pavimentacidn con concreto hldraullco de Av Cammo Real a Collma, tramo Periférico Manuel
Gomez Morin — Av. Ramdn Corona — San Agustin, en los municipios de San Pedro
Tlaquepaque, Zapopan y Tlajomulco de Ziiiiga, Jalisco. Frente 2.

$372,000,000.00

EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%

IMPORTE MENOR PROPUESTO $300,213,747.65
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $326,818,506.81
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $311,909,780.79

$358,696,247.90
$265,123,313.67

| PRDPUESTA SIN

b m VA
1|M3 Creacion, S. de R.L. de C.V. $300,213,747.65| $348,247,947.27 SE ACEPTA
2{Proyejal, S. de R.L. de C.V. $300,843,314.34| $348,978,244.64 SE ACEPTA
3|Mive Construcciones, S.A. de C.V., en asociacion en $308,674,708.36| $358,062,661.70 SE ACEPTA
participacién con Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. y
Vialidades y Sefialamientos de Infraestructura, S. A. de
C.V.
4| Expekta Construcciones, S.A. de C.V., en asociacién en | $318,512,994.82| $369,475,073.99 SEACEPTA
participacién con Haro Rent, S.A. de C.V.
5(Megaobras, S. A.de C. V. $319,608,105.62| $370,745,402.52 SE ACEPTA
6|Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones, S. A. de | $326,818,506.81 $379,109,467.90 SE ACEPTA
C.V.

3.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como losimportes que propone para cada
uno de los rubros sefialados.

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por costo directo, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe por costo
directo, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe por costo directo, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
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parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccidon donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe por
costo directo y se registra en la tabla en niumeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en la fraccion anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo
que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los Licitantes respecto al rubro importe por costo directo,
se procede de la misma manera con los rubros Importe por costos indirectos e Importe de financiamiento.

| 10351333 02]

I IMPOATE POR MATERIALES S111.392.05,48] 5120828003 4
11, IMPORTE POR MANO DE OBRA LS28 544 040.937.07
i1, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIFD 512.958.337.84]  519.730,173.71]
IV, IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 524,090,140.62 534,208 BR3.44) $26,731,478.89|
(INCLUYENDO LOS COSTOS PARA LA SUPERVISION
EXTEAHA)

V. IMPORTE DE FINANCIAMIENTO (INCLUYENDO 563,434,520.271 583,582, 50556 $75,735,773.73|
LOS COSTOS POR LA IMPLEMENTACION DE LAOERA
PUSLICA MULTIAHUAL)

a LLL _ = rEa L) 2.} L =
1. IMPORTE POR MATERIALES $111.392.054.48 S121,738.475.59 5140,624,203.24 L36LESLS 5125,275,884.00
2 IMPORTE POR MAND DE OBRA 525,998,451.99 $44,030,937.07 $31EB4, 12085 $34,403,938.36 $21.077,518.42
1. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPO S14:420,540.05 $34.407 633.69 $31,095,660.53 $12.955,337.84 $25,076,17848 539,740,173.11
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO $155,978,568.28 $171,798,142.10 5186,575,076.19 S185,666/66193 $172,641,968. 33 $152,09387620
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 519,351,547 524,974 B30.65 $24,090,140.62 526,064,335.28 $34,206,883.44 5§25,934,514.93
(INCLUYENDO LOS COSTOS PARA LA SUPERVISION
EXTERNA)

6. IMPORTE DE FINANCIAMIENTO{INCLUYENDO $83,582,505.56 $68,308.319.56 $63 43450021 §71,765,426.86 $7513642394 $81,732.924.80
LOS COSTOS POA LA IMPLEMENTACION DE LA

QAA PUBLICA MULTIANUAL)

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA $26.099,42057 537,252,031.19 S22.3685641 §22,106,237.21 §35.957.178.89 525,195,032.80
|PRESUPUESTD TOTAL $300,213,747.65 $300,843,31454 $304,674,708.36 $318,512,994.02 $319,608,105.52 §326,814,505.81

3.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacidn de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un ndmero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

A
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|| modacién en participacion con |ﬁphwd-w.
'msaumu mymuam' nMuMm
Mnishhwh “Haro Rt S de V.
[NSUFIGENC!CMEMATERF i - NJD - 55‘2’."!. T " = SIJ‘ — Hﬂ_lu $
9, INSUFIOENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA $9,312,172.63 3,842,628 83| $0.00] $0.00) S0.00| 52,763,264 43
10, INSUFITIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y $11,329,463.14) S0.00 50.00 513,291,665.35) S1173,824 70 Snoo
:EI:SSGUFICIENDA PARCIAL DE COSTOS Sn.00| 51,756,628.24) 5264133827 §667,143.61 50.00) §795,563.95

INDIRECTQS (INCLUYENDO LOS COSTOS PARA LA
SUPERVISIGN EXTERHA)

12 INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $000 §7.427454.23 512,301,253 58 $a00 §599,349.81 5000
(INCLUYENDD LOS COSTOS POR LA

IMPLEMENTACION DE LA OBRA PUBLICA

MULTIANLAL)

13, INSUFICIENCIA TOTAL 849410411412 S2,14153577 §21,385,988 84 $14,942,591.85 $13,958 508,95 58,761, 656.02 $3559.828.40
14, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES; UTILIDAD $4,957,744.79 $5,265,042.34 $7,39, 764,56, $13,147,428.25 527,194 52247 $21,635,20441
INSUFICIENCIATOTAL

CALIFICATON SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

3.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

LTADO DELA |

| | mu.m\cnén
'“o_.'i_ _.‘.‘.‘___ 'm’,,,,,“ﬁm‘ VA BinaRiA

1 ms.mﬁna

1|M3 Creacion, S. de R.L. de C.V. $300,213,747.65 $348,247,947.27 CUMPLE SOLVENTE
2|Proyejal, S. de R.L. de C.V. $300,843,314.34 $348,978,244.64 CUMPLE SOLVENTE
3|Mive Construcciones, S.A. de C.V., en $308,674,708.36 $358,062,661.70 CUMPLE SOLVENTE
asociacion en participacidn con Caminos y
Plataformas, 5.A. de C.V. y Vialidades y
Sefalamientos de Infraestructura, S. A. de
C. V.
4|Expekta Construcciones, S.A. de C.V., en $318,512,994.82 $369,475,073.99 CUMPLE SOLVENTE
asociacién en participacidn con Haro Rent,
5|Megaobras, S. A.de C. V. $319,608,105.62 $370,745,402.52 CUMPLE SOLVENTE
6|Estructuras, Construcciones y $326,818,506.81 $379,109,467.50 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
Urbanizaciones, S. A.de C. V. VAQUEREBASAELTECHD
) FINANCIERO ASIGNADQ
PARA ESTA OBRA

La evaluacién de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su cardcter
de encargado de la Direccién de Evaluacién de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos
Edgardo Macias Contreras, Director General de Licitacion y Contratacién.

La evaluacion de la propuesta econémica (Indicadores Financieros y Tasacién Aritmética) fue realizada por
el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el
Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacién.
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Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de |la décima cuarta sesién extraordinaria del dia 07 de marzo de 2025, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante M3 Creacién, S. de R. L. de C. V., para ejecutar los trabajos consistentes
en: Pavimentacion con concreto hidraulico de Av. Camino Real a Colima, tramo Periférico Manuel Gémez
Morin — Av. Ramén Corona — San Agustin, en los municipios de San Pedro Tlaquepaque, Zapopan y
Tlajomulco de Zafiga, Jalisco. Frente 2, por un monto de $348°247,947.27 (trescientos cuarenta y ocho
millones doscientos cuarenta y siete mil novecientos cuarenta y siete pesos 27/100 M.N.) |.V.A. incluido,
por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los
criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 15% de anticipo del importe de la Etapa de Proyecto y Construccién
de Infraestructura, sin considerar los rendimientos financieros por la implementacion de la Obra Publica
Multianual ni el importe para supervision, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, que corresponde a
$26°306,681.64 (veintiséis millones trescientos seis mil seiscientos ochenta y un pesos 64/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serén exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-PAV-OB-LP-0052-2025, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 07 de marzo de
2025 a las 16:37 horas, en la Direccidon de Contratacidn, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos dentro del plazo de 1780 dias naturales, tomando como fecha de
inicio del contrato el dia 08 de marzo de 2025 y de terminacidn de vigencia del mismo el dia 20 de enero
de 2030.

El presente acto fue presidido por la Arg. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:38
horas del dia 07 de marzo de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Piblica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su Reglamento.
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Arg. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion
LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Prefabricados y Concretos Tapatios AARSA, S. A. de C.
V.

M3 Creacion, S. de R. L. de C.V.

Proyejal, S. de R. L. de C.V.

Mive Construcciones, S. A. de C. V., en asociacion en

participacion con Caminos y Plataformas, S. A. de C.V.

y Vialidades y Sefialamientos de Infraestructura, S. A.
de C. V.

Expekta Construcciones, S. A. de C. V., en asociacion
en participacién con Haro Rent, S. A. de C. V.

Megaobras, S. A. de C. V.

Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones, S. A. de
C. V.

Desarrolladora Glar, S. A. de C. V., en asociacién en
participacion con Algquimia Grupo Constructor, S. A. de
C.V.
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