GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

T
Infraestructura L5

. y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO * :

NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-1260-2023 J@.E&SCQ

GOBIERNO DEL ESTADO

=3

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de
conformidad en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En
este acto, la Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-ICAR-OB- *
CSS-1260-2023, para la contratacion de obra publica: Conservacion periddica del camino cadigo 414, -
Mazamitla - Valle de Juarez, en los municipios de Mazamitla y Valle de Judrez, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:45 horas, del dia 15 de septiembre de 2023, se
reunieron, en la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida
Prolongacion Alcalde naimero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP
44270, los servidores publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la
presente acta.

Con fecha de invitacién del dia 25 de agosto de 2023, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el
nimero de procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-CSS-1260-2023, se invitaron a participar a los siguientes
licitantes:

1.- Urbpav, S.A.de C.V.

2.- Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V.
3.- Dommont Construcciones, S.A. de C.V.

4.- Infaravit, S.A. de C.V.

5.- Cerro Viejo Construcciones, S.A. de C.V,

Con fecha del dia 12 de septiembre de 2023, a las 10:45 horas se realizd el acto de presentacidn y
apertura de las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de »
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala
de juntas del 4to piso de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacidon Alcalde nimero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El numero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5 =
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revisiéon de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
k{\

v /
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICAR-OB-CS5-1260-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Skl
Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

Documentacion

no. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Urbpav, S.A.de C.V. Se acepta $7,076,282.01
2 | Tecno Arrendamientosy Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $7,017,408.48
3 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $7,137,090.42
4 |Infaravit, S.A. de C.V. Se acepta $6,957,201.33
5 | Cerro Viejo Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $6,899,834.77

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas. ¢

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
il Cerro Viejo Construcciones, S.A. de C.V. $6,899,834.77
2 Infaravit, S.A. de C.V. $6,957,201.33
3 Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V. $7,017,408.48
4 | Urbpav, S.A.de C.V. $7,076,282.01
5 Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $7,137,090.42

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas vy
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 12 de
septiembre de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado

Sumario.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacidon y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacidén que integran las proposiciones no se encontrara en los
supuestos sefalados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.I del capitulo IV “evaluacién y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de

contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicidn. X
S
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-1260-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

C

%

b3

=3

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

Con fundamento en el articulo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios se procedid a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad
con el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

¢

DOCUMENTOS

1.- Cerro Viejo
Construcciones,
S.A.de C.V.

2.- Infaravit,
S.A.de C.V.

3.- Tecno
Arrendamientos y
Construcciones,
S.A.de C.V.

4.- Urbpav,
S.A. de C.V.

5.- Dommont
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es la firma
autégrafa de la persona
facultada para ello...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la convocatoria
y bases de concurso
simplificado sumario,
anexos técnicos —
econdmicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccidn
aplicables, asi como estar

conforme con el
contenido, alcances y
todas las particularidades
del proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Piblica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICAR-OB-CS55-1260-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADOD

DOCUMENTOS

1.- Cerro Viejo
Construcciones,
S.A. de C.V.

2.- Infaravit,
S.A.de C.V.

3.- Tecno
Arrendamientos y
Construcciones,
S.A.de C.V.

4.- Urbpav,
S.A.de C.V.

5.- Dommont
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra

y sus condiciones
ambientales, de conocer
el o las actas de juntas de

aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con todas
las particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracion de la
propuesta técnica y
econémica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.- Escrito
de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al
servicio del licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra Piblica
del Estado de Jalisco y
sus Municipios y articulo
88 de su reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los
trabajos que se licitan..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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_C__Q y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-1260-2023 Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Cerro Viejo o L 5.- Dommont
o e it, i 4.- Urbpav, i
DOCUMENTOS Construcciones, 2 infarauit Arrendamlt.entosy Ry Construcciones,
SA de CV S.A.de C.V. Construcciones, S.A.de C.V. CRETEY
e S.A. de C.V. e
Documento T9.-

Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
mano de obra dividido en
categorias propuesto por
el licitante...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante...

Documento T11.-
Programa calendarizado
. y cuantificado del

suministro de los

materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el licitante

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

- Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documenteo T13.- Listado
de insumos que
intervienen en la
integracién de la

proposicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-

5 i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo ...

Documento T16.-

Integracion del catdlogo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de conceptos de
indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por el
licitante en la integracion
de su propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Puablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICAR-OB-C55-1260-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

1.- Cerro Viejo
Construcciones,
S.A.de C.V.

2.- Infaravit,
S.A.de C.V.

3.- Tecno
Arrendamientos y
Construcciones,
S.A.de C.V.

4.- Urbpav,
S.A. de C.V.

5.- Dommont
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T18.- Escrito
en el que haga constar su
aceptacion o negativa,
para descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados el
0.2% (dos al millar)..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

Guia de
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitidas
por el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluadas pasaron a la
etapa de evaluacidon econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del

Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacidon binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA 3"{;’%1
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Infraestructura TN
{O i y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO J ; l
NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-1260-2023 Qlsco
GOBIERNO DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
No. Licitante Importe con IVA

1 Cerro Viejo Construcciones, S.A. de C.V. $6,899,834.77
2 Infaravit, S.A. de C.V. $6,957,201.33
3 | Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V. $7,017,408.48
4 Urbpav, S.A. de C.V. $7,076,282.01
5 Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $7,137,090.42

2.- Evaluacién por tasacion aritmética de la propuesta econdmica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacidn por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral S del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos
propuesto por el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue
verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por
tasacion aritmética).

II. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

IIl. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracidn de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el
presupuesto total sefalado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus

analisis de precios unitarios.
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NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-1260-2023 J@.MS@@

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone
de las siguientes etapas:

l. Eliminacidn por Rango de Aceptacidn;

|I. Determinacidn de precios de mercado;

|Il. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de lal a la VI
del numeral 9, mds los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determind un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas econdmicas, sin
tomar en cuenta los presupuestos mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el
importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo
aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y
por tanto son descalificados del procedimiento.

g
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

y Obra Padblica

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-ICAR-OB-CS5-1260-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RSO SIVIPLIFICADO SUMARIO SIOP-E-(CAR-OB-CSS-12602023.

| Techo Financiero'

Conservacién periddica del camino cédigo 414, Mazamitla - Valle de Judrez, en los municipios
de Mazamitla y Valle de Judrez, Jalisco. $7,000,000.00
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $5,948,133.42
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $6,152,664.16
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $6,049,106.84
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $6,956,472.87
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $5,141,740.82
B ORTED B ORTED R
ROF A Op ‘ 0 i
1|Cerro Viejo Construcciones, S.A. de C.V. $5,948,133.42 $6,899,834.77 SE ACEPTA
2|Infaravit, S.A. de C.V. $5,997,587.35 $6,957,201.33 SE ACEPTA
3|Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V. $6,049,490.07 $7,017,408.48 SE ACEPTA
4|Urbpav, S.A. de C.V. $6,100,243.11 $7,076,282.01 SE ACEPTA
5|Dommeont Construcciones, S.A. de C.V. $6,152,664.16 $7,137,090.42 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecio
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los importes que propuso para
cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de
Jalisco y sus Municipios;

1. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

IIl. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de
insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
nimero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-1260-2023 JQE&SCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracciéon con base a los elementos
sefialados en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,
se procedié de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por
maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

cAD0
10. MATERIALES $2,579,695.57| $3,917,488.35) $3,417,034.78
11. MANO DE OBRA $414,869.13 $620,673.73 $480,550.28
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $376,670.62| $1,664,396.30 $1,061,276.35
13. COSTOS INDIRECTOS $437,094.10| $484,315.11 $457,119.13
14. FINANCIAMIENTO 520,631.18] $32,054.66 $29,034.37

om unthﬁé&rdu:i és..'

1. IMPORTE POR MATERIALES 53.0282%( $2,579,695.57 69.2246%)| $3,318,338.47 69.9986%| 53,402,465.27 70.1240%| $3,530,300.61 80.0011%| $3,917,488.35

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 12.7586% $620,673.73 8.6547% $414,869.13 8.6211% $418,051.65 8.3399% $419,862.69 12.3088% $602,736.50
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 34.2133%( $1,664,396.30 22.1207%| $1,060,375.95 21.3803%| $1,039,248.26 21.5361%| $1,084,204.84 7.6901% $376,570.62
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $4,864,765.60 100.0000%| 54,793,583.55 | 100.0000%| $4,860,765.18 | 100.0000%| $5,034,368.14 | 100.0000%| 54,896,795.47
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.98939% $437,312.75 10.06386% $482,419.54 8.99229% $437,094.10 8.97084% $451,625.11 9.89045%
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTC 0.55790% $29,580.30 0.53940% $28,458.76 0.54860% $29,064.06 0.58430% $32,054.66. 0.38340%
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.00000% 5586,482.45 12.50000% $663,057.73| 13.00000% $692,500.03| 10.00000% $551,804.79| 13.33330%
9. PRESUPUESTO TOTAL $5,948,133.42 $5,997,587.35 $6,049,490.07 $6,100,243.11 $6,152,664.16

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
niimeros absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero
negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas economicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.
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Cerro Vie|o Construcciones,

SA.di

$14,569.51] $0.00 5000

15. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $837,339.21 $98,696.31

MATERIALES .
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50.00 $65,681.15 $61,498.63 $60,687.55 $0.00
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $900.40 $22,028.03 $0.00 $684,705.73
MAQUINARIA ¥ EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $19,806.38 $0.00 $20,025.03 $5,494,02 $0.00
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50,00 §575.61 $0.00 50.00 $8,403.19
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $857,145.59 $165,853.47 $118,121.27 $66,181.61 $693,108.92
15+16+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$270,663.14 5$497,204.26 $574,378.77 $485,623.18 $27,121.51
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

'RESULTADODELA * RESULTADODELA
- EVALUACION EVALUACION FOR
. BINARIA. | TASACION ARITMETICA

IMPORTEDELA | IMPORTEDELA

PROPUESTA  |PROPUESTA CON VA

-

Cerro Viejo Construcciones, S.A. de C.V. $5,948,133.42 $6,899,834.77 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA

Ll

Infaravit, S.A. de C.V. §5,997,587.35 $6,957,201.33 CUMPLE SOLVENTE °

w

Tecno Arrendamientos y Construcciones, $6,049,490.07 $7,017,408.48 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA
SA.deCV YA QUE REBASA EL TECHO

FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
Urbpav, S.A. de C.V. $6,100,243.11 $7,076,282.01 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $6,152,664.16 $7,137,090.42 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUEREBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

E=

wu

La evaluacién de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su cardcter
de Director de Evaluacién de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacian de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica .
dentro de la centésima vigésima sesion extraordinaria del dia 15 de septiembre de 2023, en el cual se
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO.DE FALLO
4

determind adjudicar el contrato al licitante Infaravit, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes -
en: Conservacién periédica del camino cédigo 414, Mazamitla - Valle de Judrez, en los municipios de
Mazamitla y Valle de Judrez, Jalisco., por un monto de $6,957,201.33 (seis millones novecientos °
cincuenta y siete mil doscientos un pesos 33/100 M.N.), L.V.A. incluido, por reunir las condiciones
legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion
establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente
el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacién se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,087,160.40 (dos millones *

ochenta y siete mil ciento sesenta pesos 40/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-CS5-1260-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 18 de septiembre
de 2023 a las 10:45 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 70 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 19 de septiembre de 2023 y de terminacion el dia 27 de noviembre de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arqg. Salvador Cisneros Salcedo, Director de Integracién y Control de
Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Piblica, quien actua a nombre y
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:49 -
horas del dia 15 de septiembre de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestru Obra Publica
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

LICITANTES REPRESENTANTES (FIRMA)

Cerro Viejo Construcciones, S.A. de C.V.

Infaravit, S.A. de C.V.

Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de
C.V. )

Urbpav, S.A. de C.V.

Dommont Construcciones, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

tageree Mearea WAM)As

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA
DEL ESTADO DE JALISCO

Lic. RIcAlZpo /Q/] e
CARRERA JUAREZ

TESTIGO SOCIAL
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