GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

32 UL
Infraestructura gj@@

y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-1585-2023 »JC&%&,SC@

GOBIERMO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de
conformidad en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En
este acto, la Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-ICAR-OB-
CSS-1585-2023, para la contratacion de obra publica: Conservacion Periddica del camino cédigo 354,
tramo entronque carretero 314 - La Trinidad, en el municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Frente
2.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:00 horas, del dia 09 de octubre de 2023, se reunieron,
en la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién
Alcalde numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los
servidores publicos vy licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente
acta.

Con fecha de invitacion del dia 20 de septiembre de 2023, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el

numero de procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-CSS-1585-2023," se invitaron a participar a los siguientes

1.- Construccion GG, S.A. de cv.” :

licitantes:
2.- Former Grupo Constructor, S.A. de C.V. <
3.- Extra Construcciones, S.A. de C.V.
4.-  Arquitectura y Disefio en Armonia, S.A. de C.V.
5.- Disefo e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 05 de octubre de 2023, a las 11:15 horas se realizé el acto de presentacidn y apertura
de las propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de

juntas del 4to piso de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.
El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas

recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5 )
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0 7 ,‘
proposiciones por medios electronicos 0 (\%\
\ )
Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente: /(
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-1585-2023
GOBIERNO DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
no. Licitante Documentacion Importe con IVA
1 | Construccidon GG, S.A. de C.V. Se acepta $5,632,380.12
2 | Former Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $5,964,542.86
3 | Extra Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $6,678,794.39
4 | Arquitectura y Disefio en Armonia, S.A. de C.V. Se acepta $6,016,036.54
5 | Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. Se acepta $7,018,177.77
Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En este acto no hubo propuestas desechadas. -
Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones: &
No. Licitante Importe con IVA
1 Construccion GG, S.A. de C.V. $5,632,380.12
2 Former Grupo Constructor, S.A. de C.V. $5,964,542.86
7
3 Arquitectura y Disefio en Armonia, S.A. de C.V. $6,016,036.54
4 Extra Construcciones, S.A. de C.V. $6,678,794.39
5 Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. $7,018,177.77

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacidon y apertura de propuestas que se celebré el dia 05 de
octubre de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado
Sumario.

Previo a la evaluacidén binaria:

Previo a la evaluacién binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontrara en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.I del capitulo IV “evaluacion y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de
contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacién binaria, no se desechd ninguna proposicion.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA I

Infraestructura
O | y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-ICAR-OB-CS5-1585-2023

GOBIERMO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en el articulo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad
con el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

v

2.- Former 3.- Arquitecturay 5.- Disefio e
) e 4.- Extra o
1.- Construccién GG, Grupo Disefio en 2 Ingenieria de
DOCUMENTOS £ Construcciones, 3

S.A. de C.V. Constructor, Armonia, S.A. de C.V Pavimentos DIP,

S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es la firma /-‘
autdgrafa de la persona [/ |l

facultada para ello...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
concurso simplificado
sumario, anexas
técnicos — econémicos
(guias de llenado) y
modelo de contrato.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura SN
101 yobraPublica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO J E
NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-1585-2023 aisco
GOBIERNO DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
2.- Former 3.- Arquitectura y 5.- Disefio e
1.- Construccion GG Grupo Disefo en L Ingenieria d
DOCUMENTOS | ’ P ; Construcciones, Eefiierfa oe
S.A.de C.V. Constructor, Armonia, S.A. de C.V Pavimentos DIP,
S.A.de C.V. S.A. de C.V. el e S.A.de C.V.
Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el o las actas de juntas
de aclaraciones, en su
eohtaalsos alcances y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta técnica y

econodmica... \/\

Documento T5.- Escrito
de proposicién de los
profesionales técnicos y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
administrativos al
servicio del licitante...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacidn integral
propuesta por el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante para el
desarrollo y
organizacién de los
trabajos que se licitan...

Documento T8.- i

Programa general de {

ejecucion de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajos, propuesto por
el licitante...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-1585-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

}Qp 14

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

1.- Construccion GG,

S.A.de C.V.

2.- Former
Grupo
Constructor,
S.A. de C.V.

3.- Arquitecturay
Disefio en
Armonia,

S.A. de C.V.

4.- Extra
Construcciones,
S.A. de C.V.

5.- Disefio e
Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A. de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido
en categorias propuesto
por el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo ...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE /

Documento T17.-
Relacidn de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO /
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA },ng)
T Infraestructura
(o

(’im@{?\
O
y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO .

NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-1585-2023 J @&E%C@

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Former 3.- Arquitectura y 5.- Disefio e
1.- Construccion GG Grupo Disefio en sl Ingenieria de
DOCUMENTOS | ) P : Construcciones, &
S.A.deC.V. Constructor, Armonia, S.A de C.V Pavimentos DIP,
S.A.de C.V. S.A.de C.V. e i S.A. de C.V.

Documento T18.- Escrito
en el que haga constar
su aceptacién o

negativa, para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados el
0.2% (dos al millar)..

Documento T19.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

Gufa de
estimaciones SECIP con

la metodologia para
cargar estimaciones...

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones, emitidas
por el Servicio de
Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacién econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del

Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determino que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura F[u .(_i
y Obra Pidblica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO ®
NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-1585-2023 Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
No. Licitante Importe con IVA

1 Construccion GG, S.A. de C.V. $5,632,380.12
2 Former Grupo Constructor, S.A. de C.V. $5,964,542.86
3 | Arquitecturay Disefio en Armonia, S.A. de C.V. $6,016,036.54
4 Extra Construcciones, S.A. de C.V. $6,678,794.39
5 Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. 57,018,177.77

2.- Evaluacion por tasacidn aritmética de la propuesta econdmica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus Municipios. (

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

|. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos
propuesto por el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue
verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por
tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacié
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

I, Que los andlisis e integracidn de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los anadlisis e integracidn de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el
presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el liditante en sus /
analisis de precios unitarios.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

)
= }%@f
: Yl
(’ﬁ Infraestructura ) ii‘

Ol y obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO .
NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-1585-2023 mj @,E. ISCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone
de las siguientes etapas:

. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

IIl. Determinacion de insuficiencias;

[V. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacidn de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacion por tasacidn aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;
[Il. Importe por maquinaria y equipo; L/q
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determind un porcentaje de 15% como
rango de aceptacidn, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas econémicas, si
tomar en cuenta los presupuestos mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el
importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo
aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y
por tanto son descalificados del procedimiento.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

-@_ Infraestructura
y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-1585-2023 \J G.I.!.SCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO SIOP-E-ICAR-OB-CS5-1585-2023 ~ TechoFinanciero |
Céia el camino cédigo 354, tramo entronque carretero 314 - La Trinidad, en
el municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Frente 2.

$6,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $4,855,500.10
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $6,050,153.25
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $5,361,889.02
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $6,166,172.37
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $4,557,605.67
iAvoRT DE I IMPORELE N R v ox inr )
ivar bR
1|Construccion GG, S.A.de C.V. $4,855,500.10 $5,632,380.12 SE ACEPTA
2|Former Grupo Constructor, S.A. de C.V. $5,141,847.29 $5,964,542.86 SE ACEPTA
3| Arquitectura y Disefio en Armonia, S.A. de C.V. $5,186,238.40 $6,016,036.54 SE ACEPTA
4|Extra Construcciones, S.A. de C.V. $5,757,581.37 $6,678,794.39 SE ACEPTA
5|Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. $6,050,153.25 $7,018,177.77 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecid
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los importes que propuso paka
cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de
Jalisco y sus Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe d
Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de
insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;
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GOBIERNQO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ﬁ Infraestructura
| y Obra Puablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-1585-2023 JO.I.I.SCO

GOBIERNQ DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos
sefialados en el inciso anterior, de por resultado nimero positiva, no acumula valor de insuficiencia
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,
se procedid de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por
magquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

0

1

10. MATERIALES $2,773,191.67| $3,640,093.09| $3,234,044.24
11. MANO DE OBRA $119,803.36]  $281,060.75|  $199,145.75|
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $401,713.92| $1,397,399.74 S788,574.24
13. COSTOS INDIRECTOS $402,083.41 507,056.57|  $456,471.77
14. FINANCIAMIENTO $6,347.17 $38,982.76 $14,402.38

Disefio & Ingenieriade

773,191 ; ; 359, 54.7017%| 52,
$119,803.36 : 281,060, $277,82330|  4.2043%| s1 4

3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 24.4524% $936,370.78 B $418,809.56 $401,713.92 31,0039%| $1,397,399.74 21.1557%| $1,010,542.37

4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $3,829,365.81 100.0000% | $4,085,044.25 100.0000% | $4,507,169.55 | 100.0000%| $4,776,696.86
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.50000%| $402,083.41  11.28000%| $460,905.79| 12. $489,513.45 $507,056.57| 8.77167%| 5418,996.09
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.15000% 56,347.17 0.35296%|  $16,048,91 35298 $16,126.92 $11,031.30| 0.75029%|  538982.76
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 14.00000% $593,291.50 12.12000% 5553,035.‘17 .. 55?5,4[”.35 5$703,536.04 15.00000% $785,201.36
5, PRESUPUESTO TOTAL $4,855,500.10 $5,141,847.29 $5,186,238.40 $5,757,581.37 $6,050,153.25

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
nimeros absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un ndmero
negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.
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i | Disefio e Ingenleriade |
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: "rCOn_strua:_idn GG, 5:A. de €.\ p s - avimentos DIP, 5.A. de
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15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $460,852.57 50.00! $0.00! $317,826.97 $0.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $79,342.33 $0.00 $0.00 §5,593.21 $73,084.35
DE CBRA

17. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $369,764.68 $386,860.32 $0.00 50.00°
MAQUINARIAY EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 554,388.36 50.00 $0.00 50.00 $37,475.69
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $8,055.20 $0.00 $0.00 $3,371.08 $0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $602,638.52 $369,764.68 $386,860.32 $326,791.25 §110,560.04
15416+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -59,347.03 $183,270.80 $188,547.03 $376,744.78 5674,641.32
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccidon de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

[ "RESULTADODELA || RESULTADODELA |

IMPORTEDELA |  IMPORTE DELA

EMPRESA i B - EVALUACION " EVALUACION POR
b PROPUESTA ROPUESTA CON VA : g 2 ST |
AR SRl B ER SR =0 Sl et L ,..P & - . BINARIA | [ TASACION ARITMETICA |
1|Construccion GG, S.A. de C.V. $4,855,500.10 $5,632,380.12 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
2|Former Grupo Constructor, S.A. de C.V. $5,141,847.29 $5,964,542.86 CUMPLE SOLVENTE
3|Arquitectura y Disefio en Armaonia, S.A. de $5,186,238.40 $6,016,036.54 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
C V YA QUE REBASA EL TECHO

FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
Extra Construcciones, S.A. de C.V. $5,757,581.37 $6,678,794.39 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHD
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
5|Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, $6,050,153.25 $7,018,177.77|  CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA
do v YA QUE REBASA EL TECHO
S.A.de C.V. FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

E=

La evaluaciaon de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter
de Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacién.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la centésima trigésima cuarta sesion extraordinaria del dia 09 de octubre de 2023, en el cual
se determind adjudicar el contrato al licitante’Former Grupo Constructor, S.A. de C.V.‘,/para ejecutar los
trabajos consistentes en: Conservacion Periddica del camino cédigo 354, tramo entronque carretero 314
- La Trinidad, en el municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Frente 2.; por
$5,964,542.86{é/inco millones novecientos sesenta y cuatro mil quinientos cuarenta y dos
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M.N.), LLV.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la
Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso
Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacién se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $1,789,362.86 (un millén
setecientos ochenta y nueve mil trescientos sesenta y dos pesos 86/100 M.N.). -

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-1585-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 10 de octubre de
2023 a las 11:15 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccidn General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 50 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 11 de octubre de 2023 y de terminacion el dia 29 de noviembre de 2023, -

El presente acto fue presidido por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, Director de Evaluacion de Propuestas
y Dictamenes de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actta a nombre y representacion
de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:04
horas del dia 09 de octubre de 2023,"en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica
Estado de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Pagina 12 de 13




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

b
NS
| Qe
(’:?m‘"g Infraestructura ¥ S}ijl\@
1O} yobraPublica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO laliceo
NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS5-1585-2023 Yausco

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

LICITANTES

Construccion GG, S.A. de C.V.

Former Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Arquitectura y Disefio en Armonia, S.A. de C.V.

Extra Construcciones, S.A. de C.V.

Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.v.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
: DE CONTROL

f',:.{j (/fr;ai /%jfﬂ[f C:;/c_ rrZZ

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA
DEL ESTADO DE JALISCO

LIC, [HCAPO [KAUL
CARPERR TURIEZ

TESTIGO SOCIAL
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