GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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NO. SIOP-E-IV-OB-CSS-1587-2023 - Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de
conformidad en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En
este acto, la Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-IV-OB-CSS-
1587-2023, para la contratacion de obra publica: Trabajos complementarios para la construccién de la
linea 4 del Tren Ligero de la Zona Metropolitana de Guadalajara (alineamiento de vialidad en Camino
Unién del Cuatro), en el municipio de Tlajomulco de Ziiiga, Jalisco. '

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:15 horas, del dia 09 de octubre de 2023, se reunieron,
en la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion
Alcalde numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los
servidores publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente
acta.

Con fecha de invitacion del dia 12 de septiembre de 2023,))ara el Concurso Simplificado Sumario bajo el
nimero de procedimiento SIOP-E-IV-OB-CSS-1587-2023, se invitaron a participar a los siguientes
licitantes:

1.- Control Grade, S.A. de C.V. -

2.- Romo Acevedo Construcciones, S.A. de C.V.”
3.- Constructora Capla, S.A. de C.V:

4.- Mapa Obras y Pavimentos, S.A. de C.V."

5.- Constructora Belio, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 06 de octubre de 2023, a las 10:15 horas se realizo el acto de presentacién y apertura
de las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de
juntas del 4to piso de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentaciéon de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
no. Licitante Documentacién Importe con IVA
1 |Control Grade, S.A. de C.V. Se acepta $3,861,383.35
2 | Romo Acevedo Construcciones, S.A. de C.V., Se acepta $3,540,062.38 S
3 | Constructora Capla, S.A. de C.V. Se acepta $3,453,301.38
4 | Mapa Obras y Pavimentos, S.A. de C.V. Se acepta $3,613,785.10
5 | Constructora Belio, S.A. de C.V. Se acepta $3,739,412.30
Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En este acto no hubo propuestas desechadas.
|
Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones: (
No. Licitante Importe con IVA {
1 Constructora Capla, S.A. de C.V. $3,453,301.38
2 Romo Acevedo Construcciones, S.A. de C.V. $3,540,062.38
3 | Mapa Obras y Pavimentos, S.A. de C.V. $3,613,785.10
4 | Constructora Belio, S.A. de C.V. $3,739,412.30
5 Control Grade, S.A. de C.V. $3,861,383.35

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas Vi [
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 06 de |
octubre de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado |
Sumario. }

Previo a la evaluacién binaria:

proposiciones, se verifico que la documentacidn que integran las proposiciones no se encontrara en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.1 del capitulo IV “evaluacién y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de

contratacidn.

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de %
J

Propuestas que presentaron incumplimiento. /

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna proposicion.
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-IV-OB-CSS-1587-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

GOBIERNO DEL ESTADO

C

Con fundamento en el articulo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco vy

sus Municipios se procedié a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad
con el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DOCUMENTOS

1.- Constructora
Capla,
S.A.de C.V.

2.- Romo
Acevedo
Construcciones,
S.A. de C.V.

3.- Mapa Obras y
Pavimentos,
S.A.de C.V.

4.- Constructora
Belio,
S.A.de C.V.

5.- Control
Grade,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es la firma
autografa de la persona
facultada para ello...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
concurso simplificade
sumario, anexos
técnicos — econémicos
(guias de llenado) y
modelo de contrato.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de canstruccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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NO. SIOP-E-IV-OB-CS5-1587-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
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Jalisco

GOBIERMO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

1.- Constructora
Capla,
S.A.de C.V.

2.- Romo
Acevedo
Construcciones,
S.A. de C.V.

3.- Mapa Obras y
Pavimentos,
S.A.de C.V.

4.- Constructora
Belio,
S.A.deC.V.

5.- Control
Grade,
S.A.deC.V.

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el o las actas de juntas
de aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
temaron, y que han sido
considerados en la
elaboracidn de la
propuesta técnica y
econdémica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.- Escrito
de proposicidn de los
profesionales técnicos y
administrativos al
servicio del licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de |a Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacidn integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacién de los
trabajos que se licitan...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
2.- Romo
1.- Constructora A 3.- Mapa Obrasy | 4.- Constructora 5.- Control
DOCUMENTOS Capla, e Pavimentos, Belio, Grade,

S.A.de C.V. ! S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V.

S.A. de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
mano de obra dividido
en categorias propuesto
por el licitante...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del

suministro de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante

Documento T12.-

Relacién de maquinaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y equipo de

construccién...

Documento T13.-
Listado de insumos que

intervienan en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicion...
Documento T14.-
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de bdsicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo ...

Documento T16.-

Integracion del catdlogo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de conceptos de
indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE V4
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracidn de su
propuesta...
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GOBIERNO DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
2.- Romo
1.- Constructora Nepicds 3.- Mapa Obrasy | 4.- Constructora 5.- Control
DOCUMENTOS Capla, : Pavimentos, Belio, Grade,
Construcciones,
S.A.de C.V. S.A. de C.V S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V.

Documento T18.- Escrito
en el que haga constar
su aceptacién o

negativa, para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados el
0.2% (dos al millar)..

Documento T19.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir

|
“E’d“deu‘i:Z';“‘“ a CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones SECIP con
la metodologia para
cargar estimaciones...

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
ohligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitidas
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del

Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:
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GOBIERNO DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
No. Licitante Importe con IVA
1 Constructora Capla, S.A. de C.V. $3,453,301.38
2 Romo Acevedo Construcciones, S.A. de C.V. $3,540,062.38
3 Mapa Qbras y Pavimentos, S.A. de C.V. $3,613,785.10
4 | Constructora Belio, S.A. de C.V. $3,739,412.30
5 | Control Grade, S.A. de C.V. $3,861,383.35

2.- Evaluacidn por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos
propuesto por el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue
verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacidn por
tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicién.

Il. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracidn de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el
presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacidn de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus
analisis de precios unitarios.
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Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone
de las siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacidn de precios de mercado;

IIl. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacidn por tasacion aritmeética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la 1a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determind un porcentaje de 15% como
rango de aceptacién, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas econdmicas, sin
tomar en cuenta los presupuestos mas alto y el mas bajo, dicho cdlculo realizado dio como resultado el
importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo
aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y
por tanto son descalificados del procedimiento.

agina 8 de 13

U




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
Infraestructura g@@
y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO .
NO. SIOP-E-IV-OB-CSS-1587-2023 Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

F

 CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO SIOP-E-1V-0B-CSS-1587-2023 Techo Financiero

I

Trabajos complementarios para la construccion de la linea 4 del Tren Ligero de la Zona
Metropolitana de Guadalajara (alineamiento de vialidad en Camino Unién del Cuatro), en el

$3,650,000.00
municipio de Tlajomulco de Zuiiga, Jalisco.

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%

IMPORTE MENOR PROPUESTO $2,976,983.95

IMPORTE MIAYOR PROPUESTO $3,328,778.75

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $3,130,247.06

EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $3,599,784.12

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $2,660,710.00

e e IMPORTEDELA | =~ '
: : il i~ | RESULTADO DELA
: ,EW-_‘,"_F‘F?A- e EENOEHEIACON | EVALUACION

1|Constructora Capla, S.A. de C.V. $2,976,983.95 $3,453,301.38 SE ACEPTA
2|Romo Acevedo Construcciones, S.A. de C.V. $3,051,777.91 $3,540,062.38 SE ACEPTA
3|Mapa Obras y Pavimentos, S.A. de C.V. $3,115,331.98 $3,613,785.10 SE ACEPTA
4|Constructora Belio, S.A. de C.V. $3,223,631.29 $3,739,412.30 SE ACEPTA
5|Control Grade, S.A. de C.V. $3,328,778.75 $3,861,383.35 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecié
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los importes que propuso para
cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Plblica del estado de
Jalisco y sus Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

1. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de

los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de
insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos
sefialados en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,
se procedid de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por
magquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

10. MATERIALES $1,758,218.56

11. MANO DE OBRA $222,432.06|  $558,022.40| $413,575.42
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $378,938.93 $493,802.26 $442,275.75
13. COSTOS INDIRECTOS $153,358.16|  5414,102.68| $261,608.55
14. FINANCIAMIENTO $20,031.58 $42,357.94 $36,085.93

1. IMPORTE POR MATERIALES 58.6427%| %1,431,364.57 76.7695%| $1,987,345.57 67.3973%| $1,679,771.12 69.6208%| $1,824,463.21 63.8758%| $1,770,421.35

2. IMPORTE POR MANC DE OBRA 22.8621% $558,022.40 8.5924% $222,432.06 13.6831% $341,029.24 14.9684% $392,256.73 18.30B1% $507,440.28
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 18.4952% 5451,435.25 14.6381% $378,938.93 18.9196% $471,540.59 15.4108% $403,851.40 17.8161% $493,802.26
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTC 100.0000% | $2,440,822.22 100.0000%| $2,588,716.56 100.0000% | $2,492,340.95 100.0000% | $2,620,571.34 100.0000%| $2,771,663.89 ‘&/q
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.90910% $241,863.51 5.92410% $153,358.16( 11.36900% $283,354.24| 15.80200% $414,102.68 9.36650% $259,607.90
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 1.52989% 541,042.14 1.50278% $41,207.35 1.52603% $42,357.94 0.66009% $20,031.58 0.85800% $26,008.31
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.75000%| $238,326.19 9.10000% 6253,278.67| 10.00000% $281,805.31 5.00000% $152,735.28 8.33333% $254,773.24
‘9. PRESUPUESTO TOTAL $2,976,983.95 $3,051,777.91 $3,115,331.98 $3,223,631.29 ] $3,328,778.75

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un ndmero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero
negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Puablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-IV-OB-CS5-1587-2023 JQI.lS CcO
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
; L

15. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $326,853.99! 50.00 $78,447.44 $0.00 $0.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $191,143.36 $72,546.18 $21,318.69 $0.00!
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 $63,336.82 $0.00 $38,424.35 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $19,745.04 $108,250.39 $0.00 $0.00 £2,000.65
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $0.00 50.00 $16,054.35 $10,077.62
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $346,599.03 $362,730.57 $150,993.62 575,797.39 $12,078.28
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$108,272.84 -5109,451.90 $130,811.70 $76,937.89 $242,694.96
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACON INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

; || RESULTADODELA | | RESULTADODELA
{IViP! DELA : e
; 'Pnopug:: : con |v EVALUACldN EVALUAC!ﬁN POR
; ST T BINARIA. [ TASACION ARITMETICA |
1|Constructora Capla, S.A. de C.V. $2,976,983.95 $3,453,301.38 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
2|Romo Acevedo Construcciones, 5.A. de $3,051,777.91 $3,540,062.38 CUMPLE INSOLVENTE, SE
C.V. DESCALIFICA
3|Mapa Obras y Pavimentos, S.A. de C.V. $3,115,331.98 $3,613,785.10 CUMPLE SOLVENTE
r
4|Constructora Belio, S.A. de C.V. $3,223,631.29 $3,739,412.30 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA

YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
Control Grade, S.A. de C.V. $3,328,778.75 $3,861,383.35 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA DBRA

w

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter
de Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacién y Contratacidn.

La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
cardcter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la centésima trigésima cuarta sesion extraordinaria del dia 09 de octubre de-2023, en el cual
se determind adjudicar el contrato al licitante Mapa Obras y Pavimentos, S.A. de C.V.; para ejecutar los
trabajos consistentes en: Trabajos complementarios para la construccién de la linea 4 del Tren Ligero de
la Zona Metropolitana de Guadalajara (almeamlento de vialidad en Cammo Wnién del Cuatro), en el
municipio de Tlajomulco de Zuiiiga, Jal:sco., por un monto de $3,613,785.10. (tres millones seiscientos
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/

trece mil setecientos ochenta y cinco pesos 10/100 M.N.); [.V.A. incluido, por reunir las condiciones
legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion
establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente
el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

; .
Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1,084,135.53 (un millén
ochenta y cuatro mil ciento treinta y cinco pesos 53/100 M.N.).””

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-IV-OB-CSS-1587-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 10 de octubre de
2023 a las 10:00 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacidn de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

_
Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 50 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 11 de octubre de 2023 y de terminacion el dia 29 de noviembre de 2023, ~

El presente acto fue presidido por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, Director de Evaluacion de Propuestas
y Dictamenes de la Secretaria de Infraestructura y Obra Puablica, quien actia a nombre y representacion
de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:19
horas del dia 09 de octubre de 2023,-€én cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

,,

Arq-Edgar Gabriel Ruiz Lopez
cion de Propuestas y Dictamenes

Directq s
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
LICITANTES REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora Capla, S.A. de C.V.

Romo Acevedo Construcciones, S.A. de C.V.

Mapa Obras y Pavimentos, S.A. de C.V.

Constructora Belio, S.A. de C.V.

Control Grade, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

o —~

Lf 2 :?f-’ﬁ n/g,-,a/ (>d ,i"{ gz

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA
DEL ESTADO DE JALISCO

LIC. RICARDD /2%7/)2
CARRERD  Jon[EZ

TESTIGO SOCIAL
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