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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-SROP-SER-C55-1597-2023,
para la contratacion del servicio relacionado con la obra publica: Supervisién técnica - administrativa,
topografica y de calidad para la construccién de carriles laterales y obras complementarias en laterales
existentes del Periférico Manuel Gémez Morin, del km. 13+100 al km. 23+000, lado oriente, en el municipio
de Zapopan, Jalisco. Frente 3.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:00 horas, del dia 13 de octubre de 2023, se reunieron, en
la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos
y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitacidn del dia 25 de septiembre de 2023, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el
nimero de procedimiento SIOP-E-SROP-SER-CSS-1597-2023, se invitaron a participar a las siguientes
empresas y/o personas Fisicas:

1.- Valakar Infraestructura, S.A. de C.V.

2.- Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.
3.- Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V.

4.- Pasos Construccion e Ingenieria, S.A. de C.V.
5.-  Acal Proyectos y Obras, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 10 de octubre de 2023, a las 11:30 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del
4to piso de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacidn de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
nstar lo siguiente:

Licitan hace
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no. o et Licitante , | Documentacion | Importe con IVA
1 |Acal Proyectosy Obras, S.A. de C.V. Se acepta $1,126,369.65
2 | Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V. Se acepta $1,101,522.96
3 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. Se acepta $1,150,022.21
4 | Pasos Construccidn e Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $1,063,160.95
5 | Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. Se acepta $1,086,899.60

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas. /

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

._No. . '_ 0 | ; Licitante . e s | -_: S ‘ Importe con IVA
1 | Pasos Construccion e Ingenieria, S.A. de C.V. $1,063,160.95
2 | Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. $1,086,899.60
3 | Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V. $1,101,522.96
4 | Acal Proyectos y Obras, S.A. de C.V. $1,126,369.65
5 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. $1,150,022.21

La Secretaria procedi6 a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebr6 el dia 10 de
octubre de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.1 del capitulo IV “evaluacién y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.
Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de lgxerificacion previa a la evaluacidn binaria, no se desechod ninguna proposicion.
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1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con los

articulos 73 y 74 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DOCUMENTOS

~ 1.-Pasos
- Construccion e

- Ingenieria, S.A. de

cv,

2.- Valakar

Infraestructura,

S.A.de C.V.

' 3.- Dousarqg
Arquitectos,_ S. de
~ RLdeCV.

4.- Acal
. Proyectos y
~ Obras, S.A. de
C.V.

5.- Grupo
Constructor
innoblack, S.A,
de C.V.

Dacumento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la
firma plasmada en
los documentos de
la proposicién
técnica y econédmica
es autografa de la
persona facultada
para ello..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y
revisaron la
convocatoria y
bases de concurso
simplificado
sumario, anexos
técnicos —
econémicos (guias
de llenado) y
modelo de contrato.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer
las especificaciones
particulares o
generales de
construccién
aplicables, asi como
estar conforme con
el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto, circulares
aclaratorias, anexos
proporcionados por
la convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

91

Pagina 3 de 14




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pdblica

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

SIOP-E-SROP-SER-CSS-1597-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jalisco

GOBIERNOC DEL ESTADOD

DOCUMENTOS

1.- Pasos
Construccién e
ingenieria, S.A. de

el BT

2.- Valakar
infraestructura,
S.A.de C.V,

3.- Dousarqg
Arquitectos, S. de
R.L. de C.V.

4.- Acal
Proyectos y
Obras, S.A. de.

: Cc.V.

5.- Grupo
Constructor
Innoblack, S.A.
de C.V.

Documento T4.-
Manifestacion
escrita de conocer el
sitio de la obra y sus
condiciones
ambientales asi
como las
caracteristicas
referentes al grado
de dificultad de los
trabajos a
desarrollar, y sus
implicaciones de
caracter técnico..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de
proposicion de los
profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por
su conductoe no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del
articulo 48 de la Ley
de Obra Publica del
Estado de Jalisco y
sus Municipios y
articulo 88 de su
Reglamento para
evadir sus efectos....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacidn integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
servicios que se
licitan...

CUMPLE

CUMPLE

27

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina 4 de 14



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ﬁ Infraestructura
y Obra Publica

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

SIOP-E-SROP-SER-CSS-1597-2023

Jalisco

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GOBIERNC DEL ESTADO

DOCUMENTOS

1.- Pasos
Construccion e
ingenierfa, S.A. de
C.V.

. 2.- Valakar
lnfraes_tructura,
S.A.de C.V,

3.- Dousarq
Arquitectos, S. de
R.L.de C.V.

4.- Acal
Proyectos y
Obras, S.A. de

C.V.

5.- Grupo
Constructor
Innoblack, S.A.
de C.V.

Documento T8.-
Programa general
de ejecucidn de los

trabajos, propuesto
por el licitante,
conforme al
catalogo de
conceptos,
detallado por
conceptos indicando
cantidades por
ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a
un mes calendario..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacidon mensual
de honorarios y
mano de obra
dividido en
categorias
propuesto por el
licitante..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual
de programas de
computo y equipo,
propuesto por el
licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo
y caracteristicas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y
consumibles,
propuesto por el
licitante, expresada
en unidades
convencionales y
volimenes

necesarios...

CUMPLE

o

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Pasos
- Construccidn e
ingenieria, S.A. de
C.V.

2.- Valakar
infraestructura,
S.A.deCV.

3.- Dousarq
Arquitectos, S. de
R.L.de C.V.

4.- Acal
Proyectos y
Obras, S.A. de
C.V,

5.- Griupo
Constructor
Innoblack, S.A.
de C.V.

Documento T12.-
Relacién de equipo
y sistemas de
cémputo minimos
necesarios a
considerar para la
ejecucidn del
servicio y conforme
a los términos de
referencia...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos
que intervienen en
la integracion de la
proposicién, con la

descripcién y
especificaciones
técnicas de cada

uno de ellos..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bésicos,
documento en el
cual el licitante
integra los
materiales y
consumibles,
honorarios y mano
de obra, programas
de computo y
equipo,
especificando las
caracteristicas, las
unidades y las
cantidades
necesarias que
componen e
intervienen en la
integracian de las
tarjetas de
conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de
conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del
catdlogo de
conceptos de
indirectos...

CUMPLE

v

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
S Co:;;riii?;n A 2.- Valakar 3.- Dousarg p A l:tca! ! CS.- i-iru;o'
DOCUMENTOS | - Infraestructura, | Arquitectos, . de il gUrHERor
= : Ingenieria, S.A. de SA deCV ; R.L de C.V Obras, S.A. de innoblack, S.A.
Cc.V. e ) b ! GV de C.V.

Documento T17.-
Manifestacion
escrita bajo protesta
de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP
con la metodologia

para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo
que no podra
invocar su
desconocimiento o
solicitar
modificaciones al
contrato por este
motivo.

Documento T18.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales
en sentido positivo
y vigente a la fecha
del acto de
presentacidny
apertura de
proposiciones,
emitida por el
Servicio de
Administracién
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna
en cuanto a su
contenido, en lo que
en ella se reflejay la
misma no ha sido
alterada o
modificada en
ninguna de sus
partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE - CUMPLE
BINARIA ]

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacién econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.
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Resultado de la evaluacidon binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

Noddid i b s et o L i caniva
1 |Pasos Construccion e Ingenieria, S.A. de C.V. $1,063,160.95
2 | Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. $1,086,899.60
3 | Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V. $1,101,522.96
4 | Acal Proyectos y Obras, S.A. de C.V. $1,126,369.65
5 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. $1,150,022.21

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 74 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 2 del articulo 74
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la misma, y esta suma sea diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual serd verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

2. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacién
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

3. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 2 del articulo 74 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

4. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si

0 que estos se eficuentren bien analizados, de tal manera que ng afecten los resultados de los porcentaje

vy
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aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

5. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, correspondan
con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis de precios
unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacidn por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacidn de precios de mercado;

lll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales y consumibles;

Il. Importe por honorarios y mano de obra;

Ill. Importe por programas de cdmputo y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y

VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 2, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 74 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacidn por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determiné un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculo el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta
el importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalific imj

i

W
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO SIOP-E-SROP-SER-CSS-1597-2023 Techo Financiero

Supervision técnica - administrativa, topografica y de calidad para la construccién de carriles
laterales y obras complementarias en laterales existentes del Periférico Manuel Gémez
Morin, del km. 13+100 al km. 234000, lado oriente, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente $1,100,000.00
3.

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%

IMPORTE MENOR PROPUESTO $916,518.06

IMPORTE MAYOR PROPUESTO $991,398.46

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $952,526.50

EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $1,095,405.47

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $809,647.52

IMPORTEDELA = IMPORTE DE LA

EMPRESA PROPUESTASIN = PROPUESTACON ~ RESULTADO DELA

o A EVALUACION
1|Pasos Construccidn e Ingenieria, S.A. de C.V. $916,518.06 $1,063,160.95 SE ACEPTA
2|Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. $936,982.41 $1,086,899.60 SE ACEPTA
3|Dousarg Arquitectos, S. de R.L. de C.V. $949,588.76 $1,101,522.96 SE ACEPTA
4|Acal Proyectos y Obras, S.A. de C.V. $971,008.32 $1,126,369.65 SE ACEPTA
5|Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. $991,398.46 $1,150,022.21 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los licitantes se capturaran en una tabla donde gréficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de ellos, asi como los importes que propone cada licitante para los rubros
siguientes: importe por materiales, importe por mano de obra, importe por maquinaria y equipo, importe
por costos indirectos, importe de financiamiento, importe por utilidad propuesta y presupuesto total.

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procede a calcular el costo de mercado, que
se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los licitantes para el Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
licitantes en el rubro Importe de Materiales y consumibles, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de
insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion, donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un niimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le torresponde al rubro de Importe de Materiales
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V. El importe del licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado un nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo
que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales y
consumibles, se procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe
por maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE IMPORTE COSTO DE
RUBROS MENOR MAYOR MERCADO
i PROPUESTO. PROPUESTO
10. IMPORTE POR MATERIALES Y $16,954.87 592,136.67 $38,304.07

CONSUMIBLES
11. IMPORTE POR HONORARIOS Y MANO $638,920.06 $750,139.61 $694,110.69|

DE OBRA

12. IMPORTE POR PROGRAMAS DE $12,095.75 $89,380.51 $43,465.88
COMPUTO Y EQUIPO

13. COSTOS INDIRECTOS $41,663.80 $77,801.98 564,542.23)
14. FINANCIAMIENTO $4,078.99 $6,093.01 $4,364.74

Pasos Construccidn e Valakar Infraestructura, S.A. Dousarq Arquitectos, 5. de | Acal Proyectos y Obras, Grupo Constructor

BURROS ingenieria, S.A. de C.V. de CV. Ri.deCV. SA.deCV. innoblack, S.A. de C.V.

1. IMPORTE POR MATERIALES Y 12.0634% $92,136.67 2.2076% $16,954.87 4.7062% $37,872.45 5.0437% $39,179.25 4.6514% 537,860.52
CONSUMIBLES

2, IMPORTE POR HONORARIOS Y MANO 83.6535% $638,920.06 986.2169% $738,962.39 93.2164% 5750,139.61 83.4502% $648,243.55 85.4011% $695,126.14
DE OBRA

3, IMPORTE POR PROGRAMAS DE 4.2831% $32,712.96 1.5755% $12,099.75 2.0773% 516,716.96 11.5062% $89,380.51 9.9475% $80,967.71
COMPUTO Y EQUIPO

4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100,0000%| $763,769.69 100.0000%| 5$768,017.01 100.0000%| $804,729.02 100,0000%| 5776,803.31 100.0000%| 5813,954.37
5, IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.01126% $61,187.58 8,78475% 567,468.37 517737% 541,663.80| 10,01566% $77,801.98 7.98211% $64,970.73
6: IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.49457% $4,079.99 0,52934% $4,422.56 0.71988% $6,093.01 0,49106% $4,196.62 0.50915% $4,475.05
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% $82,903.73 11.00000% $92,389.87| 10.83333%| 592,352.60| 12,50000% $107,350.24|  11.66667% $103,063.38
9. PRESUPUESTO TOTAL $916,518.06 $936,982.41 5949,588.76 $971,008,32 $991,398.46

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
ndmeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialada en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.
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Pasos Construccion e Valakar Infraestructura, S.A. Dousarqg Arquitectos, 5. de | Acal Proyectos y Obras, Grupo Constructor

RUBROS Ingenlera, S.A. de C.V. de CV, RL.de CV. SA. de CV, innoblack, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE 50.00 521,342.20 5431.62 50.00 $443.55
MATERIALES Y CONSUMIBLES
16.  INSUFICIENCIA  PARCIAL = DE $55,190.63 50.00 $0.00 $45,867.14 50.00
HONORARIOS Y MANO DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $10,752.92 $31,366.13 $26,748.92 50.00 50.00
PROGRAMAS DE COMPUTO Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE £OSTOS 53,354.65 50.00 $22,878.43 50.00 $0.00
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $284.75 50.00 $0.00 $168.12 50.00
FINANCIAMIENTO
20, INSUFICIENCIA TCTAL $69,582.95 $52,715.33 $50,058.97 $46,035.26 5443.55
15416+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $13,320.77 $39,674.54 $42,293.63 $61,314.98 $102,619.83
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA RESULTADO DE LA RESULTADO DE LA

EMPRESA EVALUACION EVALUACION POR

PROPUESTA PROPUESTA CON IVA

BINARIA TASACION ARITMETICA

[y

Pasos Construccion e Ingenierfa, S.A. de $916,518.06 $1,063,160.95 CUMPLE SOLVENTE
C.V.

L]

Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. $936,982.41 $1,086,899.60 CUMPLE SOLVENTE

W

Dousarq Arquitectos, S. de R.L.de C.V. $949,588.76 $1,101,522.96 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO

FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
Acal Proyectos y Obras, S.A. de C.V. $971,008.32 $1,126,369.65 CUMPLE SEDESECHALA PROPUESTA,
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. $991,398.46 $1,150,022.21 CUMPLE SEDESECHALA PROPLIESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA DBRA

S

o

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revigagla por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.
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Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro

de la centésima trigésima séptima sesion extraordinaria del dia 13 de octubre de 2023, en el cual se”
determino adjudicar el contrato al licitante Pasos Construccion e Ingenieria, S.A. de C.V para ejecutar los «

trabajos consistentes en: Supervision técnica - administrativa, topogréfica y de calidad para la construccion
de carriles laterales y obras complementarias en laterales existentes del Periférico Manuel Gémez Morin,
del km. 13+100 a% 23+000, lado oriente, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 3., por un monto
de $1,063,160.95{un millén sesenta y tres mil ciento sesenta pesos 95/100 m.n.), .V.A. incluido, por reunir
las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $318,948.29 (trescientos dieciocho
mil novecientos cuarenta y ocho pesos 29/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-SROP-SER-CS5-1597-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 16 de octubre de
2023 a las 11:30 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde
se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo
en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 45 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
17 de octubre de 2023 y de terminacion el dia 30 de noviembre de 2023.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida lvette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion de la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para dar a conocer
el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:04
horas del dia 13 de octubre de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

r
/Q/W/
— 7
Arq. Elida lvette Aguirre Rochin (
irédidra de Licitacion ’

v
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LICITANTES (S) PARTICIPANTE (S)

Pasos Construccidn e Ingenieria, S.A. de C.V.

Valakar Infraestructura, S.A. de C.V.

Dousarg Arquitectos, S. de R.L. de C.V.

Acal Proyectos y Obras, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.

LIC. RfC/ZDO, KAUL
CAREERA  JOAREZ

R
5
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