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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de
conformidad en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En
este acto, la Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-SMA-OB-
CS55-1759-2023, para la contratacion de obra publica: Construccion del Hospital en el municipio de
Tomatlan, Jalisco. Frente 5.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:40 horas, del dia 28 de noviembre de 2023, se
reunieron, en la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida
Prolongacion Alcalde numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP
44270, los servidores publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la
presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 03 de noviembre de 2023, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el |,
numero de procedimiento SIOP-E-SMA-OB-CSS-1759-2023, se invitaron a participar a los siguientes
licitantes:

1.- Inpala Construcciones, S.A. de C.V. "

2.- Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. °

3.- Constructora Mabay, S.A. de C.V. °

4.- Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V.*
5.- Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 24 de noviembre de 2023, a las 10:30 horas se realizo el acto de presentacion y
apertura de las propuestas tecnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en |a sala
de juntas del 4to piso de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongaciéon Alcalde nimero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El numero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5 .
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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no. Licitante Documentacion Importe con IVA

1 |Inpala Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $11,223,545.79

2 | Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $11,448,631.66

3 | Constructora Mabay, S.A. de C.V. Se acepta $10,949,717.57

4 | Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V. Se acepta $11,631,776.41 '
5 |Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $10,693,337.82

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. $10,693,337.82
2 Constructora Mabay, S.A. de C.V. $10,949,717.57 :
3 Inpala Construcciones, S.A. de C.V. $11,223,545.79 *
4 | Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. $11,448,631.66 |°
5 Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V. $11,631,776.41 '

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 24 de
noviembre de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado
Sumario.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontrara en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.I del capitulo IV “evaluacién y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimien
contratacion.
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Propuestas que presentaron incumplimiento.
Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.
1.- Evaluacidn bhinaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en el articulo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad
con el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

. & . b

2.-
1.- Gal Gar 3.- Inpala 4.- Mirjaq 5.- Proyectos y
: Constructora = . &
DOCUMENTOS Construcciones, Mabayr S Construcciones, S.A. | Construcciones, Construcciones
S.A. de C.V. g’v' ] de C.V. S.A.deC.V. | RRAF,S.A. deC.V.
Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que la i
firma plasmada en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

documentos de la proposicion
técnica y economica es la
firma autdgrafa de la persona
facultada para ello...

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta ;
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
concurso simplificado
sumario, anexos técnicos —
econdmicos (guias de llenado)
y madelo de contrato.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de canocer las
especificaciones particulares o
generales de construccién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto...
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DOCUMENTOS

1.- Gal Gar
Construcciones,
S.A. de C.V.

2._
Constructora
Mabay, S.A. de
C.\V.

3.- Inpala
Construcciones, S.A.
de C.V.

4.- Mirjaq
Construcciones,
S.A. de C.V.

5.- Proyectos y
Construcciones
RRAF, S.A. de C.V.

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales,
de conacer el o las actas de
juntas de aclaraciones, en su
contenido, alcances y estar
confarme con todas las
particularidades y acuerdos
que se tomaron, y que han
sido considerados en la
elaboracidn de la propuesta
técnica y economica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.- Escrito de
propasicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que, por su

conducto no participan
personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Piblica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y
articulo 88 de su reglamento

para evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.- Descripcidn
de la planeacidn integral
propuesta por el licitante para
el desarrollo y organizacion de

los trabajos que se licitan...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.- Programa

general de ejecucian de los

trabajos, propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Gal Gar
Construcciones,
S.A.deC.V.

2.-
Constructora
Mabay, S5.A. de
C.V.

3.- Inpala
Construcciones, S.A.
de C.V.

4.- Mirjag
Construcciones,
S.A.deC.V.

5.- Proyectos y
Construcciones
RRAF, S.A. de C.V.

Documento T9.- Programa
calendarizado y cuantificado
de la utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.- Programa
calendarizado y cuantificado
de la utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.- Programa
calendarizado y cuantificado
del suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el licitante

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.- Relacion de
maquinaria y equipo de
construccién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.- Listado de
insumos que intervienen en la
integracion de la proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.- Tarjetas de
basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.- Tarjetas de
conceptos de trabajo ...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.- Integracion
del catdlogo de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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2.- =
1.- Gal Gar PR B 3.- Inpala 4.- Mirjaq 5.- Proyectos y
DOCUMENTOS Construcciones, Mabav. S.A. de Construcciones, S.A. | Construcciones, Construcciones
S.A.de C.V. g’v' : de C.V. S.A. de C.V. RRAF, S.A. de C.V.
Documento T17.- Relacion de
bancos de material que -
ouiplncuit laswliadesTy CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

especificaciones solicitadas
por la secretaria a utilizar por
el licitante en la integracion de
su propuesta...

Documento T18.- Escrito en el
que haga constar su
aceptacion o negativa, para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
descontar de las estimaciones
de las trabajos ejecutados el
0.2% (dos al millar)..

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la Guia de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones...

Documento T20.- Opinién de
cumplimiento de obligaciones
fiscales en sentido positivo y
vigente a la fecha del acto de
presentacion y apertura de
propaosiciones, emitidas por el

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Servicio de Administracién
Tributaria (SAT)...

RESULTADO EVALUACION

BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a I
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoriay B :
Concurso Simplificado Sumario.
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Resultado de la evaluacion hinaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. Licitante importe con IVA
1 Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. $10,693,337.82 ‘
2 Constructora Mabay, S.A. de C.V. $10,949,717.57 ¢
3 Inpala Construcciones, S.A. de C.V. $11,223,545.79 '
4 Mirjag Construcciones, S.A. de C.V. $11,448,631.66
5 Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V. $11,631,776.41 *

2.- Evaluacién por tasacion aritmética de la propuesta econdmica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacidn hinaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos
propuesto por el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue
verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por
tasacion aritmética).

[l. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicidn.

[1l. Que los andlisis e integracidn de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

T

r‘“\@;/{r«
Infraestructura Sj\kﬂ!
191 yobraPublica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-1759-2023 Jalisco

GOBIERND DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el
presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus
andlisis de precios unitarios.

Las proposiciones economicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone
de las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

[ll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

IIl. Importe por mano de obra;

Ill. Imparte por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Imparte por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacidn por Rango de Aceptacidn.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determiné un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas econdmicas, sin
tomar en cuenta los presupuestos mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el
importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacidn,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo
aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuer | r
por tanto son descalificados del procedimiento.
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CONCURSO SIMPLI#ICADO SUMABIO No. S!OPTE-SMA-OBLCSS-1759-2023

Techo Financiero
Construccion del Hospital en el municipio de Tomatldn, Jalisco. Frente 5.

$11,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $9,218,394.67
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $10,027,393.46
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $9,661,464.09
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MiNIMO ACEPTABLE:

$11,110,683.70
$8,212,244.47

IMPORTE DE LA

| "IMPORTEDELA |

RESULTADO DE LA

EMPRESA - PROPUESTA SIN PROPUESTA CON
hia : i EVALUACI(SN
11Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. $9,218,394.67 $10,693,337.82 SE ACEPTA
2|Constructora Mabay, S.A. de C.V. $9,439,411.70, $10,949,717.57 SE ACEPTA
3|Inpala Construcciones, S.A. de C.V. $9,675,470.51| $11,223,545.79 SE ACEPTA
4|Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. $9,869,510.05| $11,448,631.66 SE ACEPTA
5|Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V. $10,027,393.46| 5$11,631,776.41 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecio
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los importes que propuso para
cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de
Jalisco y sus Municipios;

IIl. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mads bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de
insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuve mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de
Materiales vy se registra en la tabla en nidmeros absolutos;
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V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos
sefialados en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia
parcial, por lo que no se anata numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,
se procedio de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por
maquinaria y equipo, imparte por costos indirectos e importe de financiamiento.

I -
MPORTE IMPORTE COSTODE

{ :
2l RUBROS. MENOR | MAYOR
: PROPUESTO | PROPUESTO || "eRcADO

10. MATERIALES 5542126845 5589372258  $5,655,261.75
11. MANO DE OBRA $999,208.21| $2287.361.23]  $1,874,908.96
12, MAQUINARIA Y EQUIPO $98,842.47|  5359642.47 $149,701.63|
13. COSTOS INDIRECTOS §1,013,51143] $1,137485.20]  $1,059,499.10)
14. FINANCIAMIENTO $45,657.70]  $69,118.92 $51,436.20]

- Gal Gar Construcciones, SA, || Constructora Mabay, S.A. de | Inpala Construcdones, S.A.| Mirjag Construcdones, S.A. Proyectos y Construcciones
de CV, : | cV. ] de C.V, il de C.V. RRAF, S.A. de C.V.

RUBROS

§5,518,518.91|  76.6237%
$1,709,675.79| 22.0912%
5160,245.56 1.2850%

55,893,722.58|  69.3661%,
$1,699,208.21)  28.3521%
$98,842.47 2.2817%

65,421,268.45  70.0522%
$2,215,842.88|  28.5674%
$178,328.10 1.3805%

1. IMPORTE POR MATERIALES 81.1195%| 55,838,261.73 74.6913%
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 13.8835%|  $999,208.21 23.1399%
3. IMPCRTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 49970%| 535964247 2.1689%

$5,609,004.62
$2,287,361.23
$110,531.24

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTC 100,0000%| 57,197,112.41 100.0000%| $7,388,440.26 | 100.0000%| 57,691,773.26 | 100.0000%| $7,815,439.43 | 100,0000%| $8,006,897.09
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 14.78834%| 51,064,333.09 14.49927%| $1,071,269.90| 14,78834%| $1,137,485.20| 13.38403%| $1,042,894.58| 12.65798%| 51,013,511.43
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.55266% §45,657.70 0.55441% $46,901.48|  0.64686% $57,112.94)  0.78027% $69,118.82  0,55756% 450,294.19
7. |MPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.41667%| 5865,323.53 10.41667%) 5886,10566| 8.33333%|  5740,530.65 10.00000%|  $892,745.29] 10.00000% 3907,070.27
9. PRESUPUESTO TOTAL 5§9,218,394.67 $9,439,411.70 59,675,470.51 $9,869,510.05 $10,027,393.46

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante |a sustraccién,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero
negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas economicas se retiraron del procedimiento las
hubieren resultado insolventes.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
_‘ 9] I y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-SMA-0OB-CS55-1759-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

A Gal Gar Construcciones, §,A. ~ Constructora Mabay, 5.A. de’  Inpala Construcciones, S.A. Mirjaq Construcciones, SA: | Proyectosy Construcciones

de C.V. CV. de C.V. de C.V. RRAF, S.A. de C.V.
15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $136,742.84 50.00! $233,993.30 $46,257.13 :
MATERIALES
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $875,700.75 $165,233.17 $175,700.75 50.00 $0.00
DI OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 50.00! $50,859.16 . 50.00 $39,170.39
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 50.00 50.00 $16,604.61 545,987.78
INDIRECTCS
18, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $5,778.50 54,534.72 50.00 $0.00 $1,142.01
FINANCIAMIENTO
20, INSUFICIENCIA TOTAL: $881,479.25 $306,510.74 $226,559.91 $250,597.91 $132,557.30
15+16+17+18+19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -516,155.72 $579,594.93 $513,870.74 $642,147.38 §774,512.97
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION INSOLYVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

IMPORTEDELA  IMPORTE DELA RESULTADO DELA RESULTADO DE LA

EMPRESA  EVALUACION EVALUACION POR

PROPUESTA PROPUESTA CON IVA

BINARIA _ TASACION ARITMETICA

—

Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. $9,218,394.67 $10,693,337.82 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA

2|Constructora Mabay, S.A. de C.V. $9,439,411.70 $10,949,717.57 CUMPLE SOLVENTE
Inpala Construcciones, S.A. de C.V. 59,675,470.51 §11,223,545.79 CUMPLE SEDESECHALA PROPUESTA | =
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
4IMirjaq Construcciones, S.A. de C.V. $9,869,510.05 $11,448,631.66 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de $10,027,393.46 $11,631,776.41 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
v YA QUE REBASA EL TECHO
o FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA DBRA

(==}

U

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter
de Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacién de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Juan Ruben Guerrero Soto en s
caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali D{z
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.
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NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-1759-2023 JC&[QSC O

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pdblica
dentro de la centésima sexagésima sesion extraordinaria del dia 28 de noviembre de 2023, en el cual se
determino adjudicar el contrato al licitante Constructora Mabay, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos *
consistentes en: Construccién del Hospital en el municipio de Tomatlan, Jalisco. Frente 5., por un monto
de $10,949,717.57 (diez millones novecientos cuarenta y nueve mil setecientos diecisiete pesos 57/100 *
M.N.), LV.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la
Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso
Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

[

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $3,284,915.27 (tres millones -
doscientos ochenta y cuatro mil novecientos quince pesos 27/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-SMA-OB-CSS-1759-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 28 de noviembre *
de 2023 a las 16:30 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el ®
dia 29 de noviembre de 2023 y de terminacion el dia 26 de febrero de 2024,

El presente acto fue presidido por la C. Sandra Josefina Garcia Carbajal, Directora de Contratacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para
dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

o

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:44
horas del dia 28 de noviembre de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

f 4
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Infraestructura
.! CJ y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-1759-2023 JQliSC@

JBIERNO DEL ESTA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

LICITANTES REPRESENTANTES (FIRMA)

Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora Mabay, S.A. de C.V.

Inpala Construcciones, S.A. de C.V.

Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V,

Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
: ~ DE CONTROL

/ 1Cs (ZQ( lﬂ’ﬂ:,-f é‘d Z re?
s L / s 4 T ]

. REPRESENTANTEDELACONTRALORIA |
e DELESTADODEIALISCO. T 0 -
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