GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

/A Infraestructura
J,,Ql y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO * e
NO. SIOP-E-SMIA-OB-CSS-1769-2023 ~ JQL!&SCO

4NO DEL ESTAL

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de
conformidad en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En
este acto, la Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-SMA-OB-+
€S5-1769-2023, para la contratacion de obra publica: Construccion del “Médulo B” del Nuevo Hospital
Civil de Oriente, en el municipio de Tonala, Jalisco. Segunda etapa. Frente 18.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:50 horas, del dia 29 de noviembre de 2023, se
reunieron, en la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilic en Avenida
Prolongacion Alcalde numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, Méxica. CP
44270, los servidores publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la
presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 08 de noviembre de 2023, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el ,
nimero de procedimiento SIOP-E-SMA-OB-CSS-1769-2023, se invitaron a participar a los siguientes
licitantes:

1.- Maxiasfaltos, S.A. de C.V.~

2.-  Constructora Caltin, S.A. de C.V. °

3.- Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V. *
4.-  Breysa Constructora, S.A. de C.V.

5.-  Proyecta Arquitectura Humana, S.A. de C.V.'

Con fecha del dia 28 de noviembre de 2023, a las 11:00 horas se realizd el acto de presentacion y
apertura de las propuestas tecnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala
de juntas del 4to piso de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas
. recibidas 7
proposiciones recibidas en el acto _ 5 s
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrdnicos B 0
g

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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no. Licitante Documentacion Importe con IVA
1 | Maxiasfaltos, S.A. de C.V. Se acepta $5,799,933.22 4
2 | Constructora Caltin, S.A. de C.V. Se acepta $6,090,347.92
3 | Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V. Se acepta $5,739,760.63 2
4 | Breysa Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $6,271,009.09
5 | Proyecta Arquitectura Humana, S.A. de C.V. Se acepta $6,703,065.25 '

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

I

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante importe con IVA
1 Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V. $5,739,760.63 '
2 Maxiasfaltos, S.A. de C.V. $5,799,933.22 -
3 C;s;-uctora Caltin, S.A. de C.V. - $6,090,347.92 !
4 Breysa Constructora, S.A. dé C.V. | . $6,271,009.09 ¢
5 Proyecta Arquitectura Humana, S.A.-de C.V. d $6,703,065.25 J

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 28 de
noviembre de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado
Sumario.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacidn binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontrara en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.l del capitulo IV “evaluacion y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de
contratacion. _
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Propuestas que presentaron incumplimiento.

Ja

lisco

DEL ESTADO

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechdé ninguna propaosicion.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en el articulo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco vy
sus Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad

con el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

2

&

3

DOCUMENTOS

1.- Proyectos y
Construcciones
RRAF,

S.A. de C.V.

2.- Maxiasfaltos,
S.A.de C.V.

3.- Constructora
Caltin,
S.A.de C.V.

4.- Breysa
Constructora,
S.A. de C.V.

5.- Proyecta
Arquitectura
Humana,
S.A de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
economica es la firma
autografa de la persona
facultada para ello...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de concurso
simplificado sumario,
anexaos tecnicos —
econdmicos (guias de
llenado) y medelo de
contrato.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
canstruccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
prayecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-SMA-OB-C55-1769-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADGC

DOCUMENTOS

1.- Proyectos y
Construcciones
RRAF,
S.A.de C.V.

4.- Breysa
Constructora,
S.A.de C.V.

3.- Constructora
Caltin,
S.A.deC.V.

2.- Maxiasfaltos,
S.A. de C.V.

5.- Proyecta
Arquitectura
Humana,
S.A.de C\V.

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obray

sus condiciones

ambientales, de canocer el

o las actas de juntas de

aclaraciones, en su

contenido, alcances y estar

conforme con todas las
particularidades y acuerdos
que se tomaron, y que han

sido considerados en la
elaboracion de la propuesta
técnica y econdmica...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.- Escrito de
praposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrallo y
arganizacion de los trabajos

gue se licitan...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.- Programa

general de ejecucion de los

trabajos, propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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e ﬁroyectns Y

Construcciones | 2.- Maxiasfaltos 3 Constierola Sabteyss :r- ::;V:t“a
DOCUMENTOS - 4 Caltin, Constructora, 9 e
RRAF, S.A. de C.V. SA HeCy S.A. de C.V Humana,
S.A. de C.V. Rt b ik i S.A.de C.V.
Documento T9.- Programa
calendarizado y
cuantificado de la .
utilizacion mensual de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante...

Documento T10.- Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante...

Documento T11.- Programa
calendarizado y "
cuantificado del suministro CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante

Documento T12.- Relacidn

L . CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de maquinaria y equipo de
construccion...
Documento T13.- Listado de i
insumos que intervienen en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la integracion de la
proposicién...
e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de basicos...
Documento T15.- Tarjetas s
de onteptos detrabiofs.«. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T16.-
IntREmEon e patiloge ae CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE .

conceptos de indirectos...
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-1769-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jalisco

OBIEF

HO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

S Proyectns Y

Construcciones
RRAF,
S.A, de C.V.

2.- Maxiasfaltos,
S.A. de C.V.

3.- Constructora
Caltin,
S.A.de C.V.

4.- Breysa
Constructora,
S.A.de C\V.

5.- Proyecta
Arquitectura
Humana,
S.A.de C.V,

Documento T17.- Relacion
de bancos de material que
cumplan con las calidades y
especificaciones solicitadas
por la secretaria a utilizar
por el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.- Escrito en
el que haga constar su
aceptacion o negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados el 0.2%
(dos al millar)..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la Guia de
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Dacumento T20.- Opinién
de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitidas por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria
Concurso Simplificado Sumario.
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Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion hinaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V. $5,739,760.63
2 Maxiasfaltos, S.A. de C.V. B 55,799,93‘3.22
3 Constructora Caltin, S.A. de C.V. $6,090,347.92
- ﬁlii Breysa Constructora, S.A. d;e C.V. B $6,271,009.09
5 Proyecta Arquitectura Humana, S.A. de C.V. $6,703,065.25

2.- Evaluacién por tasacion aritmética de la propuesta econdmica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de QObra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos
propuesto por el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue
verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por
tasacion aritmética).

ll. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmetica) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

[Il. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta economica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco vy sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los
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porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el
presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento £2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus
analisis de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone
de las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacidn de precios de mercado;

Ill. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

|. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

I1l. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determind un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas econdmicas, sin
tomar en cuenta los presupuestos mas alto y el més bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el
importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo
aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, : eptacion y
por tanto son descalificados del procedimiento.
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO ﬁb.-SlOPiE—SMA—OECS&l?ﬁ& 023  TechoFinanciero

Construccion del “Mdédulo B” del Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonal3,

Jalisco. Segunda etapa. Frente 18. $5,882,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO ' $4,948,069.51
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $5,778,504.53
IMPORTE PROMEDIQ SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $5,218,761.56
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $6,001,575.79
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $4,435,947.33

| IMPORTEDELA | IMPORTEDELA

RESULTADO DE LA

'EMPRESA | PROPUESTA SIN  PROPUESTA CON
i ‘ A VA ‘ ElVALUAC!ON
1|Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V. $4,948,069.51 $5,739,760.63 SE ACEPTA
2|Maxiasfaltos, S.A. de C.V. $4,999,942.43 $5,799,933.22 SE ACEPTA
3|Constructora Caltin, S.A. de C.V. $5,250,299.93 $6,090,347.92 SE ACEPTA
4|Breysa Constructora, S.A. de C.V. 55,406,042.32 $6,271,009.09 SE ACEPTA
5|Proyecta Arquitectura Humana, S.A. de C.V. S5,778,504.53 $6,703,065.25 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecid
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los importes que propuso para
cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de
Jalisco y sus Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de
insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de
Materiales y se registra en la tabla en niimeros ahsolutos;

/
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V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos
sefialados en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,
se procedid de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por
madquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE | IMPORTE -~ 0

- RUBRGS MENOR MAYOR ;
3 PROPUESTO  PROPUESTD. | HADO
10. MATERIALES 52,380417.92] 53,049,878.55 §2,789,541.35
11. MIANO DE OBRA $886,052.68] 51,178,492 42 51,122,590.30!
12, MAQUINARIA Y EQUIPO $322,445.23 5451,632.75 $336,501.17
13, COSTOS INDIRECTOS 5445,188.33 5668,085.15 $532,372.16
14. FINANCIAMIENTO $20,235.26 $23,493.75 $21,251.36

Constructora Caltin, S.A. ' Breysa Constructora, A, Proyects Arquitectura

Proyectos y Construcciones

 Maxiasfaitos, S.A. de GV, :
RRAF, S.A. de CV. i de CV. deCV., Humana, S.A:de CV.
1. IMPORTE POR MATERIALES 59.3540%| $2,380,417.92 64.9767%| $2595,399.37|  70.7460%| 5294307411 655977%| 52,826,150.58 67.2460%| $3,049 87855
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 29.3849%| 51,178,492.42 26.9632%| $1078665.36| 212991%| $886,05268 26.5662%| $1,14455277| 25.2350%| $1,144552.77
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 1L2611%|  3451,63275 B.0601%| 532244523  7.9549%| 533092810  7.8361%| 533760454  7.5180%| $340970.88
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 54,010,543.09 100.0000%| $4,000503.96 | 100.0000%| $4,160,054.89 | 100.0000%| 54,308307.89 | 100.0000%| 64,535,402.20
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 11.10045%|  $445,188.33 11.99759%| 5479964 78| 13.07800%| 554405198 13.30220%| 357309973 14.73045%| 566808515
6. |MPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.45014%| 52023526 0.45418%|  $20,349.42| 045418%|  S21365.11( 0.45150%|  $2203956 045150%| 52349375
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%|  $447.596.67 10.50667%|  5474,687.07) 1054667%| 5498,379.94) 9.68333%| 5474.816.57) 10.00000%|  5522,698.11
9, PRESUPUESTO TOTAL 54,948,069.51 $4,999,942.43 $5,250,299.93 55,406,042.32 §5,778,504.53

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero
negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las
hubieren resultado insolventes.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-1769-2023 JGLISCO

GOBIEHNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Constructora Caltin, 5.A. * Breysa Constructora, S.A. - Proyecta Arquitectura
de CV. i o deCV. . Humana,SA.deCV.

Proyectosy Construcciones
RRAF,SA,de CV.

Maxlﬁfailq#ﬁ.ﬂ. deCv.

4 4T \ i »
15,  INSUFICIENCIA PARCIAL DE 5409,123.43 51490,141.98 S0.00 S0.00 S0.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50.00 $43,924.94 $236,537.62 50.00 50.00
DI: OBRA
17, INSUFICIENCIA PARCIAL  DE 50.00 $14,055.94 $5,573.07 S0.00 50.00
MAQUINARIAY EQUIPO
1E. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $87,183.83 $52,407.38 50.00 50.00 50.00
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA PARCIAL  DE 51,0i6.10 5901.94 50.00 50.00 50.00
FINANCIAMIENTO
20, INSUFICIENCIA TOTAL: $497,323.37 5301,432.19 5242,110.69 50.00 50.00
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -549,726.70 5173,254.88 $256,269.24 5474,816.97 $522,698.11
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL )
2%, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.
o | IMPORTEDELA - IMPORTEDELA REL”;E:%E;” | RESULTADO DE LA EVALUACION
a " PROPUESTA | [PROPUESTACONIVA! .= ST || POR TASACION ARITMETICA
1l Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de 54,948,069.51 $5,739,760.63 CUMPLE INSOLVENTE, SE
cV. DESCALIFICA
2| Maxiasfaltos, S.A. de C.V. 54,999,942.43 $5,799,933.22 CUMPLE SOLVENTE
3|Constructora Caltin, S.A. de C.V. $5,250,299.93 56,090,347.92 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE °

REBASA EL TECHO FINANCIERO
ASIGNADO PARA ESTA OBRA

4|Breysa Constructora, S.A. de C.V. $5,406,042.32 $6,271,009.09 CUMPLE SEDESECHATA FROPUESTA YA QUE
REBASA EL TECHO FINANCIERO
ASIGNADO PARA ESTA OBRA

5|Proyecta Arquitectura Humana, S.A. de $5,778,504.53 56,703,065.25 CUMPLE e La PRUPURSTA YA Qe
b REBASA EL TECHO FINANCIERO

ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter
de Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas economicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz
Ingenieria de Costaos, Presupuesto y Evaluacion.
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ii i‘j Infraestructura
J O, y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-SMA-OB-CS5-1769-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la centésima sexagésima primera sesion extraordinaria del dia 29 de noviembre de 2023, en
el cual se determind adjudicar el contrato al licitante Maxiasfaltos, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Construccion del “Médulo B” del Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de
Tonald, Jalisco. Segunda etapa. Frente 18., por un monto de $5,799,933.22:(/inc0 millones setecientos
noventa y nueve mil novecientos treinta y tres pesos 22/100 M.N.), L.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgarda un 30% de anticipo que corresponde a $1,739,979.97 (un millén
setecientos treinta y nueve mil novecientos setenta y nueve pesos 97/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-SMA-OB-CSS-1769-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 30 de noviembre
de 2023 a las 11:00 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 01 de diciembre de 2023 y de terminacion el dia 28 de febrero de 2024.

El presente acto fue presidido por el Arq. Salvador Cisneros Salcedo, Director de Integracién y Control de
Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre vy
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:54
horas del dia 29 de noviembre de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructur.

or Cisneros Salcedo

Director y Control de Expedientes Técnicos
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PU_BLICA

A E\F Infraestructura
[Ke) y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-1769-2023
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
LICITANTES REPRESENTANTES (FIRMA)

Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V. -

Maxiasfaltos, S.A. de C.V.

Constructora Caltin, S.A. de C.V.

Breysa Constructora, S.A. de C.V.

Proyecta Arquitectura Humana, S.A. de C.V. ¢

Pt REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNG
| ' DE CONTROL

i 2
l[‘.),,_ { ool / 7o Z — ) = . :’rfﬂ A : _

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA
: DEL ESTADO DE JALISCO

LT, piciieve. oyl il 1
cAprein gz y p

_ TESTIGO SOCIAL
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