GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

f Infraestructura
0 I y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO p
NO. SIOP-E-TROMPO-0B-CS5-1799-2023

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de
conformidad en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En
este acto, la Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-TROMPO-
0B-CS5-1799-2023, para la contratacion de obra publica: Rehabilitacion del museo Trompo Magico en el
municipio de Zapopan, Jalisco. Segunda etapa. Frente 21.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:35 horas, del dia 28 de noviembre de 2023, se
reunieron, en la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida
Prolongacion Alcalde numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP
44270, los servidores publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacién figuran al final de la
presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 03 de noviembre de 2023, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el
niamero de procedimiento SIOP-E-TROMPO-0B-CSS-1799-2023, se invitaron a participar a los siguientes
licitantes:

1.- Atelier BCM, S.A. de C.V.

2.-  Constructora Cecuchi, S.A. de C.V.

3.-  Francisco Zuno Cerda

4.-  Comercializadora Poligono, S.A. de C.V.
5.- Pixide Constructora, S.A. de C.V

Con fecha del dia 24 de noviembre de 2023, a las 10:15 horas se realizo el acto de presentacion y
apertura de las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala
de juntas del 4to piso de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

A
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no. Licitante Documentacion Importe con IVA
1 |Atelier BCM, S.A. de C.V. Se acepta $11,963,922.19
2 | Constructora Cecuchi, S.A. de C.V. Se acepta $11,277,110.79
3 |Francisco Zuno Cerda Se acepta $12,569,006.92
4 | Comercializadora Poligono, S.A. de C.V. Se acepta $12,263,031.70
5 | Pixide Constructora, S.A. de C.V Se acepta $11,615,475.49

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 Constructora Cecuchi, S.A. de C.V. $11,277,110.79
2 Pixide Constructora, S.A. de C.V $11,615,475.49
3 |Atelier BCM, S.A. de C.V. $11,963,922.19
4 | Comercializadora Poligono, S.A. de C.V. $12,263,031.70
5 Francisco Zuno Cerda $12,569,006.92

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 24 de
noviembre de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado
Sumario.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacidn binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de

propasiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontrara en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.| del capitulo IV “evaluacion y

causas de desechamiento de propuestas”

contratacion.

de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de

| (
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Propuestas que presentaron incumplimiento.
Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.
1.- Evaluacidn binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en el articulo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad
con el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Constructoraﬁ 2.- Pixide 3 Atalleh BCM EA L Come c4-l d iR
DOCUMENTOS Cecuchi, S.A.de | Constructora, | =" " 7 " 2 Po;? o'n';" gz ‘:Ir: 5 "agc'sd“’ ey
C.V. S.A. de C.V ¥ B il hed
C.V.
Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que la
fymizplasmada anlos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

documentos de la proposicion
técnica y economica es la
firma autografa de la persona
facultada para ello...

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de gue se

mrRliEarary TEvison i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
concurso simplificado
sumario, anexos técnicos —
econamicos (guias de llenado)
y modelo de contrato.

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como estar
confarme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto...
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: 4.-
1.- Constructora 2.- Pixide : g
3.- Atelier BCM, S.A. | Comercializadora | 5.- Francisco Zuno

DOCUMENTOS Cecuchi, S.A. de Constructora, b
ey S.A. de C.V de C.V. Pollgor{r:o‘:,S.A. de Cerda

Dacumento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la abra y
sus condiciones ambientales,
de conocer el o las actas de
juntas de aclaraciones, en su
]contenido, alcances y estar CUMELE CUMPLE
conforme con todas las
particularidades y acuerdos
que se tomaron, y que han
sido considerados en la
elaboracion de la propuesta
técnica y econdmica...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documenta T5.- Escrito de
proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que, por su

conducta no participan
personas inhabilitadas en los CUMPLE
términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y
articulo 88 de su reglamento

para evadir sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.- Descripcién
de la pl ion int I
e CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesta por el licitante para
el desarrollo y organizacion de
los trabajos que se licitan...

CUMPLE CUMPLE

Documento T8.- Programa
| de gj ion de los
genen.i e ejecucion de CUMPLE
trabajos, propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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IERHO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

1.- Constructora
Cecuchi, S.A. de
C.V.

2.- Pixide
Constructora,
S.A.de CV

3.- Atelier BCM, S.A.
de C.V.

P

Comercializadora

Poligono, S.A. de
C.V.

5.- Francisco Zuno
Cerda

Documenta T9.- Programa
calendarizado y cuantificado
de la utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.- Programa
calendarizado y cuantificado
de la utilizacion mensual de la
magquinaria y equipo de
construccion, propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.- Programa
calendarizado y cuantificado
del suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el licitante

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.- Relacion de
maquinaria y equipo de
construccion..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.- Listado de
insumos que intervienen en la
integracion de la proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.- Tarjetas de
basicos...

Documento T15.- Tarjetas de
canceptos de trabajo ...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.- Integracion
del catalogo de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina 5 de 13




f:‘} Infraestructura
J{Q y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-TROMPO-0OB-CS5-1799-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
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LEHNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

1.- Constructora
Cecuchi, S.A. de
C.V.

2.- Pixide
Constructora,
S.A.de C.V

3.- Atelier BCM, S.A.
de C.V.

4

Comercializadora

Poligono, S.A. de
C.V.

5.- Francisco Zuno
Cerda

Documento T17.- Relacién de
bancos de material que
cumplan con las calidades y
especificaciones solicitadas
- por la secretaria a utilizar por
el licitante en la integracion de
su propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.- Escrito en el
que haga constar su
aceptacion o negativa, para
descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados el
0.2% (dos al millar)..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Dacumento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la Guia de
estimaciones SECIP con la

metodologia para cargar
estimaciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.- Opinion de
cumplimiento de obligaciones
fiscales en sentido positivo y
vigente a la fecha del acto de
presentacion y apertura de
propaosiciones, emitidas por el
Servicio de Administracion
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE i

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del

Concurso Simplificado Sumario.
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Resultado de |a evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. Licitante importe con IVA
1 |Constructora Cecuchi, S.A. de C.V. $11,277,110.79
2 Pixide Constructora, S.A. de C.V N $11,615,475.49
3 |Atelier BCM, S.A. de C.V. $11,963,922.19
4 Comercializadora Poligono, S.A. de C.V. 512,263,031.70~
5 Francisco Zuno Cerda 512,569,066.92

2.- Evaluacién por tasacion aritmética de la propuesta econdmica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

[. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos
propuesto por el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue
verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por
tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

Ill. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre

si 0 que estos se encuentren bhien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los
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porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el
presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus
analisis de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacidn Aritmética la cual se compone
de las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacidn de precios de mercado;

I1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacidn de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

[I. Importe por mano de obra;

[ll. Impaorte por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de lal a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determind un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas econdmicas, sin
tomar en cuenta los presupuestos mas alto y el mds bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el
importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo
aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y
por tanto son descalificados del procedimiento.
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CONCURSO SIMPLIFICADO S.UMARiQ SIOP-E-TROMPO-OB-CS5-1799-2023 Techo Financiero

Rehabilitacién del museo Trompo Mégico en el municipio de Zapopan, Jalisco. Segunda etapa.
Frente 21.

$12,000,000.00
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $9,721,647.23
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $10,835,350.79
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $10,299,548.67
EL MAS BAIO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: S11,844,480.97
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $8,754,616.37
-  IMPORTEDELA  IMPORTE DE LA R
EMPRESA PROPUESTASIN | PROPUESTA CON RESLILTADQ DE LA
: : EVALUACION
; i VA IVA ;
1|Constructora Cecuchi, S.A. de C.V. §9,721,647.23| $11,277,110.79 SE ACEPTA
2|Pixide Constructora, S.A. de C.V $10,013,340.94| $11,615,475.49 SE ACEPTA
3|Atelier BCM, S.A. de C.V. $10,313,726.03 $11,963,922.19 SE ACEPTA
4|Comercializadora Poligono, S.A. de C.V. $10,571,579.05| $12,263,031.70 SE ACEPTA
5|Francisco Zuno Cerda 510,835,350.79 $12,569,006.92 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecio
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los importes que propuso para
cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Plblica del estado de
Jalisco y sus Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de
insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;
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V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos
sefialados en el inciso anterior, de por resultado niumero positivo, no acumula valor de insuficiencia
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,
se procedio de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por
magquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

A : | IMpORTE " IMpORTE |
RUBROS . - MENOR MAYOR

COSTODE

? | PROPUESTO | PROPUESTO ME\RU‘DD
10. MATERIALES 95432475.25| $6,702,825.12] $6,245,819.57
11. MANO DE OBRA 5106605163 $2286,051.63] $1,663,148.66)
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $132,045.21]  5562,973.08 5$392,226.36|
13. COSTOS INDIRECTOS 5805,32965| $1,323,637.10) $1,073,278.23
14. FINANCIAMIENTO 524,639.80 5$39,035.03 $36,566.97

‘Constructora Cecuchl, S.A. de Comercializadora Paligano, L lz o
CV. $A.deCV. G ran .sm uno Cerda :

RUBROS | Pixide Constructora, S.A. de CV | Atelier BCM, S.A. de CV.

Fals

1 IMPORTE POR MATERIALES 83.5720%| $6,702,825.12 80.3766%|  56,641805.12|  76,1875%| S56,19459056] 66.2209%| 55,432475.25| 69.6873%|  $5,901,063.02
2. IMPORTE POR MANC DE OBRA 14.7816%| $1,185,547.31 129010%|  51,066,051.63) 22.1384%| S1800,011.98| 27.8665%| S$2,286,05163| 23.6644%|  52,003,886.68
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 16464%)  5132,045.21 6.7224% $555,498.52 16741% 5136,120.21 5.9128% $485,060.34 6.6483% §562,973.08
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $8,020,417.64 100.0000%| $8,263,355.27 100.0000%) $8,130,722.75 | 100.0000%| $8,203,587.22 | 100.0000%| $8,467,922.78

S. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.04099%|  5805,329.65 10.65481% 5880,444.89) 14.280B6%) 51,161137.13) 14.36265%| 61,178,25268| 15.63119%| $1,323,637.10
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.39815% $35,139.71 0.26947% 524639801 0,39834% 53701315 0.40022% 537,548.00f  0,39866% 539,035.03
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.16667%| 5812,248.27 B.66660% §794,592.02| 10.00000% 593288731 11,66667%| 5109892890|  9.66667% $950,291.17
9. PRESUPUESTO TOTAL 59,721,647.23 $10,013,340.94 $10,313,726.03 $10,571,579.05 $10,835,350.79

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdomica se declara solvente y si resulta un ndmero
negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que

hubieren resultado insolventes.
f
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Constructora Cecuchi, S.A. de Comerdializadora Poligono,

RUBROS Pixide Constructora, S.A.de CV  Atelier BCM,S.A.de CV.

cV. Frandsco Zuno Cerda

S.A.de CV.

15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 s0.00 $51,229.01 5813,344.32 5344,756.55 o
MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO| 547760135 $597,097.03 $0.00 50.00] $0.00
DE 0BARA

17, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $260,181.15 50.00 5256,106.15 $0.00 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. [NSUFICIENCIA PARCIAL DE COST0S $267,948.58 5192,833.35 $0.00! $0.00! 50.00
INDIRECTOS

15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $1,427.26 $11,927.17 50.00 50.00 50.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $1,007,158.33 5801,857.55 $307,335.15 5813,344.32 $344,756.55
15+16+17+18+19

21, SOLYENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -5194,910.06 -§7,265.53 §625,552.15 5285,584.59 5605,534.62
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL _

22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

" RESULTADODELA  RESULTADO DELA

IMPORTEDELA. IMPORTEDELA

EMPRESA PROPUESTA PROPUESTA CON IVA EVALUACION EVALUACION P?R
BINARIA TASACION ARITMETICA
1{Constructora Cecuchi, S.A. de C.V. $9,721,647.23 §11,277,110.79 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
2|Pixide Constructora, S.A. de C.V $10,013,340.94 §11,615,475.49 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
3|Atelier BCM, S.A. de C.V. $10,313,726.03 $11,963,922.19 CUMPLE SOLVENTE
4|Comercializadora Poligono, S.A. de C.V. $10,571,579.05 $12,263,031.70 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA
¥A QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
S|Francisco Zuno Cerda $10,835,350.79 $12,569,006.92 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter
de Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion,

La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su

caracter de Director de Evaluaciones Ecandmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la centésima sexagésima sesion extraordinaria del dia 28 de noviembre de 2023, en el cual se

determind adjudicar el contrato al licitante Atelier BCM, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos -

consistentes en: Rehabilitacién del museo Trompo Magico en el municipio de Zapopan, Jalisco. Segunda
etapa. Frente 21., por un monto de $11,963,922.19 (once millones novecientos sesenta y tres mil
novecientos veintidds pesos 19/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y
econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento
de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $3,589,176.66 (tres millones
quinientos ochenta y nueve mil ciento setenta y seis pesos 66/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-TROMPO-0B-CS5-1799-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 28 de noviembre
de 2023 a las 16:15 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 29 de noviembre de 2023 y de terminacion el dia 26 de febrero de 2024.

El presente acto fue presidido por la C, Sandra Josefina Garcia Carbajal, Directora de Contratacion de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actda a nombre y representacion de la misma, para
dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:39
horas del dia 28 de noviembre de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obya Publica

ﬂ)ﬁjoi}in’ Garcl
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
LICITANTES e REPRESENTANTES (FIRMA) ']

Constructora Cecuchi, S.A. de C.V.

Pixide Constructora, S.A. de C.V

Atelier BCM, S.A. de C.V.

Comercializadora Poligono, S.A. de C.V.

Francisco Zuno Cerda

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
; DE CONTROL

Lic. /TM /¢ - /

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA
DEL ESTADO DE JALISCO

L:C Kichepo  KhOL
CRERELA  TOAREZ

IdEsTimosotAL . | FEaa v
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