GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
Sl
-@- Infraestructura
y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO .
NO. SIOP-E-TROMPO-OB-CSS-1805-2023 Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de
conformidad en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En
este acto, la Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-TROMPO-
OB-(CSS-1805-2023, para la contratacion de obra publica: Rehabilitacion del museo Trompo Magico en el
municipio de Zapopan, Jalisco. Segunda etapa. Frente 23.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:40 horas, del dia 28 de noviembre de 2023, se
reunieron, en la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida
Prolongacion Alcalde ndmero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP
44270, los servidores publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la
presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 08 de noviembre de 2023, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el
numero de procedimiento SIOP-E-TROMPO-OB-CSS-1805-2023, se invitaron a participar a los siguientes
licitantes:

1.- Proyectos e Insumos Industriales Jelp, S.A. de C.V.
2.- Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V.

3.- Gestion y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V.
4.-  Zubia Construcciones, S.A. de C.V.

5.-  Rutaes Infraestructura, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 27 de noviembre de 2023, a las 11:45 horas se realizo el acto de presentacion y
apertura de las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala
de juntas del 4to piso de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El niumero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrdnicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

[
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- Documentacion

Proyectos e Insumos Industriales Jelp, S.A. de C.V. Se acepta $10,045,259.31

1

2 | Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V. Se acepta $10,182,372.06
3 | Gestion y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V. Se acepta $10,135,235.16
4 | Zubia Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $10,211,978.99
5 |Rutaes Infraestructura, S.A. de C.V. Se acepta $10,085,990.94

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

Norl G T gemel . T hrone convAE
1 Proyectos e Insumos Industriales Jelp, S.A. de C.V. $10,045,259.31
2 | Rutaes Infraestructura, S.A. de C.V. $10,085,990.94
3 | Gestion y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V. $10,135,235.16
4 | Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V. $10,182,372.06
5 | Zubia Construcciones, S.A. de C.V. $10,211,978.99

La Secretaria procedi6 a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 27 de
noviembre de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado
Sumario.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontrara en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.I del capitulo IV “evaluacién y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de
contratacion.
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Propuestas que presentaron incumplimiento.
Derivado de la verificacidn previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.
1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en el articulo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de lalisco y
sus Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad
con el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

® | 2-Rutaes
| Infraestructura, | M
 SA.deCV. | Obras,S.A.d

| aceeny il oo
antenimientode | Arquitectos, S.
o REideCivits

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
proposicion técnica y
economica es la firma
autografa de la persona
facultada para ello...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y

revisaron la convocatoria y
Easesdeconcuesg CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
simplificado sumario,
anexos técnicos —
econdmicos {gulas de
llenado) y modelo de
contrato.

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
canstruccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

.\ / /
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5,

. 2-Rutaes
Infraestructura,
. de C.V.

| 4.-Dousarg
Mantenin | Arquitectos, S. de’
| Obras, S.A. de C.V. J

~ RlL.decCV.

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de laobray
sus condiciones
ambientales, de conocer el
o las actas de juntas de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y estar
conforme con todas las
particularidades y acuerdos
que se tomaron, y que han
sido considerados en la
elaboracién de la propuesta
técnica y econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T5.- Escrito de
proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos

que se licitan...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.- Programa

general de ejecucion de los

trabajos, propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina 4 de 13




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
(o) y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-TROMPO-OB-CSS-1805-2023 J G.llSCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

T -
.rqygcfose e 4. Dousarq :
: lnfraestructura, M Arquitactos, S.de | Construcciones, :
S.A. deCV. Obras, S. A de C.V. Rl de C V - S A. de CV.

Documento T9.- Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante...

Documento T10.- Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante...

Documento T11.- Programa
calendarizado y
cuantificado del suministro CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante

Documento T12.- Relacion

A : CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de maquinaria y equipo de
construccion...
Documento T13.- Listado de
insumos que intervienen en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la integracién de la
proposicidn...
Documento T14.- Tarjetas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de basicos...
Documento T15.- Tarjetas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de conceptos de trabajo ...
Documento T16.-
Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos de indirectos...
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1.- Proyectose e R : , R e :
S i 2,- Rutaes 3. Gestibny - 4.- Dousarq 5.-Zubla

DOCUMENTOS | 'In&ﬁ;:;;lécs,i’ei” . 'Inf_r_aestru_ctura, Mantenimientode | Arquitectos, S.de | Construcciones,
e e s _9‘ | SA.deCV. | Obras,S.A.deCV. | RLdeCV. | SA.deCV.

Documento T17.- Relacién
de bancos de material que
cumplan con las calidades y
especificaciones solicitadas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por la secretaria a utilizar
por el licitante en la
integracidn de su
propuesta...

Documento T18.- Escrito en
el que haga constar su
aceptacién o negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados el 0.2%
(dos al millar)..

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la Guia de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar

estimaciones...

Documento T20.- Opinién
de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitidas por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO

“%ElVAlUACION BINARIA .CUMPE.E CUMPLE . CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacién econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.
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GOBIERNO DEL ESTADO
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Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

o Licitante e importe con IVA__
1 Proyectos e Insumos Industriales Jelp, S.A. de C.V. $10,045,259.31
2 Rutaes Infraestructura, S.A. de C.V. $10,085,990.94
3 | Gestion y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V. $10,135,235.16
4 | Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V. $10,182,372.06
5 Zubia Construcciones, S.A. de C.V. $10,211,978.99

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos
propuesto por el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue
verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por
tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E& (resumen de importes para la evaluacion por tasacién
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

IIl. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta economica fueran congruentes entre 27
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes

de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los

_ Pagma - \kj
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porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el
presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus
analisis de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone
de las siguientes etapas:

I. Eliminacidn por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

lll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la 1 a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Pulblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determiné un porcentaje de 15% como
rango de aceptacidn, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas econdmicas, sin
tomar en cuenta los presupuestos mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el
importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo
aceptahle y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo
aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y
por tanto son descalificados del procedimiento.
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 CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO No. SIOP-E-TROMPO-0OB-CSS-1805-2023 Techo Financiero

Rehabilitacién del museo Trompo Magico en el municipio de Zapopan, Jalisco. Segunda etapa.
Frente 23. :

$10,200,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: | 15% |
IMPORTE MENOR PROPUESTO | $8,659,706.30
IMPORTE MAYOR PROPUESTO | $8,803,430.16
'IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI | $8,736,666.14
|EL MAS BAJO:

{IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: | $10,047,166.06|
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: | $7,426,166.22|

IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA

RESULTADO DE LA

EMPRESA PROPUESTA SIN  PROPUESTA CON TG

IVA 7
1|Proyectos e Insumos Industriales Jelp, S.A. de C.V. $8,659,706.30| $10,045,259.31 SE ACEPTA
2|Rutaes Infraestructura, S.A. de C.V. $8,694,819.78| $10,085,990.94 SE ACEPTA
3|Gestion y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V. $8,737,271.69| $10,135,235.16 SE ACEPTA
4|Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V. $8,777,906.95| $10,182,372.06 SE ACEPTA
5|Zubia Construcciones, S.A. de C.V. $8,803,430.16| $10,211,978.99 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréaficamente aparecio
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los importes que propuso para
cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de
Jalisco y sus Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes mds alto y el mas bajo;

ll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de -2
insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es u
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;
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V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos
sefialados en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,
se procedio de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por
maguinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE IMPORTE

COSTO D
RUBROS MENOR MAYOR 0510 0F

; PROPUESTO  PROPUESTO  oRCiD0
10. MATERIALES $3,770,020.86] S5,098,769.04| $4,403,282.77
11. MANO DE OBRA 5885,159.99 1,945,111.06 51,794,09]'.61
12. MAQUINARIA Y EQUIPO SB?SJ 268.62] $1,277,460.59 $988,717.49
13. COSTOS INDIRECTOS $725,116.72 $790,162.95 $758,460.22
14, FINANCIAMIENTO $9,251.00 $17,325.04. 512,045.91

Proyectos e Insumos Rutaes Infraestructura, S.A,  Gestién y Mantenimiento  Dousarq Arquitectos, S.de Zubia Construéciones, S.A.
Industriales Jelp, S.A.de CV. de CV. de Obras, S.A. de C.V. RL.de C.V. de C.V.

RUBROS

1. IMPORTE POR MATERIALES 62.8471%| $4,861,973.01 73,1292%| $5,098,769.04)  653694%| $4,569,375.48|  54.0229%
2.IMPORTE POR MANG DE OBRA 12.7160%|  $885,159.99 21.4885%| $1,498,238.53|  27.B177%| 51,944,479.91|  27.7309%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 17.4366%| $1,213,743.15 53823%| 5375,268.62)  6.B128%| $476,222.84 18.2462%

$3,778,499.83|  53.9145%
$1,939,574.38|  27.8167%
$1,276,186.47|  18.2688%

$§3,770,020.86
§1,945,111.06
$1,277,460.59

4 IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $6,960,876.15 100.0000%) $6,972,276.15 | 100.0000%| $6,990,078.23 | 100.0000%] $6,994,260.68 | 100,0000%| $6,992,592.51
5, IMPORTE POR COSTOS [NDIRECTOS 10.75000%|  5748,294.19 10,40000%|  $725,116.72| 11.00000%| $768,908.61| 10.84000%| $758,177.86| 11.30000%| $790,162.95
5. IMPORTE POR FINANGIAMIENTO 0.12000% 59,251.00 0,21915%|  516,868.76] 0.22329%|  $17,325.04|  0.12800% $9,923.12|  0.12012% $9,348.86
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.63333%|  $897,909.43 12.15000%|  $937,282.79| 11.79800%| $917,449.28| 12.51670%| $971,59152| 12.41667%| $967,519.88
9, PRESUPUESTO TOTAL $8,659,706.30 $8,694,819.78 58,737,271.69 $8,777,906.95 $8,803,430.16

2.3.- Etapa de determinacidn de insuficiencia y eliminacidn de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente vy si resulta un nimero
negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdémicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
[O]) yoObraPpublica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO .
NO. SIOP-E-TROMPO-OB-CSS-1805-2023 JQI.I.SCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Proyectos e Insumos Rutaes Infraestructura, SA.  Gestién y Mantenimiento Dausarq Arquitectos, S.de Zubla Construcciones, S.A,
RUBROS Industriales Jelp, S.A. de C.V. de CV. de Obras, S.A. de C.V. RL.deCV. deCV.

15,  INSUFICIENCIA  PARCIAL {JE $0.00 50.00 $0.00, 5624,782.94 $633,261.91
MATERIALES
15 INSUFIGENCIA PARCIAL DE MANQ $908,937.62 $295,859.08 50.00 50.00 50.00
DE OBRA
17, INSUFICIENGIA  PARCIAL  DE $0.00 $613,448.87 $512,494.65 50.00 $0.00
MAQUINARIAY EQUIPC
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $10,166.03 $33,343.49 $0.00 §282.36 50.00
INDIRECTOS )
19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $§2,795.91 $0.00 50.00 $2,123.79 $2,698.05
FINANCIAMIENTO %
2()_. ; INSUFIQENCIA TOTAL: $921,899.56 $942,651.44 §512,494.65 $627,189.10 $635,959.96
15+16+17+18+19
21, SOLVENCIA DE LAS PRGPDS!CIUN'ES.: -$23,990.13 -95,368.64 5404,954.63 $344,402.43 $331,559.92
UTILIDAD - INSUFICIENCIATOTAL
22, CALIFICACION ] INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

RESULTADO DE LA RESULTADO DE LA
IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA
EMPRESA R PROBLkTAcoN UL EVALUACION EVALUACION POR TASACION
BINARIA ARITMETICA
1{Proyectos e Insumaos Industriales Jelp, $8,659,706.30 $10,045,259.31 CUMPLE INSOLVENTE, SE
SA. deCV. DESCALIFICA
2|Rutaes Infraestructura, S.A. de C.V. $8,694,819.78 $10,085,990.94 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
3|Gestion y Mantenimiento de Obras, S.A. $8,737,271.69 $10,135,235.16 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
4|Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V. $8,777,906.95 5$10,182,372.06 CUMPLE SOLVENTE
5(Zubia Construcciones, S.A. de C.V. $8,803,430.16 $10,211,978.99 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE
REBASA EL TECHO FINANCIERO
ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter
de Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacién y Contratacian.

La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General d
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-TROMPQ-OB-CSS-1805-2023 JQ[[SCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la centésima sexagésima sesion extraordinaria del dia 28 de noviembre de 2023, en el cual se
determind adjudicar el contrato al licitante Gestién y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V., para
ejecutar los trabajos consistentes en: Rehabilitacion del museo Trompo Magico en el municipio de
Zapopan, Jalisco. Segunda etapa. Frente 23., por un monto de $10,135,235.16 (diez millones ciento
treinta y cinco mil doscientos treinta y cinco pesos 16/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $3,040,570.55 (tres millones
cuarenta mil quinientos setenta pesos 55/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-TROMPO-OB-CSS-1805-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 29 de noviembre
de 2023 a las 11:45 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacién y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 30 de noviembre de 2023 y de terminacidn el dia 27 de febrero de 2024.

El presente acto fue presidido por el Arq. Salvador Cisneros Salcedo, Director de Integracién y Control de
Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y
representacion de la misma, para dar a conacer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:44
horas del dia 28 de noviembre de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-TROMPOQ-OB-CSS-1805-2023 JQ[I.SCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DEJUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

Proyectos e Insumos Industriales Jelp, S.A. de C.V.

Rutaes Infraestructura, S.A. de C.V.

Gestion y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V.

Dousarg Arquitectos, S. de R.L. de C.V.

Zubia Construcciones, S.A. de C.V.

L‘a D:ag %%—2 5 /;o’rraz,

e KiRD0 AL
CARICERA JUREZ
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