

1207

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA
Convocatoria 014/2023

De conformidad con los artículos 11, 14 numeral 1 fracción I, 15 numeral 1 fracción I, 42 numeral 1, 43 numeral 1 fracción I, 47, 48, 49, 60 numeral 1 fracción I, 61, 62, 63, 64, 66, 68 y 69 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como de los artículos 35, 73 fracción I, 75, 76, 77, 79, 81, 82, 85, 86, 87 y 88 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se convoca a los interesados en participar en las licitaciones públicas de carácter estatal para contratar las siguientes obras públicas:

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-325-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Silvestre Vargas CCT 14EPR1218C, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$1'995,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	21/04/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	05/04/2023	09:30 horas.
Junta de aclaraciones	10/04/2023	09:30 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	27/04/2023	09:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	11/05/2023	12:00 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 15/05/2023 Término: 11/09/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-326-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en el Preescolar Luis Barragán Morfín CCT 14EJN0961N, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$1'440,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	21/04/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	05/04/2023	09:45 horas.
Junta de aclaraciones	10/04/2023	09:45 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	27/04/2023	10:15 horas.
Pronunciamiento de fallo	11/05/2023	12:05 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 15/05/2023 Término: 11/09/2023 Anticipo: 30%	



No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-327-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en el Centro de Atención Múltiple (CAM) José Vasconcelos CCT 14DML0055L, en el municipio de Zapopan, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$1'725,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	21/04/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	05/04/2023	10:00 horas.
Junta de aclaraciones	10/04/2023	10:00 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	27/04/2023	11:00 horas.
Pronunciamiento de fallo	11/05/2023	12:10 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 15/05/2023 Término: 11/09/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-328-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria 15 de Mayo CCT 14DPR2776W, en el municipio de Atotonilco El Alto, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$1'370,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	21/04/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	05/04/2023	10:15 horas.
Junta de aclaraciones	10/04/2023	10:15 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	27/04/2023	11:45 horas.
Pronunciamiento de fallo	11/05/2023	12:15 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 15/05/2023 Término: 11/09/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-329-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Técnica 26 CCT 14DST0026T, en el municipio de Villa Purificación, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$1'110,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	21/04/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	05/04/2023	10:30 horas.
Junta de aclaraciones	10/04/2023	10:30 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	27/04/2023	12:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	11/05/2023	12:20 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 15/05/2023 Término: 12/08/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-330-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Gabriela Mistral CCT 14EES0012X, en el municipio de Atenguillo, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$1'620,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	21/04/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	05/04/2023	10:45 horas.
Junta de aclaraciones	10/04/2023	10:45 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	27/04/2023	13:15 horas.
Pronunciamiento de fallo	11/05/2023	12:25 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 15/05/2023 Término: 11/09/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-331-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Urbana 265 José María Mercado CCT 14EPR0014B, en el municipio de Ahualulco de Mercado, Jalisco. Frente 1.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$1'575,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	21/04/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	05/04/2023	11:00 horas.
Junta de aclaraciones	10/04/2023	11:00 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	27/04/2023	14:00 horas.
Pronunciamiento de fallo	11/05/2023	12:30 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 15/05/2023 Término: 11/09/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-332-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Urbana 265 José María Mercado CCT 14EPR0014B, en el municipio de Ahualulco de Mercado, Jalisco. Frente 2.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$2'335,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	21/04/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	05/04/2023	11:15 horas.
Junta de aclaraciones	10/04/2023	11:15 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	27/04/2023	15:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	11/05/2023	12:35 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 15/05/2023 Término: 11/09/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-333-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en el Preescolar Manuel M. Ponce CCT 14DJN0375X, en el municipio de Amatitán, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$1'715,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	21/04/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	05/04/2023	11:30 horas.
Junta de aclaraciones	10/04/2023	11:30 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	27/04/2023	16:15 horas.
Pronunciamiento de fallo	11/05/2023	12:40 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 15/05/2023 Término: 11/09/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-334-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria López Cotilla CCT 14EPR0078M, en la cabecera municipal de Atengo, Jalisco. Cuarta etapa.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$470,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	21/04/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	05/04/2023	11:45 horas.
Junta de aclaraciones	10/04/2023	11:45 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	27/04/2023	09:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	11/05/2023	12:45 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 15/05/2023 Término: 12/08/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-335-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Ma. Refugio Rojas de Torres 688 CCT 14EPR0103V, en el municipio de Atoyac, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$2'710,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	21/04/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	05/04/2023	12:00 horas.
Junta de aclaraciones	10/04/2023	12:00 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	27/04/2023	10:15 horas.
Pronunciamiento de fallo	11/05/2023	12:50 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 15/05/2023 Término: 11/09/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-336-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria López Mateos CCT 14DPR2183L, en el municipio de Atoyac, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$2'550,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	21/04/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	05/04/2023	12:15 horas.
Junta de aclaraciones	10/04/2023	12:15 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	27/04/2023	11:00 horas.
Pronunciamiento de fallo	11/05/2023	12:55 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 15/05/2023 Término: 11/09/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-337-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Cosío Vidaurri CCT14EPR1101D, en el municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$2'190,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	21/04/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	05/04/2023	12:30 horas.
Junta de aclaraciones	10/04/2023	12:30 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	27/04/2023	11:45 horas.
Pronunciamiento de fallo	11/05/2023	13:00 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 15/05/2023 Término: 11/09/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-338-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Técnica 91 CCT 14DST0091T, en la cabecera municipal de Bolaños, Jalisco. Cuarta etapa.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$1'100,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	21/04/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	05/04/2023	12:45 horas.
Junta de aclaraciones	10/04/2023	12:45 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	27/04/2023	12:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	11/05/2023	13:05 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 15/05/2023 Término: 12/08/2023 Anticipo: 30%	



No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-339-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en el Preescolar Sor Juana Inés de la Cruz CCT 14DJN0696G, en el municipio de Chapala, Jalisco. Frente 1.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$1'605,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	21/04/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	05/04/2023	13:00 horas.
Junta de aclaraciones	10/04/2023	13:00 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	27/04/2023	13:15 horas.
Pronunciamiento de fallo	11/05/2023	13:10 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 15/05/2023 Término: 11/09/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-340-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en el Preescolar Sor Juana Inés de la Cruz CCT 14DJN0696G, en el municipio de Chapala, Jalisco. Frente 2.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$2'400,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	21/04/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	05/04/2023	13:15 horas.
Junta de aclaraciones	10/04/2023	13:15 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	27/04/2023	14:00 horas.
Pronunciamiento de fallo	11/05/2023	13:15 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 15/05/2023 Término: 11/09/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-341-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Rural Federal Pedro Moreno CCT 14DPR3003R, en el municipio de Chimaltitán, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$2'575,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	21/04/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	05/04/2023	13:30 horas.
Junta de aclaraciones	10/04/2023	13:30 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	27/04/2023	15:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	11/05/2023	13:20 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 15/05/2023 Término: 11/09/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-342-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Basilio Vadillo CCT 14EPR0207Q, en el municipio de Chiquilistlán, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$2'550,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	21/04/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	05/04/2023	13:45 horas.
Junta de aclaraciones	10/04/2023	13:45 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	27/04/2023	16:15 horas.
Pronunciamiento de fallo	11/05/2023	13:25 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 15/05/2023 Término: 11/09/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-343-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Marcela González de Lutteroth CCT 14EPR0170T, en el municipio de Colotlán, Jalisco. Frente 1.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$2'325,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	24/04/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	05/04/2023	14:00 horas.
Junta de aclaraciones	10/04/2023	14:00 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	28/04/2023	09:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	11/05/2023	13:30 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 15/05/2023 Término: 11/09/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-344-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Marcela González de Lutteroth CCT 14EPR0170T, en el municipio de Colotlán, Jalisco. Frente 2.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$1'460,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	24/04/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	05/04/2023	14:15 horas.
Junta de aclaraciones	10/04/2023	14:15 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	28/04/2023	10:15 horas.
Pronunciamiento de fallo	11/05/2023	13:35 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 15/05/2023 Término: 11/09/2023 Anticipo: 30%	



No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-345-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Técnica 17 CCT 14DST0017L, en el municipio de Colotlán, Jalisco. Frente 1.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$1'340,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	24/04/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	05/04/2023	14:30 horas.
Junta de aclaraciones	10/04/2023	14:30 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	28/04/2023	11:00 horas.
Pronunciamiento de fallo	11/05/2023	13:40 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 15/05/2023 Término: 12/08/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-346-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Técnica 17 CCT 14DST0017L, en el municipio de Colotlán, Jalisco. Frente 2.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$1'750,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	24/04/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	05/04/2023	14:45 horas.
Junta de aclaraciones	10/04/2023	14:45 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	28/04/2023	11:45 horas.
Pronunciamiento de fallo	11/05/2023	13:45 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 15/05/2023 Término: 11/09/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-347-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Benito Juárez CCT 14EPR0175O, en el municipio de Concepción de Buenos Aires, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$2'400,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	24/04/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	05/04/2023	16:00 horas.
Junta de aclaraciones	10/04/2023	16:00 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	28/04/2023	12:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	11/05/2023	13:50 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 15/05/2023 Término: 11/09/2023 Anticipo: 30%	



No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-348-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria 5 de Mayo CCT 14DPR1563N, en el municipio de Cuautla, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$2'050,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	24/04/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	05/04/2023	16:15 horas.
Junta de aclaraciones	10/04/2023	16:15 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	28/04/2023	13:15 horas.
Pronunciamiento de fallo	11/05/2023	13:55 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 15/05/2023 Término: 11/09/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-349-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Leandro Arellano García CCT 14EPR0210D, en el municipio de Degollado, Jalisco. Frente 1.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$1'950,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	24/04/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	05/04/2023	16:30 horas.
Junta de aclaraciones	10/04/2023	16:30 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	28/04/2023	14:00 horas.
Pronunciamiento de fallo	11/05/2023	14:00 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 15/05/2023 Término: 11/09/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-350-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Leandro Arellano García CCT 14EPR0210D, en el municipio de Degollado, Jalisco. Frente 2.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$1'390,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	24/04/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	05/04/2023	16:45 horas.
Junta de aclaraciones	10/04/2023	16:45 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	28/04/2023	15:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	11/05/2023	14:05 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 15/05/2023 Término: 12/08/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-351-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Urbana 601 Emiliano Zapata CCT 14EPR0501T, en el municipio de Hostotipaquillo, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$2'300,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	24/04/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	05/04/2023	17:00 horas.
Junta de aclaraciones	10/04/2023	17:00 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	28/04/2023	16:15 horas.
Pronunciamiento de fallo	11/05/2023	14:10 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 15/05/2023 Término: 11/09/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-352-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Luis Montejano CCT 14DES0139D, en el municipio de Juanacatlán, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$715,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	24/04/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	10/04/2023	09:30 horas.
Junta de aclaraciones	13/04/2023	09:30 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	28/04/2023	09:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	11/05/2023	14:15 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 15/05/2023 Término: 12/08/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-353-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Técnica 68 CCT 14DST0135Z, en el municipio de Juchitlán, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$3'000,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	24/04/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	10/04/2023	09:45 horas.
Junta de aclaraciones	13/04/2023	09:45 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	28/04/2023	10:15 horas.
Pronunciamiento de fallo	11/05/2023	14:20 horas.
Plazo de ejecución	150 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 15/05/2023 Término: 11/10/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-354-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Fray Antonio Alcalde CCT 14DTV0259W, en el municipio de La Barca, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$140,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	24/04/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	10/04/2023	10:00 horas.
Junta de aclaraciones	13/04/2023	10:00 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	28/04/2023	11:00 horas.
Pronunciamento de fallo	11/05/2023	14:25 horas.
Plazo de ejecución	60 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 15/05/2023 Término: 13/07/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-355-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Agustín Yáñez CCT 14DTV0239I, en el municipio de La Barca, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$620,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	24/04/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	10/04/2023	10:15 horas.
Junta de aclaraciones	13/04/2023	10:15 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	28/04/2023	11:45 horas.
Pronunciamento de fallo	11/05/2023	14:30 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 15/05/2023 Término: 12/08/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-356-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Vicente Guerrero CCT 14DPR1696D, en el municipio de La Barca, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$345,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	24/04/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	10/04/2023	10:30 horas.
Junta de aclaraciones	13/04/2023	10:30 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	28/04/2023	12:30 horas.
Pronunciamento de fallo	11/05/2023	14:35 horas.
Plazo de ejecución	60 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 15/05/2023 Término: 13/07/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-357-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en el Centro de Atención Múltiple (CAM) La Barca CCT 14DML0005D, en el municipio de La Barca, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$276,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	24/04/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	10/04/2023	10:45 horas.
Junta de aclaraciones	13/04/2023	10:45 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	28/04/2023	13:15 horas.
Pronunciamiento de fallo	11/05/2023	14:40 horas.
Plazo de ejecución	60 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 15/05/2023 Término: 13/07/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-358-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Niños Héroes CCT 14DPR0601T, en el municipio de La Manzanilla de la Paz, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$2'550,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	24/04/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	10/04/2023	11:00 horas.
Junta de aclaraciones	13/04/2023	11:00 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	28/04/2023	14:00 horas.
Pronunciamiento de fallo	11/05/2023	14:45 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 15/05/2023 Término: 11/09/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-359-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Constantino Reyes-Valerio CCT 14DTV0675J, en el municipio de Mezquitic, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$2'210,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	24/04/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	10/04/2023	11:15 horas.
Junta de aclaraciones	13/04/2023	11:15 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	28/04/2023	15:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	11/05/2023	14:50 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 15/05/2023 Término: 11/09/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-360-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Leona Vicario CCT 14DPR3175J, en el municipio de Mezquitic, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$1'635,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	24/04/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	10/04/2023	11:30 horas.
Junta de aclaraciones	13/04/2023	11:30 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	28/04/2023	16:15 horas.
Pronunciamento de fallo	11/05/2023	14:55 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 15/05/2023 Término: 11/09/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-361-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Benito Juárez CCT 14DPB0002X, en el municipio de Mezquitic, Jalisco.Frente 1.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$1'440,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	26/04/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	10/04/2023	11:45 horas.
Junta de aclaraciones	13/04/2023	11:45 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	02/05/2023	09:30 horas.
Pronunciamento de fallo	11/05/2023	15:00 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 15/05/2023 Término: 11/09/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-362-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Benito Juárez CCT 14DPB0002X, en el municipio de Mezquitic, Jalisco.Frente 2.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$2'525,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	26/04/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	10/04/2023	12:00 horas.
Junta de aclaraciones	13/04/2023	12:00 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	02/05/2023	10:15 horas.
Pronunciamento de fallo	11/05/2023	15:05 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 15/05/2023 Término: 11/09/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-363-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Benito Juárez CCT 14EPR0617T, en el municipio de Mixtlán, Jalisco. Tercera etapa.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$150,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	26/04/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	10/04/2023	12:15 horas.
Junta de aclaraciones	13/04/2023	12:15 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	02/05/2023	11:00 horas.
Pronunciamiento de fallo	11/05/2023	15:10 horas.
Plazo de ejecución	60 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 15/05/2023 Término: 13/07/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-365-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Niños Héroes CCT 14DPR0697W, en el municipio de Ojuelos de Jalisco, Jalisco. Frente 1.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$1'750,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	26/04/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	10/04/2023	12:45 horas.
Junta de aclaraciones	13/04/2023	12:45 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	02/05/2023	12:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	11/05/2023	15:20 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 15/05/2023 Término: 11/09/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-366-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Niños Héroes CCT 14DPR0697W, en el municipio de Ojuelos de Jalisco, Jalisco. Frente 2.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$2'500,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	26/04/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	10/04/2023	13:00 horas.
Junta de aclaraciones	13/04/2023	13:00 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	02/05/2023	13:15 horas.
Pronunciamiento de fallo	11/05/2023	15:25 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 15/05/2023 Término: 11/09/2023 Anticipo: 30%	



No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-367-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Técnica 6 CCT 14DST0006F, en el municipio de Poncitlán, Jalisco. Frente 1.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$1'850,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	26/04/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	10/04/2023	13:15 horas.
Junta de aclaraciones	13/04/2023	13:15 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	02/05/2023	14:00 horas.
Pronunciamiento de fallo	11/05/2023	15:30 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 15/05/2023 Término: 11/09/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-368-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Técnica 6 CCT 14DST0006F, en el municipio de Poncitlán, Jalisco. Frente 2.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$2'100,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	26/04/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	10/04/2023	13:30 horas.
Junta de aclaraciones	13/04/2023	13:30 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	02/05/2023	15:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	11/05/2023	15:35 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 15/05/2023 Término: 11/09/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-369-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Técnica 6 CCT 14DST0006F, en el municipio de Poncitlán, Jalisco. Frente 3.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$2'000,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	26/04/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	10/04/2023	13:45 horas.
Junta de aclaraciones	13/04/2023	13:45 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	02/05/2023	16:15 horas.
Pronunciamiento de fallo	11/05/2023	15:40 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 15/05/2023 Término: 11/09/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-370-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Federal 60 CCT 14DES0080V, en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$2'100,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	26/04/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	10/04/2023	14:00 horas.
Junta de aclaraciones	13/04/2023	14:00 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	02/05/2023	09:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	11/05/2023	15:45 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 15/05/2023 Término: 11/09/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-371-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Ignacio Luis Vallarta Ogazón CCT 14EES0041S, en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$1'900,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	26/04/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	10/04/2023	14:15 horas.
Junta de aclaraciones	13/04/2023	14:15 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	02/05/2023	10:15 horas.
Pronunciamiento de fallo	11/05/2023	15:50 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 15/05/2023 Término: 11/09/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-372-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Netzahualcoyotl CCT 14DPR4068H, en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$940,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	26/04/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	10/04/2023	14:30 horas.
Junta de aclaraciones	13/04/2023	14:30 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	02/05/2023	11:00 horas.
Pronunciamiento de fallo	11/05/2023	15:55 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 15/05/2023 Término: 12/08/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-373-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria José Baumgarten Joya CCT 14EPR1243B, en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$1'270,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	26/04/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	10/04/2023	14:45 horas.
Junta de aclaraciones	13/04/2023	14:45 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	02/05/2023	11:45 horas.
Pronunciamento de fallo	11/05/2023	16:00 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 15/05/2023 Término: 12/08/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-374-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Lázaro Cárdenas del Río CCT 14DTV0618S, en el municipio de Quitupan, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$570,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	26/04/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	10/04/2023	16:00 horas.
Junta de aclaraciones	13/04/2023	16:00 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	02/05/2023	12:30 horas.
Pronunciamento de fallo	11/05/2023	16:05 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 15/05/2023 Término: 12/08/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-375-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Francisco Márquez CCT 14DPR3503M, en el municipio de Quitupan, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$635,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	26/04/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	10/04/2023	16:15 horas.
Junta de aclaraciones	13/04/2023	16:15 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	02/05/2023	13:15 horas.
Pronunciamento de fallo	11/05/2023	16:10 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 15/05/2023 Término: 12/08/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-376-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Francisco I. Madero CCT 14DPR3286O, en el municipio de San Diego de Alejandría, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$2'335,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	26/04/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	10/04/2023	16:30 horas.
Junta de aclaraciones	13/04/2023	16:30 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	02/05/2023	14:00 horas.
Pronunciamiento de fallo	11/05/2023	16:15 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 15/05/2023 Término: 11/09/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-377-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Alberto Orozco Romero CCT 14EPR0654X, en el municipio de San Julián, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$1'485,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	26/04/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	10/04/2023	16:45 horas.
Junta de aclaraciones	13/04/2023	16:45 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	02/05/2023	15:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	11/05/2023	16:20 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 15/05/2023 Término: 11/09/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-378-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en el Preescolar 16 de Septiembre CCT 14DJN1195T, en el municipio de San Marcos, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$1'700,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	26/04/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	10/04/2023	17:00 horas.
Junta de aclaraciones	13/04/2023	17:00 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	02/05/2023	16:15 horas.
Pronunciamiento de fallo	11/05/2023	16:25 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 15/05/2023 Término: 11/09/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-379-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla CCT 14EPR0659S, en el municipio de San Martín de Bolaños, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$2'510,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	27/04/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	11/04/2023	09:30 horas.
Junta de aclaraciones	14/04/2023	09:30 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	03/05/2023	09:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	11/05/2023	16:30 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 15/05/2023 Término: 11/09/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-380-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla CCT 14DPR0854W, en el municipio de San Martín Hidalgo, Jalisco. Frente 1.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$1'305,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	27/04/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	11/04/2023	09:45 horas.
Junta de aclaraciones	14/04/2023	09:45 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	03/05/2023	10:15 horas.
Pronunciamiento de fallo	11/05/2023	16:35 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 15/05/2023 Término: 12/08/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-381-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla CCT 14DPR0854W, en el municipio de San Martín Hidalgo, Jalisco. Frente 2.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$2'335,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	27/04/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	11/04/2023	10:00 horas.
Junta de aclaraciones	14/04/2023	10:00 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	03/05/2023	11:00 horas.
Pronunciamiento de fallo	11/05/2023	16:40 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 15/05/2023 Término: 11/09/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-382-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en el Preescolar Amado Nervo CCT 14EJN0260V, en el municipio de Tala, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$285,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	27/04/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	11/04/2023	10:15 horas.
Junta de aclaraciones	14/04/2023	10:15 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	03/05/2023	11:45 horas.
Pronunciamiento de fallo	11/05/2023	16:45 horas.
Plazo de ejecución	60 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 15/05/2023 Término: 13/07/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-383-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas CCT 14DPR2635X, en el municipio de Tecalitlán, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$2'770,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	27/04/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	11/04/2023	10:30 horas.
Junta de aclaraciones	14/04/2023	10:30 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	03/05/2023	12:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	11/05/2023	16:50 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 15/05/2023 Término: 11/09/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-384-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Diego Huizar Martínez CCT 14DPR4053F, en el municipio de Tecolotlán, Jalisco. Segunda etapa. Frente 1.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$2'145,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	27/04/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	11/04/2023	10:45 horas.
Junta de aclaraciones	14/04/2023	10:45 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	03/05/2023	13:15 horas.
Pronunciamiento de fallo	11/05/2023	16:55 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 15/05/2023 Término: 11/09/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-385-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Diego Huizar Martínez CCT 14DPR4053F, en el municipio de Tecolotlán, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$1'540,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	27/04/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	11/04/2023	11:00 horas.
Junta de aclaraciones	14/04/2023	11:00 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	03/05/2023	14:00 horas.
Pronunciamiento de fallo	11/05/2023	17:00 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 15/05/2023 Término: 11/09/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-386-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en el Preescolar Emiliano Zapata CCT 14DJN1086M, en el municipio de Teocuitatlán de Corona, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$1'725,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	27/04/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	11/04/2023	11:15 horas.
Junta de aclaraciones	14/04/2023	11:15 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	03/05/2023	15:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	11/05/2023	17:05 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 15/05/2023 Término: 11/09/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-387-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Miguel Negrete CCT 14DPR1019E, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$195,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	27/04/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	11/04/2023	11:30 horas.
Junta de aclaraciones	14/04/2023	11:30 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	03/05/2023	16:15 horas.
Pronunciamiento de fallo	11/05/2023	17:10 horas.
Plazo de ejecución	60 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 15/05/2023 Término: 13/07/2023 Anticipo: 30%	



No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-388-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Nabor Rosales Araiza CCT 14DPR3153Y, en el municipio de Tolimán, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$740,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	27/04/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	11/04/2023	11:45 horas.
Junta de aclaraciones	14/04/2023	11:45 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	03/05/2023	09:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	11/05/2023	17:15 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 15/05/2023 Término: 12/08/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-389-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria J. Santos Palacios CCT 14EPR0775I, en la cabecera municipal de Tolimán, Jalisco. Segunda etapa.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$520,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	27/04/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	11/04/2023	12:00 horas.
Junta de aclaraciones	14/04/2023	12:00 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	03/05/2023	10:15 horas.
Pronunciamiento de fallo	11/05/2023	17:20 horas.
Plazo de ejecución	60 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 15/05/2023 Término: 13/07/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-390-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Benito Juárez CCT 14DPR2350S, en el municipio de Totatiche, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$2'805,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	27/04/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	11/04/2023	12:15 horas.
Junta de aclaraciones	14/04/2023	12:15 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	03/05/2023	11:00 horas.
Pronunciamiento de fallo	11/05/2023	17:25 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 15/05/2023 Término: 11/09/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-391-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas del Río CCT 14DPR1171Z, en el municipio de Tototlán, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$505,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	27/04/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	11/04/2023	12:30 horas.
Junta de aclaraciones	14/04/2023	12:30 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	03/05/2023	11:45 horas.
Pronunciamiento de fallo	11/05/2023	17:30 horas.
Plazo de ejecución	60 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 15/05/2023 Término: 13/07/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-392-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Ramón Corona CCT 14EPR0810Y, en el municipio de Tuxpan, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$2'150,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	27/04/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	11/04/2023	12:45 horas.
Junta de aclaraciones	14/04/2023	12:45 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	03/05/2023	12:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	11/05/2023	17:35 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 15/05/2023 Término: 11/09/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-393-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Rosario Castellanos CCT 14DES0047N, en el municipio de Tuxpan, Jalisco. Frente 1.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$1'520,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	27/04/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	11/04/2023	13:00 horas.
Junta de aclaraciones	14/04/2023	13:00 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	03/05/2023	13:15 horas.
Pronunciamiento de fallo	11/05/2023	17:40 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 15/05/2023 Término: 11/09/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-394-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Rosario Castellanos CCT 14DES0047N, en el municipio de Tuxpan, Jalisco. Frente 2.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$2'140,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	27/04/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	11/04/2023	13:15 horas.
Junta de aclaraciones	14/04/2023	13:15 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	03/05/2023	14:00 horas.
Pronunciamento de fallo	11/05/2023	17:45 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 15/05/2023 Término: 11/09/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-395-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Emiliano Zapata CCT 14DPR1214H, en el municipio de Unión de San Antonio, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$1'650,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	27/04/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	11/04/2023	13:30 horas.
Junta de aclaraciones	14/04/2023	13:30 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	03/05/2023	15:30 horas.
Pronunciamento de fallo	11/05/2023	17:50 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 15/05/2023 Término: 11/09/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-396-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Federal Francisco González Bocanegra CCT 14DPR2166V, en el municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco. Frente 1.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$1'860,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	27/04/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	11/04/2023	13:45 horas.
Junta de aclaraciones	14/04/2023	13:45 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	03/05/2023	16:15 horas.
Pronunciamento de fallo	11/05/2023	17:55 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 15/05/2023 Término: 11/09/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-397-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Federal Francisco González Bocanegra CCT 14DPR2166V, en el municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco. Frente 2.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$2'335,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	28/04/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	11/04/2023	14:00 horas.
Junta de aclaraciones	14/04/2023	14:00 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	04/05/2023	09:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	11/05/2023	18:00 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 15/05/2023 Término: 11/09/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-398-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria José Ángel Conchello Dávila CCT 14DPR3970G, en el municipio de Villa Hidalgo, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$3'250,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	28/04/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	11/04/2023	14:15 horas.
Junta de aclaraciones	14/04/2023	14:15 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	04/05/2023	10:15 horas.
Pronunciamiento de fallo	11/05/2023	18:05 horas.
Plazo de ejecución	150 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 15/05/2023 Término: 11/10/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-399-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria 20 de Noviembre CCT 14EPR0864B, en el municipio de Zapotiltic, Jalisco. Tercera Etapa.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$320,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	28/04/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	11/04/2023	14:30 horas.
Junta de aclaraciones	14/04/2023	14:30 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	04/05/2023	11:00 horas.
Pronunciamiento de fallo	11/05/2023	18:10 horas.
Plazo de ejecución	60 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 15/05/2023 Término: 13/07/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-400-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria José María Morelos y Pavón CCT 14EPR0872K, en el municipio de Zapotlán del Rey, Jalisco. Frente 1.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$1'860,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	28/04/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	11/04/2023	14:45 horas.
Junta de aclaraciones	14/04/2023	14:45 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	04/05/2023	11:45 horas.
Pronunciamiento de fallo	11/05/2023	18:15 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 15/05/2023 Término: 11/09/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-401-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria José María Morelos y Pavón CCT 14EPR0872K, en el municipio de Zapotlán del Rey, Jalisco. Frente 2.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$1'750,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	28/04/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	11/04/2023	16:00 horas.
Junta de aclaraciones	14/04/2023	16:00 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	04/05/2023	12:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	11/05/2023	18:20 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 15/05/2023 Término: 11/09/2023 Anticipo: 30%	

El origen de los recursos corresponde al Fondo para la Infraestructura Educativa del Estado de Jalisco a través del Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Administración de Recursos Líquidos número 2460396-1, celebrado con Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, en calidad de Fiduciario, y el Gobierno del Estado de Jalisco.

La ubicación de los trabajos será en el lugar señalado en la convocatoria y bases de las licitaciones públicas de carácter estatal correspondiente.

La convocatoria y bases de las Licitaciones Públicas Estatales se encuentran disponibles para consulta en las oficinas de la Dirección General de Licitación y Contratación, ubicadas en el cuarto piso de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44270, con horario de 09:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes y en el portal de internet de la Secretaría con el siguiente enlace: <https://siop.jalisco.gob.mx>, desde la publicación de la presente convocatoria y hasta dos días hábiles después de los actos de presentación y apertura de proposiciones. Los requisitos y documentación que deberá cumplir los interesados para las contrataciones se establecen en las bases de las licitaciones.

Los términos y condiciones de las proposiciones serán las establecidas en las bases de las licitaciones.

Los sitios para realizar las visitas a los lugares de los trabajos se encuentran descritos en las bases de las licitaciones correspondientes.



Las juntas de aclaraciones de las licitaciones se realizarán mediante video conferencias, las cuales serán habilitadas en el portal de internet de la Secretaría en la liga <https://siop.jalisco.gob.mx/convocatorias-vigentes> e ingresando al procedimiento de licitación respectivo, en las fechas y horarios establecidos en esta convocatoria y la asistencia de los licitantes será optativa. Las solicitudes de aclaración se recibirán mediante correo electrónico 24 horas antes de la misma, a la dirección: licitaciones.siop@jalisco.gob.mx, conforme a lo señalado en las bases de licitación correspondiente.

Los actos de presentación y apertura de proposiciones se efectuarán en las fechas, horarios y lugares establecidos en las bases de licitación correspondientes.

Los pronunciamientos de fallos se realizarán en la explanada interior norte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44270 en las fechas y horarios establecidos en esta convocatoria y la asistencia de los licitantes será optativa; las publicaciones de los mismos se darán a conocer en un plazo no mayor a 5 días hábiles posteriores a su pronunciamiento a través del portal de internet de la Secretaría con el siguiente enlace: <https://siop.jalisco.gob.mx>.

La fecha crítica para las terminaciones de las obras públicas, serán la misma fecha de término establecidas en la presente convocatoria.

Los criterios generales para adjudicar los contratos, incluidos los aspectos de carácter técnico y económico, se encuentran establecidos en las bases de las licitaciones.

El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será en español y la moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será peso mexicano.

En las bases de las licitaciones se entregarán los proyectos para la elaboración de las propuestas.

Las partes de los trabajos que se podrán subcontratar están establecidos en las bases de las licitaciones.

Para la correcta aplicación del anticipo se deberá otorgar una fianza correspondiente al 30% del importe del contrato, misma que estará vigente durante todo el plazo de ejecución de los trabajos o hasta en tanto no se haya amortizado el importe del mismo.

Para el cumplimiento de los trabajos se deberá otorgar una fianza correspondiente al 10% del importe del contrato, misma que estará vigente durante todo el plazo de ejecución de los trabajos.

Para garantizar la buena calidad de los trabajos ejecutados, se deberá otorgar una fianza de vicios ocultos correspondiente al 10% del importe de los trabajos ejecutados, la cual tendrá una vigencia de doce meses a partir de la entrega-recepción de los mismos.

La presentación de inconformidades derivadas de los procesos de licitación, los interesados podrán hacerlo en la oficina de Oficialía de Partes de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44270.

Las penas convencionales serán las establecidas en las bases de las licitaciones.

Estas Licitaciones Públicas son de carácter estatal, no están bajo la cobertura de ningún tratado.

Ninguna de las condiciones contenidas en la convocatoria y bases de las licitaciones, así como en las proposiciones presentadas, podrán ser negociadas.

Los interesados acreditarán ante la Secretaría el cumplimiento de los requisitos para participar en la licitación pública estatal y otorgarán las facilidades necesarias para su verificación. Las acreditaciones se solicitan de forma electrónica al correo: licitaciones.siop@jalisco.gob.mx anexando de forma digitalizada la documentación requerida en esta convocatoria de acuerdo a lo siguiente:

- a).- Solicitud por escrito dirigida al Secretario de Infraestructura y Obra Pública donde expresen su interés en participar en la licitación, indicando el número y descripción de ésta.
- b).- Copia del Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas (RUPC) vigente, con el cual se verificará la especialidad, experiencia y capacidad financiera. La convocante se reserva el derecho de inscripción cuando el solicitante no cuente con el capital contable mínimo requerido.
- c).- Manifestación bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y el artículo 88 de su Reglamento.
- d).- Si una empresa decide asociarse con una o varias, deberán presentar un contrato de asociación en participación con fecha anterior al límite de la inscripción a la licitación, cuyo contenido, alcances y particularidades deberán apegarse a lo establecido en el artículo 68 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y al artículo 87 fracciones II y IV de su Reglamento.

e).- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido positivo y vigente al momento de su solicitud de participación en la licitación pública estatal correspondiente, mismo que es emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Las solicitudes acreditación señaladas en el párrafo anterior, deberán ser enviadas desde la cuenta de correo electrónico que el interesado haya señalado en su Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas (RUPC), caso contrario no serán contestadas por la convocante y se tendrán por no presentadas.

Una vez revisada la documentación del licitante, si cumple con todos los requerimientos, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, por conducto de la Dirección General de Licitación y Contratación emitirá una constancia de inscripción a la Licitación Pública de carácter estatal correspondiente, la cual será enviada por el mismo medio de correo electrónico, así mismo en la página de internet de la Secretaría, en la liga <https://siop.jalisco.gob.mx/convocatorias-vigentes>, se publicará lo siguiente:

a).- Las bases de las licitaciones, anexos y proyectos.

b).- El modelo de contrato y modelo de fianzas.

Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán conforme lo establecen los artículos 71, 72, 73, 76 y 77 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y los artículos 92, 93, 94 y 95 de su Reglamento.

Las condiciones de pago se describen en la convocatoria y bases de la licitación pública correspondiente.



**Secretaría
Infraestructura
y Obra Pública**

**Guadalajara, Jalisco, a 01 de abril de 2023
Maestro David Miguel Zamora Bueno
Secretario de Infraestructura y Obra Pública**