GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-1710-2023 * Jalisc O

GOBIERNGC DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de
conformidad en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En
este acto, la Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-SMA-OB-*
CS55-1710-2023, para la contratacién de obra publica: Construccién de obra complementaria en el -
Hospital Comunitario en la cabecera municipal de Tapalpa, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:30 horas, del dia 13 de noviembre de 2023, se
reunieron, en la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretarfa, con domicilio en Avenida
Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP
44270, los servidores publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la
presente acta.

Con fecha de invitacién del dia 26 de octubre de 2023, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el
nimero de procedimiento SIOP-E-SMA-OB-CSS-1710-2023, se invitaron a participar a los siguientes
licitantes:

1.- Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V,*
2.- ETClIngenieria, S.A.de C.V.

3.- SDT Constructora, S.A. de C.V.'

4.- Teorema Edificaciones, S.A. de C.V. -

5.-  Gerencia en Construcciéon O&R, S.Ade C.V.-

Con fecha del dia 10 de noviembre de 2023, a las 14:30 horas se realizé el acto de presentacién y
apertura de las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El numero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacidn:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5 .
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0
Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las /

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
no. ' ligitante | Documentacion | ImporteconIVA
1 | Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. Se acepta $2,793,989.54
2 | ETC Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $2,801,080.33
3 | SDT Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $2,807,981.13
4 | Teorema Edificaciones, S.A. de C.V. Se acepta $2,834,948.28
5 | Gerencia en Construccién O&R, S.A de C.V. Se acepta $2,812,994.85

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas. *

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. | : Licitante P R importe con IVA
1 Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. $2,793,989.54
2 | ETC Ingenieria, S.A. de C.V. $2,801,080.33
3 SDT Constructora, S.A. de C.V. $2,807,981.13
4 Gerencia en Construccion O&R, S.A de C.V. $2,812,994.85
5 Teorema Edificaciones, S.A. de C.V. $2,834,948.28

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 10 de
noviembre de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado

Sumario.
Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacidon que integran las proposiciones no se encontrara en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado V.l del capitulo IV “evaluacién y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de

contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desecho ninguna proposicion.
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en el articulo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad
con el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

L]

1.- Grupo ; ; : a
: : ity 3.- SDT | 4.- Gerenciaen 5.- Teorema
DOCUMENTOS Cg:s:::::ar : 2 51: Z‘fzn\lfﬁa' Constructora, Construccion O&R, | Edificaciones,
SR e SA.deCV. | SsAdecV. 'S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los

documentos de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
proposicién técnica y
econdmica es la firma
autdgrafa de la
persona facultada para
ello...

Documento T2.-
Manifestaciéon bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de concurso
simplificado sumario,
anexos técnicos —
econdmicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato.

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o

generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Grupo 3
P P 3.- SDT 4.- Gerencia en 5.- Teorema
Constructor 2.- ETC Ingenieria, : 5 e
Constructora, Construccion O&R, | Edificaciones,
Gunema, S.A.deC.V.

DOCUMENTOS
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A de C.V. . S_,A. de Cc.V.

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de

|a obra y sus
condiciones
ambientales, de
conocer el o las actas
de juntas de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han
sido considerados en la
elaboracién de la
propuesta técnica y
econémica...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su reglamento
para evadir sus
efectos.

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacion integral N
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se
licitan...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
1.- Grupo i

: ; 3.- SDT 4.- Gerencia en
e o Constructor 2.- ETC Ingenieria,

DOCUMFNTOS Gunema, S.A. de C.V. Constructora,

S.A.de C.V.

Construccion O&R, |  Edificaciones,
S.A. de C.V. s.AdeC.V. S.A. de C.V.

5.- Teorema
Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto

por el licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T9.-

Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizaciéon mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

la mano de obra
dividido en categorfas

propuesto por el
licitante...
Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacidn mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo

de construccién,

propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacion
permanente,
propuesto por el
licitante

CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de CUMPLE CUMPLE
maquinaria y equipo
de construccién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos
que intervienen en la

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
proposicién...

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

\
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

ﬁ_ CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-SMA-OB-CS5-1710-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jalisco

GOBIERNC DEL ESTADO

1.- Grupo : 3.-SDT

DOCUMENTOS

Constructor
Gunema,

2.- ETC ingenieria,
S.A.de C.V.

Constructora,

4.- Gerencia en
Construccion O&R,

~ 5.- Teorema
Edificaciones,

S.A. de C.V. S.A. de C.V.

S.AdeC.\V.

S.A.de C.V.

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo ...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-

Integracion del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por

el licitante en la

integracidn de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién

0 negativa, para

descontar de las

estimaciones de los
trabajos ejecutados el
0.2% (dos al millar)..

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

Guia de
estimaciones SECIP con
la metodologia para
cargar estimaciones...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a |a fecha del
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones,
emitidas por el
Servicio de
Administracidn
Tributaria (SAT)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ﬁ Infraestructura
y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS5-1710-2023

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.
En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la

etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. ; : _ Licitante Importe con IVA
il Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. $2,793,989.54
2 | ETC Ingenieria, S.A. de C.V. $2,801,080.33
3 | SDT Constructora, S.A. de C.V. $2,807,981.13
4 Gerencia en Construccion O&R, S.Ade C.V. $2,812,994.85
5 | Teorema Edificaciones, S.A. de C.V. $2,834,948.28

2.- Evaluacion por tasacién aritmética de la propuesta econdémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacidn binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos
propuesto por el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue
verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por
tasacidn aritmética).

ll. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

Ill. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre

si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes
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GOBIERNG DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracién de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el
presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus
analisis de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone
de las siguientes etapas:

l. Eliminacién por Rango de Aceptacién;

Il. Determinacion de precios de mercado;

[Il. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacidn por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus Municipios.
2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determiné un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas econémicas, sin
tomar en cuenta los presupuestos mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el
importe total promedio.
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo
aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y
por tanto son descalificados del procedimiento.

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO ' SIOP-E-SMA-OB-CSS-1710-2023 _' Techo Financiero

Construccion de obra complementaria en el Hospital Comunitario en la cabecera municipal de
Tapalpa, Jalisco. _ $2,807,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%

IMPORTE MENOR PROPUESTO $2,408,611.67

IMPORTE MAYOR PROPUESTO $2,443,920.93

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $2,420,131.12

EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $2,783,150.79

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $2,057,111.46

' IMPORTEDELA IMPORTEDE LA

RESULTADO DE LA

EMPRESA PROPUESTA SIN PROPUESTA CON
i R . Wi i EVALUACION
1|Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. $2,408,611.67 $2,793,989.54 SE ACEPTA
2|ETC Ingenieria, S.A. de C.V. $2,414,724.42 $2,801,080.33 SE ACEPTA
3|SDT Constructora, S.A. de C.V. $2,420,673.39 $2,807,981.13 SE ACEPTA
4|Gerencia en Construccion O&R, S.A de C.V. $2,424,995.56 $2,812,994.85 SE ACEPTA
5|Teorema Edificaciones, S.A. de C.V. $2,443,920.93 $2,834,948.28 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecié
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los importes que propuso para
cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral S de la ley de Obra Publica del estado de

Jalisco y sus Municipios;

. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

[1l. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de
insuficiencia parcial;
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GOBIERNC DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en numeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos
sefialados en el inciso anterior, de por resultado namero positivo, no acumula valor de insuficiencia
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,
se procedid de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por
maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE IMPORTE
RUBROS MENOR MAYCR ;:2‘:;:;
PROPUESTO._ PROPUESTO
10. MATERIALES $1,679,663.12| $1,729,255.97| $1,703,294.33
11, MANO DE OBRA 5186,929.40|  5$228238.12| $208,453.84
12. MAQUINARIA ¥ EQUIPO $16,325.25 $19,762.90 $17,915.43
13. COSTOS INDIRECTOS 5207,585.00|  $248,131.93|  $223,920.67
14. FINANCIAMIENTO 58,931.97 510,382.95 $9,510.36

SDT Constructora, 5.A.de = Gerendia en Construcdén Teorema Edificaciones, 5.A.
cv. O&R,S.Ade CV. de C.V.

$1,706,954.84 B7.3518B%| 51,705,243.03
$206,731.94|  11.6879%| $228,165.09|  11.8401%
$18,085.89 0.9603% $18,747.41 1.0252%

Grupo Canstructor Gunema,

S.A.de CV. ETC Ingenieria, S.A. de C.V.

RUBROS

$1,679,663.12| B9.4551%| 51,729,255.97
$228,238.12 9.6699% $186,929.40
$19,762.90 0.8749% $16,912.99

1. IMPORTE POR MATERIALES 89.14159%| $1,697,685.11
2. tMPORTE POR MANC DE OBRA 10.0008% $190,464.48 10.7017%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 0.8572% $16,325.29

$1,931,772.67 100.0000%| 51,952,155.53 | 100.0000%
$225,134.97| 10.63363% $207,585.00| 11.44312%

$1,927,664.14 100.0000%| $1,933,098.36
$220,584.92| 12.83597%| 5$248,131.93

4. |MPORTE POR COSTO DIRECTO * 100.0000%| 51,904,474.88 100.0000%
5. 1MPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 11.86900% $226,042.12 11.65432%

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.43495% $9,266.68 0.41411% $8,931.97 0.48075% $10,382.95 0.45506% $9,775.82 0.43501% $9,488.57
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.00000% $256,774.04 10.93353% $236,802.72| 10.98767% $238.446.01| 11.80948% $254,851.52| 11.00000% $240,979.07
9. PRESUPUESTO TOTAL $2,408,611.67 $2,414,724.42 $2,420,673.39 $2,424,595.56 $2,443,920.93

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

[. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
nimeros absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nuimero positivo la propuesta econdémica se declara solvente y si resulta un nimero
negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.
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Grupo Constructor Gunema, SDT Constructora, S.A.de  Gerencia en Construccion Teorema Edificaciones, S.A.

RUBROS ETC Ingenieria, S.A. de C.V.

S.A.de C.V. cv. O&R,S5.Ade CV. de C.V. L]

15. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $5,609.22 $0.00 $0.00 $23,631.21 50.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $17,989.36 $1,721.90 s0.00 50.00 $21,524.44
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $1,590.14 $0.00 $0.00 50.00 $1,002.44
MAQUINARIA Y EQUIPC

18, {NSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 50.00 $16,335.67 $3,335.75 50.00
INDIRECTOS

19,  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 5243.67 §578.39 50.00 50.00 521,79
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $25,432.39 $2,300.29 $16,335.67 $26,966.96 522,548.67
15+16+17+18+18

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $231,341.65 $234,502.44 $222,110.33 $227,884.56 $218,430.41
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

RESULTADO DE LA RESULTADO DE LA
IMPORTE DE LA iMPORTE DE LA
EMPRESA EVALUACION EVALUACION POR
PROPUESTA PROPUESTA CON IVA X
BINARIA TASACION ARITMETICA
1|Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. $2,408,611.67 $2,793,989.54 CUMPLE SOLVENTE
2|ETC Ingenieria, S.A. de C.V. $2,414,724.42 $2,801,080.33 CUMPLE SOLVENTE
3|SDT Constructora, S.A. de C.V. $2,420,673.39 $2,807,981.13 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO

FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

4|Gerencia en Construccion O&R, S.A de $2,424,995.56 $2,812,994.85 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
cvV YA QUE REBASA EL TECHO
V. FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
5|Teorema Edificaciones, S.A. de C.V. $2,443,920.93 $2,834,948.28 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA

YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

La evaluacién de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Ldpez, en su caracter
de Director de Evaluacién de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Economicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la centésima quincuagésima tercera sesion extraordinaria del dia 13 de noviembre de 2023, -
en el cual se determind adjudicar el contrato al licitante Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V., para*
ejecutar los trabajos consistentes en: Construccion de obra complementaria en el Hospital Comunitario *
en la cabecera municipal de Tapalpa, Jalisco., por un monto de $2,793,989.54 (dos millones setecientos -
noventa v tres mil novecientos ochenta y nueve pesos 54/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las
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condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $838,196.86 (ochocientos *

treinta y ocho mil ciento noventa y seis pesos 86/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-SMA-OB-CSS-1710-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 15 de noviembre
de 2023 a las 10:00 horas, en la Direccidn de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacién y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberédn estar concluidos en un plazo de 45 dias naturales, tomando como fecha de inicio el

dia 16 de noviembre de 2023 y de terminacidn el dia 30 de diciembre de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arg. Salvador Cisneros Salcedo, Director de Integracion y Control de
Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:34 .

horas del dia 13 de noviembre de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructuﬂra y

dor Cisneros Salcedo
ion’y Control de Expedientes Técnicos
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
s iy = o ‘Eg :1-&' ng““ DR

]

Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.

ETC Ingenieria, S.A. de C.V.

SDT Constructora, S.A. de C.V.

Gerencia en Construccion O&R, S.A de C.V.

Teorema Edificaciones, S.A. de C.V.

T
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