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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de
conformidad en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En
este acto, la Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-FINEDUC-
OB-CSS-1502-2023, para la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en el
Preescolar Sor Juana Inés de la Cruz CCT 14DJN0696G, en el municipio de Chapala, Jalisco. Frente 3.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:20 horas, del dia 02 de octubre de 2023, se reunieron,
en la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion
Alcalde numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, Meéxico. CP 44270, los
servidores publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente
acta.

Con fecha de invitacion del dia 04 de septiembre de 2023, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el
numero de procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-1502-2023, se invitaron a participar a los siguientes
licitantes:

1.- Constructora C2A, S.A. de C.V.

2.-  Pixide Constructora, S.A. de C.V.

3.-  V.S.Ingenieria, S.A. de C.V.

4.-  MTQ de Meéxico, S.A. de C.V.

5.-  Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 27 de septiembre de 2023, a las 10:30 horas se realizo el acto de presentacion y
apertura de las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala
de juntas del 4to piso de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nGmero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, Meéxico. CP 44270.

El numero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Vledio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
. o ) S recibidas
_proposiciones recibidas en el acto __ . I o
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
_proposiciones por medios electronicos I 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

Pagina 1 de 13




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA s

‘(’1’3 Infraestructura \;";\;.V}(}j_t

O 1 yObra Piblica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO .
NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-1502-2023 J(lllSCO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no. Licitante Documentacién Importe con IVA
1 | Constructora C2A, S.A. de C.v. Se acepta $3,964,427.67
2 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $4,026,842.90
3 [V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. ] Se acepta $4,192,910.87
4 | MTQ de México, S.A. de C.V. Se acepta $4,235,703.40

Construccion, Desarrollo y Proyectos IMR, S.A. d o

5 Covns arrolioy Froy ¢ Se desecha 50.00

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
1.- Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar digitalmente la cedula profesional en el documento técnico T5
gue integra la propuesta técnica, solicitado en las Bases de Concurso Simplificado Sumario en los
numerales I11.9.- Documentacion que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion:
inciso (b) y I1.10. documentos que integran la propuesta técnica, IV.- evaluacion y causas de
desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales
5y7delaley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. | Licitante : Importe con IVA
i Constructora C2A, S.A. de C.V. $3,964,427.67
2 !;';ixide Constructora, S.A._de C.V. V $4,026,842.90 N
3 V.S. Ingeﬁieria, S.AA.de CV. | _ $4,192,910.87
4 MTQ de Méx-i-ﬁo, S.A.de C.V. - | 54,235,703.40

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 27 de
septiembre de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado
Sumario.

Previo a la evaluacion binaria:
Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de

proposiciones, se verifico que la documentacian que integran las proposiciones no se encontrara en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.1 del capitulo IV “evaluacién y
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) DEL ESTALU

causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de

contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desecho ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de |la propuesta técnica.

Con fundamento en el articulo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad
con el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DOCUMENTOS

1.- Constructora

C2A, S.A. de C.V.

2.- Pixide
Constructora,
S.A. de C.V.

3.- V.S, Ingenieria,
S.A.de C.V.

4.- MTQ de
México, S.A. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la
propasicidn técnica y
economica es la firma
autografa de la persona
facultada para ello...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de gue se analizaron y
revisaron la convocatoria
y hases de concurso
simplificado sumario,
anexos técnicos -
econdamicos (guias de
llenada) y madelo de
contrato.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Constructora
C2A, S.A. de C.V,

2.- Pixide
Constructora,
S.A.de C.V.

3.- V.5. Ingenieria,
S.A.de C.V.

4.- MTQ de
Meéxico, S.A. de
C.V.

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccidn
aplicables, asi como estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las particularidades
del proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra

y sus candiciones
ambientales, de conocer
el o las actas de juntas de

aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con todas
las particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracion de la
propuesta técnica y
economica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.- Escrito
de proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al
servicio del licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
terminos del articulo 48
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y
sus Municipios y articulo
88 de su reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Constructora
C2A,S.A. de C.V.

2.- Pixide
Constructora,
5.A, de C.V.

3.- V.S. Ingenieria,
S.A, de C.V.

4,- MTQ de
Meéxico, S.A. de

C.V.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
arganizacion de los
trabajos que se licitan...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por
el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maguinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificada del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el licitante

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.- Listado
de insumos que
intervienen en la
integracion de la

propaosicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
larjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo ...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Constructora
C2A, S.A.de C.V.

2.- Pixide
Constructora,
S.A. de C.V.

3.- V.5. Ingenieria,
S.A.de C.V.

4.- MITQ de
México, S.A. de
(et

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por el
licitante en la integracion
de su propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.- Escrito
en el que haga constar su
aceptacion o negativa,
para descontar de las

estimaciones de los
trabajos ejecutados el
_ 0.2% (dos al millar)..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

Guia de
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitidas
por el Servicio de
Administracion Tributaria
[SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la

etapa de evaluacién economica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
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Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion hinaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

" No. Licitante : Importe con IVA

1 Constructora C2A, S.A. de C.V. 53,964,427 .67

2 Pixide Constructora, S.A. de C.V. | 54,026,842 .90
77; VS_ Ingenieria, S.A. de C.V. o “ $4,192,9145.87

4 |MTQ de México, S.A. de cv - $4,235,703.40 |

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econdmica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedio a realizar la evaluacian de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacidn por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos
propuesto por el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue
verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por
tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmetica) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

[Il. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta economica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta economica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los
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porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el
presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus
analisis de precios unitarios.

Las proposiciones economicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone
de las siguientes etapas:

l. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

II. Determinacién de precios de mercado;

[ll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdomica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

IIl. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

V1. Importe por utilidad propuesta; y
VIIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determind un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculo el importe promedio de las propuestas econdmicas, sin
tomar en cuenta los presupuestos mas alto y el mds hajo, dicho calculo realizado dio como resultado el d
importe total promedio. /(

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, /
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo )
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo
aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion vy

por tanto son descalificados del procedimiento.
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO SIOP-E-FINEDUC-0B-CSS-1502-2023 | Techo Financiero

Mejoramiento de infraestructura en el Preescolar Sor Juana Inés de la Cruz CCT 14DIN0696G,

en el municipio de Chapala, Jalisco. Frente 3. $4,000,000.00|

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $3,417,610.06
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $3,651,468.45
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $3,542,997.31
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $4,074,446.91
IMPORTE MiNIMO ACEPTABLE: $3,011,547.72
 IMPORTEDELA | |IMPORTEDELA | |
EMPRESA | PROFUESTA SIN PROPUESTACON | RE‘:::I?J?\%ISZLA
‘ WA . VA
1|Constructora C2A, S.A. de C.V. $3,417,610.06 $3,964,427.67 SE ACEPTA
2|Pixide Constructora, S.A. de C.V. $3,471,416.29 $4,026,842.90 SE ACEPTA
3|V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. $3,614,578.34 $4,192,910.87 SE ACEPTA
4|MTQ de México, S.A. de C.V. S$3,651,468.45 $4,235,703.40 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecio
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los importes que propuso para
cada uno de los rubros senalados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de
Jalisco y sus Municipios;

[I. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de
insuficiencia parcial,

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe

propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
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Materiales y se registra en la tabla en numeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos
sefialados en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,
se procedio de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por
maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

|| IMPORTE. || IMPORTE
RUBROS || MENOR | MAYOR - ||
i L || PROPUESTO | PROPUESTO

10. MATERIALES 5169241/ 86

. COSTO DE
MERCABO

SLELY 184.89 $1,773,214.31
11. MANO DE OBRA $800,501.28) $1,092910.22 $869,260.70
12. MAQUINARIA Y EQUIPO SBUSU6.92|  Slbb,38Y.30 $120,119.44
13. COSTOS INDIRECTQS $303412.18)  $400,264.61 $318,691.08
14. FINANCIAMIENTO $12.883.03 525 ,568.25 522,229.04

RUBROS © ConstructoraC2A, 5.A. da C\V. Pixide Construictara, S.A. de CV. V.S, Ingenieria, 5.A, de C.V. M1Q da I\f::é:ico, SA.de

~ B

IMPORTE POR MATERIALES 66.1511%| 51,/99,165.28 66.1685%| 51,817,184.89 59.0467%| $1,692,417.86 61.4459%| S1,74/,203.34
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 29.4472%(  S800,901.28 29.4429% 5808 589 98 38.1305%| 51,092,910.22 32.7028% 592953141
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 4.4017% 5119,716.39 4.3885% $120,522.48 2.8228% S80,906.92 5.8513% $166,385.30
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 52,719,782.95 100.0000%]| 52,746,297.35 | 100.0000%| $2,866,235.00 | 100.0000%| $2,843,580.11
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 12.20330% 5331,903.27 11.12330% 5305,478.89] 10.58574% $303,412.18| 14.07608% 5400,264.61
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.83784% $25,568.25 0.82958% 525,329.13 0.40645% $12,883.03 0.58970% 519,128.95
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.50000% $323,111.72 12.25000% 537694541 13.00000% 5413,728.93] 11.34568% $370,206.55
9. PRESUPUESTO TOTAL $3,417,610.06 $3,471,416.29 $3,614,578.34 $3,651,468.45

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determino la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que huhiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta economica se declara solvente y si resulta un nimero
negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas economicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.
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fConstructor_a C2A,5.A.de _C.V.. Pixide Constructora, S.A. de C.V. V.5. Ingenierfa, S.A. de C.V.

i\ MTQ de México, S.A, de

C.V.

15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE so.0u S0.0u S8U, 79645 $25,950.97
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 568,359 42 $60,670.72 SU.00 50.00
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 5403.04 50.00 $39,212.52 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 $13,212.19 $15,278.90 50.00
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE S0.00 S0.00 $9,346.01 $3,100.09
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 508,762.46 $73,882.50 5144,633.87 529,051.06
15+16+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5254,349.26 $303,062.50 $269,095.05 $341,155.49
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas economicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el

presupuesto total menor.

EMPRESA

IMPORTE DE LA

PROPUESTA

IMPORTE DE LA

'PROPUESTA CON VA

' RESULTADO DE LA

EVALUACION
BINARIA

- RESULTADODELA
EVALUACION POR
TASACION ARITMETICA

—

Constructora C2A, S.A. de C.V.

[

(o8]

V.S. Ingenieria, S.A. de C.V.

S

MTQ de Mexico, S.A. de C.V.

Pixide Constructora, S.A. de C.V.

$3,417,610.06

$3,471,416.29

$3,614,578.34

$3,651,468.45

$3,964,427.67

54,026,842.90

54,192,910.87

$4,235,703.40

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

SOLVENTE

SE DESECHA LA PROPUESTA
YA QUEREBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

#

7

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter
de Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su

caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica /

dentro de la centésima trigésima sesion ordinaria del dia 02 de octubre de 2023, en el cual se determing”
adjudicar el contrato al licitante Constructora C2A, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes /
en: Mejoramiento de infraestructura en el Preescolar Sor Juana Inés de la Cruz CCT 14DJN0696G, en el

municipio de Chapala, Jalisco. Frente 3., por un monto de $3,964,427.67 (tres millones novecientos”

sesenta y cuatro mil cuatrocientos veintisiete pesos 67/100 M.N.), |.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1,189,328.30 (un millén ciento
ochenta y nueve mil trescientos veintiocho pescs 30/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-1502-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 03 de octubre de
2023 a las 10:30 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefalados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 55 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 04 de octubre de 2023 y de terminacion el dia 27 de noviembre de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, Director de Evaluacion de Propuestas
y Dictamenes de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pablica, quien actia a nombre y representacion
de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:24
horas del dia 02 de octubre de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Obra Publica

Por parte de la Secretaria de Infraestructura

Dlycto de : ¢ Propuestas y Dictamenes
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

LICITANTES

Constructora C2A, S.A. de C.V.

Pixide Constructora, S.A. de C.V.

V.S. Ingenieria, S.A. de C.V.

MTQ de México, S.A. de C.V.

' REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO

DE CONTROL
T
Jﬂﬁ,_k_ﬁdj(%cﬁ soticeme?Z n ~
 REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA 7 B
DEL ESTADO DE JALISCO )

LC. KIchRop RpoL
CAPERA Jupez

" TESTIGO SOCIAL
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