GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de
conformidad en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En
este acto, la Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-FINEDUC-
OB-CSS-1517-2023, para la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela
Primaria J. Refugio Lepe CCT 14EPR0205S, en el municipio de Chiquilistlan, Jalisco. Frente 2.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:45 horas, del dia 26 de septiembre de 2023, se
reunieron, en la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida
Prolongacion Alcalde numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP
44270, los servidores publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la
presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 07 de septiembre de 2023, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el
numero de procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-CS5-1517-2023, se invitaron a participar a los siguientes
licitantes:

1.- Constructora Capla, S.A. de C.V. -

2.- Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

3.- Murverk Constructora, S.A. de C.V.

4.-  Agquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V.
5.-  Pavimentos y Desarrollos Paila, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 22 de septiembre de 2023, a las 11:45 horas se realizo el acto de presentacion vy
apertura de las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala
de juntas del 4to piso de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas
- recibidas
proposiciones recibidas en el acto A 5 -
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos - 0 )

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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no. Licitante Documentacion Importe con IVA
1 | Constructora Capla, S.A. de C.V. Se acepla $7,389,225.39
2 |Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. ~ Seacepta $6,971,004.61
3 | Murverk Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $7,528,694.00
4 | Aguanova Ingeniéria Ambiental, SA de C.V. Sgacepta $6,639,038.05
5 |Pavimentos y Desarrollos Paila, S.A. de C.V. ~ Seacepta $7,668,073.58

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas. /

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante ulmporte con IVA
1 Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V. $6,639,038.05
2 Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. $6,971,004.61
3 Constructora Ca}mla, SA de C.V. - - 57,389_,225.39
4 Murverk Conéfrruct;)ra, S.A. de CV a 7$7,528,69-4.;00
5 Pavimentosy Desarrollos Paila, SA. de Cv. $7,668,073.58

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 22 de
septiembre de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado

Sumario.

Previo a la evaluacidn binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontrara en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.I del capitulo IV “evaluacion y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de

contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.
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1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.
Con fundamento en el articulo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y

sus Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad
con el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Aquanova 2
9 2.- Rencoist 4.- Murverk 5.- Pavimentos y

Ingenieria Construcciones J Constuctors Construct S.A D los Pail
Ambiental, S.A, de ' | Capla, S.A.de C.V, il CapTILIIoR Lain,
cV S.A.de C.V. de C.V. S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacian bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
proposicion técnica y
economica es la firma
autografa de la persana

facultada para ello... t/.\

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron fa convocatoria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMIPLE

y bases de concurso #
simplificado sumario,
anexos técnicos —
econémicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato.

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion
aplicables, asi como estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las particularidades
del proyecto...

A

ATE

\ \N
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DOCUMENTOS

1.- Aquanova
Ingenieria
Ambiental, S.A. de
C.V.

2.- Rencoist
Construcciones,
S.A.de C.V.

3.- Constructora
Capla, S.A. de C.V.

4.- Murverk
Constructora, S.A.
de C.V.

5.- Pavimentos y
Desarrollos Paila,
S.A.de C.V.

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra
y sus condiciones
ambientales, de conocer
el o las actas de juntas de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con todas
las particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracion de la
propuesta técnica y
economica...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.- Escrito
de propaosicion de los
prafesionales técnicos y
administrativos al
servicio del licitante...

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y
sus Municipios y articulo
88 de su reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcian de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucian de los trabajos,
propuesto par el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

yu
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1.- Aquanova ST R2a : 3
Seatet - i e =

Ingenieria S 3.- Constructora el r:tur\d'ers i 3 Pav;::'lento:s y
Ambiental, S.A. de g onstructora, 5.A, esarrollos Paila,

DOCUMENTOS e iy
,S.A.de C.V.
o S.A. de C.V. P de C.V. S.A. de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
mano de obra dividido en
categorias propuesto por
el licitante...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
magquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el licitante

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.- Listado
de insumos que
intervienen en la
integracion de la

proposicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo ...

Documento T16.-

Integracion del catalogo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de conceptos de
indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por el
licitante en la integracion

de su propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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1.- Aquanova

B 2.- Rencoist 4.- Murverk 5.- Pavimentos y
Ingenieria i 3.- Construct:
DOCUMENTOS Ambieital S.A. de Construcciones, 5 an:;n;ce ?:r\al Constructora, S.A. Desarrollos Paila,
bl S.A.de C.V. sl ) de C.V. S.A. de C.V.

Documento T18.- Escrito
en el que haga constar su
aceptacion o negativa,
paradescontardelas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones de los
trabajos ejecutados el
0.2% (dos al millar)..

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir

dad d |
R CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones...

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de abligaciones fiscales

en sentido positivo y

vigente a la fecha del
acto de presentacion y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
apertura de
proposiciones, emitidas
por el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT)...

RESULTADO
EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la

etapa de evaluacion economica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones tecnicas, se determino que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:
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No. e Licitante 7 ; Importe con IVA
1 Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V. $6,639,038.05
77277”7 Rencoist C;Jn-strt.n-:cioines, S.A.de C.V. o S6,971,004.61—
3 Constructora Capla, S.A. de C.V. $7,389,225.39
4 Murverk Constructora, S.A. de C.V. _ ) S7,528,6é4.00
5 Pavimentos y Desarrollos Paila, S.A. dé C.V._ 7 $7,668,073.58

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedid a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacidn aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos
propuesto por el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue
verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por
tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la propaosicién.

lIl. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el
presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion_ de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus
analisis de precios unitarios.
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Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone
de las siguientes etapas:

l. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

I1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

|. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

[Il. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios estahlecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Pablica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determiné un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas econdmicas, sin
tomar en cuenta los presupuestos mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el
importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo
aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y
por tanto son descalificados del procedimiento.
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- CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO SIOP-E-FINED
Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria J. Refugio Lee CCT 14E055, en el N
municipio de Chiquilistian, Jalisco. Frente 2.

$7,011,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $5,723,308.66
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $6,610,408.26
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $6,289,920.69
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $7,233,408.79
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $5,346,432.59
: IMPORTEDELA = : o
EMFRES,A o . | PROPUESTA s_»_i_N PROPUESTA cﬂN".{‘ ) R'E'giﬁiglgim
et L ik mosoanl VA SRIEDE VAR S e
1|Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V. $5,723,308.66 $6,639,038.05 SE ACEPTA
Z|Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. $6,009,486.73 $6,971,004.61 SE ACEPTA
3|Constructora Capla, S.A. de C.V. $6,370,021.89 $7,389,225.39 SE ACEPTA
4[Murverk Constructora, S.A. de C.V. $6,490,253.45 $7,528,694.00 SE ACEPTA
5[Pavimentos y Desarrollos Paila, S.A. de C.V. $6,610,408.26 $7,668,073.58 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecio
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los importes que propuso para
cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de
Jalisco y sus Municipios;

II. Iniciando con el rubro denaminado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de
insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la imeros absolutos;

e
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V. El importe del Licitante gque habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos
sefialados en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,
se procedio de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por
magquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

WPONTE | IHRORTE

RUBROS | MENOR | MAYOR
. PROPUESTO . PROPUESTO

10, MATERIALES §2,866,228.84] 53541,494.31] $3,369,785.49
11. MANO DE OBRA $1,406,055.98] $1,623,994.66] S1,545,255.52
12. MAQUINARIA Y EQUIPO S111518.06)  $306,207.68 5§120,439.50
13. COSTOS INDIRECTOS 5381,70892) 5502,375.09 5§425,937.16
14. FINANCIAMIENTO 58,255.30 $20,266.87 511,146.13

 Rencoist Construcciones, SA cnnstrﬁctutq Capla, SA. de Murverk Constructors, SA! Paﬂﬁan_tos yDesarralios

* Aguanovangenierfa

-~ RUBROS

Ambiental, S.A. de CV. deCV. : GV deCV. | Paila,SAdeCV,
1. IMPORTE POR MATERIALES 62.6020%| 52,806,228.84 66.9703%] 53,219,540.28 66.9703%| $3.412,712.70] 66.9703%| 53,477,10350| 66.9703%| $3.541,494.31
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 30.7100%| 51,406,055.98 30.7100%| 51,476,358.78 30.7100%| 51,564,940.31 30.7100%| 51,594,46748 30.7100%] 51,623,994.66
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 6.6880%| S306,207.68 2.3197% 5111,518.06 23197% 5118,209.14 2.3197% 5120,439.50 2.3197% 5122,669.87
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $4,578,492.50 100.0000%| 54,807.417.12 | 100.0000%| $5,095,862.15 | 100.0000%| $5,192,010.48 | 100.0000%] 55,288,158.84
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.50000%|  5480,741.71 7.94000% 5381,708.92 8.00000% 5407,668.97 1.50000% 5385,400.79 9.50000% 5502,375.09
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.18000% 99,106.62 0.20000% 510,378.25  0.15000% 68,25530(  0.25000% 513,953.53]  0.35000% 520,206.87
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.35801% $626,346.31 15.00000% 5779,925.64| 14,99295% 5826,379.39] 15.41332% 5862,43142( 13.19043% 5766,469.85
9, PRESUPUESTO TOTAL 5,723,308.66 56,009,486.73 $6,370,021.89 96,490,253.45 $6,610,408.26

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero
negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas economicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

s
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|\ Aduanovangenleria encaist Construcciones, S.A. | Constructora Capla, SA. de. Murver avimentosy Desarrolios |
| Ambienta, S.A, deCv. B RV

i entos
RUBROS ‘Paila, SA.de CV,

15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $503,556.65 $150,245.21 S0.00 50.00 S0.00
IMATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANC $139,199.54 $68,896.74 $0.00 50.00 50.00
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 5892144 52,23036 50.00 50.00
IMAQUINARIA Y EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $44,228.24 $18,268.18 536,536.37 50.00
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE §2,039.51 5767.88 52,890 84 50.00 50.00
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: S644,795.71 $273,059.52 $23,380.3¢9 $36,536.37 50.00
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 51844940 5506,866.12 S802,990 0o 5825,855.04 5766,469.85
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccidn de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

EMPRESA

CION ARTMETICA

—_

Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de $5,723,308.66 $6,639,038.05 CUMPLE INSOLVENTE, SE
CV. DESCALIFICA /

e

Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. $6,009,486.73 $6,971,004.61 CUMPLE SOLVENTE

w

Constructora Capla, S.A. de C.V. $6,370,021.89 $7,389,225.39 CUMPLE ~HRESECHALAPRORUETA
YA QUE REBASA EL TECHO

FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
Murverk Constructora, S.A. de C.V. $6,490,253.45 $7,528,694.00 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
Pavimentos y Desarrollos Paila, S.A. de 56,610,408.26 $7,668,073.58 CUMPLE $EDESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
cv. FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

I

L

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter
de Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas econémicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.
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Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la centésima vigésima séptima sesion extraordinaria del dia 26 de septiembre de 2023, en el
cual se determin¢ adjudicar el contrato al licitante Rencoist Construcciones, S.A. de C.V., para ejecutar
los trabajos consistentes en: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria J. Refugio Lepe CCT
14EPR0205S, en el municipio de Chiquilistlan, Jalisco. Frente 2., por un monto de $6,971,004.61 (seis
millones novecientos setenta y un mil cuatro pesos 61/100 WML.N.), I.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,091,301.38 (dos millones
noventa y un mil trescientos un pesos 38/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-1517-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 27 de septiembre
de 2023 a las 11:45 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términaos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 60 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 28 de septiembre de 2023 y de terminacion el dia 26 de noviembre de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, Director de Evaluacién de Propuestas
y Dictdmenes de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion
de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:49
horas del dia 26 de septiembre de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

LICITANTES REPRESENTANTES (FIRMA)

Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V.

Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora Capla, S.A. de C.V.

Murverk Constructora, S.A. de C.V.

Pavimentos y Desarrollos Paila, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Gaseee Y eroe %NV\J&“

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA
DEL ESTADO DE JALISCO

LiC. RIcAII0 AL
PRIVEA — Ton ez
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