GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

( Uq\
] Infraestructura = :_;j;’ &
Jior j y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO ° TN
NO. SIOP-E-ECI-OB-CS5-1557-2023 * J@,lleO

OBIERNO DE

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de
conformidad en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Ptblica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En
este acto, la Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-ECI-OB-CSS-*
1557-2023, para la contratacidn de obra publica: Construccién de edificio de la Contraloria del Estado de -
Jalisco, ubicado en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:00 horas, del dia 27 de septiembre de 2023, se
reunieron, en la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida
Prolongacion Alcalde numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP
44270, los servidores publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la
presente acta.

Con fecha de invitacidn del dia 11 de septiembre de 2023: para el Concurso Simplificado Sumario bajo el
numero de procedimiento SIOP-E-ECI-OB-CSS-1557-2023," se invitaron a participar a los siguientes
licitantes:

1.- Enguer Construccion y Supervision, S.A. de C.V. ¢

2.-  Sufa Constructores, S.A. de C.V. *

3.- Urb-Top-Con, S.A. de C.V.

4.-  Sistemas Ecolégicos Inteligentes Carey, S.A. de C.V. -
5.- Sanjal, S.A. de C.V."

Con fecha del dia 25 de septiembre de 2023, a las 12:15 horas se realizé el acto de presentacion y
apertura de las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de -
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala
de juntas del 4to piso de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El numero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas B
proposiciones recibidas en el acto - 5
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos B 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
O y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO . ]
NO. SIOP-E-ECI-OB-CSS-1557-2023 Jalisco
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
no. Licitante Documentacion Importe con IVA
1 | Enguer Construccion y Supervision, S.A. de C.V. Se acepta $11,857,817.85 :
2 | Sufa Constructores, S.A. de C.V. Se acepta $11,500,954.70 s
3 | Urb-Top-Con, S.A. de C.V. Se acepta $11,127,070.81
4 | Sistemas Ecologicos Inteligentes Carey, S.A. de C.V. Se acepta $10,940,181.61 .
5 |Sanjal, S.A. de C.V. Se acepta $12,134,341.31 |-

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En este acto no hubo propuestas desechadas. -

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 Sistemas Ecologicos Inteligentes Carey, S.A. de C.V. $10,940,181.61 !
2 Urb-Top-Con, S.A. de C.V. $11,127,070.81 ‘
3 Sufa Constructores, S.A. de C.V. $11,500,954.70 :
4 Enguer Construccion y Supervision, S.A. de C.V. $11,857,817.85
5 Sanjal, S.A. de C.V. $12,134,341.31 1 .

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de propuestas que se celebrd el dia 25 de
septiembre de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado
Sumario.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacidn binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacidon y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontrara en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.I del capitulo IV “evaluacidn y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de
cantratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

z7

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desecho ninguna proposicion.
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Infraestructura
y Obra Publica

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-ECI-OB-CS55-1557-2023

J

Sspl?

M

alisco

GOBIEHNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en el articulo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad
con el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

L]

a

DOCUMENTOS

1.- Sistemas
Ecoldgicos
Inteligentes Carey,
S.A. de C.V.

2.- Urb-Top-Con,
S.A. deC.V.

3.- Sufa
Constructores, 5.A.
de C.V.

4.- Enguer
Construccion y

Supervision, S.A.

de C.V.

5.- Sanjal, S.A. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestaciaon bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la
proposicion técnica y
econamica es la firma
autografa de la persona
facultada para ello...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la convocatoria
y bases de concurso
simplificado sumario,
anexos técnicos —
econdmicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las particularidades
del proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-ECI-OB-CSS-1557-2023

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Sistemas
Ecoldgicos
Inteligentes Carey,
S.A.de C.V.

2.- Urb-Top-Con,
S.A.de C.V.

3.- Sufa
Constructores, S.A.
de C\V.

4.- Enguer
Construccion y

Supervision, S.A.

de C.V.

5.- Sanjal, 5.A. de
C.v,

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra
y sus condiciones
ambientales, de conocer
el o las actas de juntas de
aclaraciones, en su
cantenido, alcances y
estar conforme con todas
las particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracian de la
propuesta técnica y
economica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.- Escrito
de proposicion de las
profesionales técnicos y
administrativos al
servicio del licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y
sus Municipios y articulo
88 de su reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcian de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
arganizacian de los
trabajos que se licitan...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Puablica

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-ECI-OB-CS5-1557-2023

174

Jalisco

GOBLERNO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DEL ESTADO

DOCUMENTOS

1.- Sistemas
Ecoldgicos
Inteligentes Carey,
S.A. de C.V.

2.- Urb-Top-Con,
S,A. de C.V.

3.- Sufa
Constructores, S.A.
de C.V.

4.- Enguer
Construccion y
Supervision, S.A.
de C.V.

5.- Sanjal, S.A. de
C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto par
el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Daocumento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el licitante

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12,-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.- Listado
de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
* | Tarjetas de conceptos de
trabajo ...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por el
licitante en la integracian
de su propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-ECI-OB-CSS-1557-2023

Sl

Jalisco

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

WO L

DOCUMENTOS

1.- Sistemas
Ecoldgicos
Inteligentes Carey,
S.A.de C\V.

2.- Urb-Top-Con,
5.A. de C.V.

3.- Sufa
Constructores, S.A.
de C.V.

4.- Enguer
Construccion y

Supervision, S.A.

de C.V.

5.- Sanjal, S.A. de
C.V.

Documento T18.- Escrito
en el que haga constar su
aceptacion o negativa,
para descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados el
0.2% (dos al millar)..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

Guia de
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar

estimaciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitidas
por el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion economica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacidon binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA S
Infraestructura b l%{/‘ ‘z
y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO e
NO. SIOP-E-ECI-OB-C55-1557-2023 Jﬁ.llgco
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Licitante Importe con IVA
1 Sistemas Ecoldgicos Inteligentes Carey, S.A. de C.V. $10,940,181.61 '
2 Urb-Top-Con, S.A. de C.V. $11,127,070.81
3 Sufa Constructores, S.A. de C.V. $11,500,954.70
4 Enguer Construccion y Supervisién, S.A. de C.V. $11,857,817.85
5 Sanjal, S.A. de C.V. $12,134,341.31

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econdmica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sdlo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pdblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacidn por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos
propuesto por el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue
verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por
tasacion aritmética).

[l. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

[1l. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre

si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el (
presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus
analisis de precios unitarios. T
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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NO. SIOP-E-ECI-OB-CS5-1557-2023 Jalisco

GOBIEKNO D

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Las proposiciones economicas se evaluaron con el método de Tasacidn Aritmética la cual se compone
de las siguientes etapas:

l. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

Ill. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacidn de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

[. Importe por materiales;

lI. Importe por mano de obra;

Il Importe por maquinaria y equipo;
IV. Imparte por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la 1 a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determind un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculo el importe promedio de las propuestas econdmicas, sin
tomar en cuenta los presupuestos mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el
importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo
aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y
por tanto son descalificados del procedimiento.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

Infraestructura

y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-ECI-OB-CS5-1557-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO Na. SIOP-E-ECI-OB-€55-1557-2023 Techo Financiero N
Construccién de edificio de la Contraloria del Estado de Jalisco, ubicado en el municipio de

Guadalajara, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2.

$11,580,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$9,431,191.04

$10,460,639.06
$9,909,725.10

$11,396,183.87
$8,423,266.34

IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA

| RESULTADO DE LA

EMPRESA PROPUESTA SIN PROPUESTA CON |
s a EVALUACION
1|Sistemas Ecoldgicos Inteligentes Carey, S.A. de C.V. $9,431,191.04| $10,940,181.61 SE ACEPTA
2{Urb-Top-Con, S.A. de C.V. $9,592,302.42 $11,127,070.81 ) SE ACEPTA
3|Sufa Constructores, S.A. de C.V. $9,914,616.12 $11,500,954.70 SE ACEPTA
4|Enguer Construccién y Supervision, S.A. de C.V. $10,222,256.77| $11,857,817.85 SE ACEPTA
5[Sanjal, S.A. de C.V. $10,460,639.06 $12,134,341.31 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecio
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los impaortes que propuso para
cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de
Jalisco y sus Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

[ll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de
insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura Cﬁ\\[ l%)

y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-ECI-OB-CSS-1557-2023 JG[(SC O

GOBIERNO DEL ESTADO

3

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos
sefialados en el inciso anterior, de por resultado ndmero positivo, no acumula valor de insuficiencia
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,
se procedio de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por
maguinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORT IMPORTE
RUBROS MENOR I MAYOR :1(:;1::3;

§ ; PROPUESTO © PROPUESTO !

10. MATERIALES $5450,343.25| 56,994.011.44|  $6,351,478.43
11. MANO DE OBRA $878,907.00] $2,200,051.67] $1,723,373.81
12. MAQUINARIA Y EQUIFO $15,270.47 $19.503.35 $18,093.62
13. COSTOS INDIRECTOS 5713.850.78) 5903.499.74 5794,404.10
14. FINANCIAMIENTO $22.460.10 $24.787.58 $23,341.34

| Sistemas EcolGgicos
RUBROS Inteligentes Carey, S.A.de ~ Urh-Top-Con, S.A de C.\.
CV.
1. IMPORTE POR MATERIALES 71.0772%
2, IMPORTE POR MANO DE OBRA 28.6906%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 0.2322%

\Sufa Constructores, S.A. de | Enguer Construccién.y
cV, - Supervision, S.A. de C.V.
$5,450,343.25 BB.6644%| 56,994,011.44|  78.5131%| $6,227,405.47

$2,200,051.67 11.1421% S878,907.00 21.2726%
$17,809.22 0.1936% 515,270.47 0.2143%

Sanjal, S.A. de C.V.

78.2725% $6,350,039.60 78.6412% 56,476,990.21
51,687,269.83 21.4875% $1,743,219.06 21.1220% $1,739,632.54
$17,000.00 0.2400% 51947163 0.2368% $19,503.35

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.13145%

57,668,204.14 100.0000%
$776,900.27 9.51184%

$7,888,188.91 100.0000%
5750,311.91 9.00000%

$7,931,675.30 | 100.0000%| $8,112,730.29 100.0000%| $8,236,126.10
$713,850.78| 10.55132%| 5E56,000.13| 10.96996% $903,499.74
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.26897%| $22,714.80 0.26000% 522,460.10(  0.26554% $22,957.33 0.27152% 524,351.90(  0.27121% $24,787.58
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.82000% 5916,218.04 10.20000% 588341801 13.80000%| 51,196,250.71| 13.10000% $1.178,093.78| 13.57000% 51,243,610.50,
I_S_.PRESUPUESTCI TOTAL $9,431,191.04 $8,592,302.42 $9,914,616.12 $10,222,256.77 $10,460,639.06

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nGmero
negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.
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siatemes £edlogeny Sufa Constructores, 5.A. de|. ~ Enguer Construccdn y

; | Inleiigerfte:: i:rey. S.A.de | .Urb-Top-COn, S.A.de CV. o | Siipervisitn, SA. de C V. Sanjal, S.A, de C.V,
15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 5901,135.18 50.00 5124,072.96 $1,438.83 s0.00] «
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50.00 $844,466.81 $36,103.98 50.00 50.00
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 5284.40 $2,823.15 $1,093.62 50.00 50.00
MAQUINARIA ¥ EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $17,503.83 544,092.20 $80,553.33 50.00 50.00
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $626.54 5881.24 $384.01 50.00 50.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 5918 549.95 5892,263.39 5242207 89 51,438.83 50.00
15+16+17+18+19
21, SOLVENQA DE LAS PROPOSICIONES: -$3,331.91 -58,845.38 §954,042.82 51,176,654.96 51,243,610.90
UTILIDAD - INSUFICIENCI A TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccidn de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

Mo, EMPRESA MPGRTEDELA. . MPORTE.DF LA RE:S:ITJ[;%EELA :51{:3:32; E;:
gy PROPUESTA  PROPUESTA CON IVA 5 .
- . BINARIA TASACION ARITMETICA

1{Sistemas Ecoldgicos Inteligentes Carey, $9,431,191.04|  $10,940,181.61 CUMPLE INSOLVENTE, SE
SA deCV. DESCALIFICA
21Urb-Top-Con, S.A. de C.V. $9,592,302.42 $11,127,070.81 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
3{Sufa Constructores, S.A. de C.V. $9,914,616.12|  $11,500,954.70 CUMPLE SOLVENTE
4|Enguer Construccion y Supervision, S.A. §10,222,256.77)  $11,857,817.85 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
el YA QUEREBASA EL TECHO
£ FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
5(Sanjal, S.A. de C.V. 510,460,639.06 $12,134,341.31 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUEREBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter
de Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas economicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de

Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.
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Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la centésima vigésima octava sesion extraordinaria del dia 27 de septiembre.-de 2023, en el
cual se determino adjudicar el contrato al licitante Sufa Constructores, S.A. de C.V.;para ejecutar los
trabajos consistentes en: Construccion de edificio de la Contraloria del Estado de Jalisco, ubicado en el
municipio de Guadalajara, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2., por un monto de $11,500,954.70"(once
millones quinientos mil novecientos cincuenta y cuatro pesos 70/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir
las condiciones legales, técnicas y economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $3,450,286.41 (tres millones -

cuatrocientos cincuenta mil doscientos ochenta y seis pesos 41/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ECI-OB-CSS-1557-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 28 de septiembre
de 2023 a las 12:15 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términaos sefalados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 60 dias naturales, tomando como fecha de inicio el

dia 29 de septiembre de 2023 y de terminacion el dia 27 de noviembre de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arq. Salvador Cisneros Salcedo, Director de Integracidn y Control de
Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actda a nombre y
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:04
horas del dia 27 de septiembre de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Director de Integragion ¥ Control de Expedientes Técnicos
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
LICITANTES REPRESENTANTES (FIRMA)

Sistemas Ecoldgicos Inteligentes Carey, S.A. de C.V.

Urb-Top-Con, S.A. de C.V.

Sufa Constructores, S.A. de C.V.

Enguer Construccion y Supervision, S.A. de C.V. ‘

Sanjal, S.A. de C.V. 3

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
: DE CONTROL

DEL ESTADO DE JALISCO

o REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA |

Lic. RICAR RpU
ke Jupfe

N R
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