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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO ¢
NO. SIOP-E-ICAR-OB-(CSS-1763-2023 *

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de
conformidad en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En
este acto, la Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-ICAR-OB- *
CSS-1763-2023, para la contratacion de obra publica: Conservacién rutinaria en el camino cédigo 556
Villa Purificacién - Autlan de Navarro, en los municipios de Autlan de Navarro, Casimiro Castillo y Villa *
Purificacion, Jalisco. Frente 2.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:35 horas, del dia 29 de noviembre de 2023, se
reunieron, en la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida
Prolongacion Alcalde numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP
44270, los servidores publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la
presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 08 de noviembre de 2023, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el »
numero de procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-CSS-1763-2023, se invitaron a participar a los siguientes

licitantes:
1.- Roalde Construcciones, S.A. de C.V. '
2.- Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V. ~
3.- Grupo Taube de México, S.A. de C.V. ~
4.-  Cerro Viejo Construcciones, S.A. de C.V.*
5.-  Incamm Construcciones, S.A. de C.V. *©

Con fecha del dia 28 de noviembre de 2023, a las 10:15 horas se realizd el acto de presentacion y
apertura de las propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala
de juntas del 4to piso de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
- ) recibidas -
_proposiciones recibidas en el acto 5 . (
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
_proposiciones por medios electronicos _ 0 7

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

/ \
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no. Licitante Documentacion Importe con IVA
1 |Roalde Construccioqesﬁ,ﬁS.A. de C.V. Se acepta $3,071,844.64 k
2 |Desarrolladora en Bg;nieria Opus, S.A. de C.V. SeAacepta $3,480,725.80
3 | Grupo Taube de México, S.A. de C.V. 7 7 ~se acepta B $2,926,453.01
4 |cerro Viejo (56!15truccior1es, S.A.de C.V. o . se acepta $3,724,559.37 |-
5 Incamm Construcciones, S.A. de C.V. 7 Se acept; B 7 53,163,993.64 .

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas. *

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. _ ' Ucitante : __Importe con IVA
1 Grupo Taube de México, S.A. de C.V. $2,926,453.01 ’
2 Roalde Construcciones, S.A. de_é.V. - - R _S3,071,844.647 I
3 Incamm Construcciones, S.A. de CV - ” $5,163,9937.7(7);7 7 ‘
4 Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V. 7 o ] 53,480,777;57.867 N .
5 | Cerro Viejo Construcciones, S.A.”d";Ci\}.” - | 53,724,559.3? )

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 28 de
noviembre de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado
Sumario.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontrara en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.I del capitulo IV “evaluacion y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de
contratacion.

Pagina 2 de 13




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

= }'-ﬁ L

)))

(& I
- h N7
4 |‘ Infraestructura )59/ (S

O | yObra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO T
NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-1763-2023 J U.A.i.lb(:()

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.
Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna proposicion.
1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en el articulo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad
con el articulo 73 de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

@ » *

1.- Grupo Taube 2.- Roalde 3.- Incamm 4.- Desarrolladora | 5.- c;rro Viejo
DOCUMENTOS de México, Construcciones, Construcciones, | en Ingenieria Opus, | Construcciones,
S.A.de C.V. S.A. demC.V. S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V.

Documento T1.- ‘
Manifestacién bajo ‘
protesta de decir verdad de [
que la firma plasmada en | A
los documentos de la CUMPLE | CUMPLE ; CUMPLE CUMPLE CUMPLE
proposicion técnica y ‘ |
economica es la firma

autografa de la persona |
facultada para ello...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
TR INcopTiy CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

bases de concurso
simplificado sumario, |
anexos técnicos —
economicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato.
1

Documento T3.-
Manifestacion bajo 4
protesta de decir verdad de
conocer |las especiticaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccian aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

vl
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1.- Grupo Taube 2.- Roalde 3.- Incamm 4,- Desarrolladora 5.- Cerro Viejo
DOCUMENTOS de México, Construcciones, Construcciones, | eningenierfa Opus, | Construcciones,
S.A. de C.V. S.A.de C.V, S.A.de C.V. S.A.de C.V. S,A.deC.V.
|
Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conacer el sitiode laobray |
sus condiciones
ambientales, de conocer el
o las actas de juntas de “

aclaraciones, en su | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
contenido, alcances y estar | |
canforme con todas las {
particularidades y acuerdos \l
que se tomaron, y que han
sido considerados en la
elaboracion de la propuesta
técnica y economica...

Documento T5.- Escrito de |

proposicion de los | \

profesionales técnicos y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE |

administrativos al servicio
del licitante...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de -
que, por su conducto no

participan personas
inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de

su reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la .
elwnenclirrinterm) CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
arganizacion de los trabajos

que sc licitan...

Documento T8.- Programa
| general de ejecucion de los

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajos, propuesto por el
licitante...
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5.- Cerro Viejo
Construcciones,

4.- Desarrolladora
en Ingenieria Opus,

3.- Incamm
Construcciones,

71.- G;upo Taube

2.- Roalde i
de México, '

DOCUMENTOS Construcciones,

S.A.de C.V.

S.A. de C.V.

S.A. de C.V.

S.A. de C.V,

S.A. de C.V.

Documento T9.- Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante...

Documento T10.- Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
magquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante...

Documento T11.- Programa
calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.- Relacion
de maquinaria y equipo de
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.- Listado de
insumos que intervienen en
la integracion de la
proposicion...

Documento T14.- Tarjetas
de basicos...

Documento T15.- Tarjetas
de conceptos de trabajo ...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo de

conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Grupo Taube

de México,
S.A.de C.V.

2.- Roalde

Construcciones,

S/A.de C.V,

I
|
|
|
|
i

3.- Incamm

Construcciones,

S.A. de C.V.

4,- Desarrollad
en Ingenieria O
S.A.de C.V.

ora
pus,
S.A. de C.V.

5.- Cerro Viejo
Construcciones,

Documento T17.- Relacion
de bancos de material que
cumplan con las calidades y
especificaciones solicitadas
por la secretaria a utilizar
por el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.- Escrito en
el que haga constar su
aceptacion o negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados el 0.2%
(dos al millar)..

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la Guia de
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.- Opinidn
de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitidas por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT)...

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientas, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la

etapa de evaluacion economica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del

Concurso Simplificado Sumario.
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Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. | Licitante Importe con IVA
1 | Grupo Taube de México, S.A. de C.V. $2,926,453.01

2 Roalde Construcciones, S.A. de C.V. $3,071,844.64

Incamm Construcciones, S.A. de C.V.

i

Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V. $3,480,725.80

Cerro Viejo Construcciones, S.A. de C.V. $3,724,559.37

U

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econdmica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes seiialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos
propuesto por el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue
verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por
tasacion aritmetica).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

Il. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jaliscoy s
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta economica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los
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porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el
presupuesto total senalado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus
analisis de precios unitarios.

Las proposiciones econ6micas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone
de las siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

[ll. Determinacién de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il Importe por mano de ohra;

[Il. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Pdblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determino un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas econdmicas, sin
tomar en cuenta los presupuestos mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el
importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, ,

y se le suma para obtener el monto méaximo aceptable y se le resta para obtener el monto minim®
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo
aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y
por tanto son descalificados del procedimiento.
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO SIOP-E-ICAR-OB-CS5-1763-2023 Techo Financiero B

Conservacién rutinaria en el camino cédigo 556 Villa Purificacidn - Autlan de Navarro, en los

municipios de Autldn de Navarro, Casimiro Castillo y Villa Purificacion, Jalisco. Frente 2. $3,200,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $2,522,804.32
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $3,210,827.04
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $2,792,116.11
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $3,210,933.53
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $2,373,298.70

IMPORTEDE LA | IMPORTE DELA  RESULTADO DE LA

EMPRESA PROPUESTA SIN. .| PROPUESTA CON
= A VA EVALUACION
1{Grupo Taube de México, S.A. de C.V. $2,522,804.32 $2,926,453.01 SE ACEPTA
2|Roalde Construcciones, S.A. de C.V. $2,648,141.93 $3,071,844.64 SE ACEPTA
3|Incamm Construcciones, S.A. de C.V. $2,727,580.72 $3,163,993.64 SE ACEPTA
4|Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V. $3,000,625.69 $3,480,725.80 SE ACEPTA
5|Cerro Viejo Construcciones, S.A. de C.V. $3,210,827.04 $3,724,559.37 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecio
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los importes que propuso para
cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de
Jalisco y sus Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los imporles mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de
insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
__—VIa

riales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA s

Infraestructura
J O ' y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-1763-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos
sefialados en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,
se procedio de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por
maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE
MENOR
PROPUESTO

10. MATERIALES S1,320597.76] 51670402101 51,474,092.18
11. MANO DE OBRA $227.941.70 5727951.33 $325,572.23
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $153,782.89 $520,866.86 $303,192.38
13, COSTOS INDIRECTOS $319.271.22 $459,486.94 $389,338.74
14. FINANCIAMIENTO $13.884.23 $26.376.53 $17,106.43

 Grupo Taube de México, S.A. | Roalde Construcdones, S.A, de

5 . pearrolladora en Cerro Viejo.
incamm Construcciones, || LY
decv. cy. lesrga g ey oSt HOBIRIOPIL A 08 Construmcoses, SA.de I

RUBROS

1. IMPORTE POR MATERIALES TL2776%| 51,401,847.07 77.4310%| 51,648099.16) 65.4074%| $1,372,330.32| 59.2427%| S1,320597.76]  66.6126%| $1,670,402.10
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 20.9032%|  S411,113.00 11.7096%) 524923565 10.8641%| 522794170 326563%| 572795133] 12.6162%| $316,368.03
3. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPO 7.8192%| 5153,782.8% 10.8594% 23113997 23.7286%|  S497,85536 810105 $180,581.80] 20.7712%| 5520866 86
4. IMPORTE POR COSTQ DIRECTO 100.0000%| 51,966,742 96 100.0000%| S2,128.474.78 | 100.0000%( $2.098,127.38 | 100.0000%| $2,229.130.89 | 100.0000%| S2,507,636.99
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 19.21778%|  $377.484.25 1500000%| $319.271.22| 18,00000%( 5377,66293| 1849999%| 5412389.06] 18.32350%|  S450 486 94
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.76532% $17,944.55 0.60300% 514759911 0.56080% 513,884.231  0.99854% 226376531 0.62737% $18614.83
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 6.23226%|  S147,246.55 7.00000%| 517237541 9.00000%| 5224,070.71| 11.89160%| $317,255.65| 7.00000%| 520000171
9. PRESUPUESTO TOTAL $2,522,804.32 $2,648,141.93 $2,727,580.72 $3,000,625.69 $3,210,827.04

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

IIl. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero
negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que

hubieren resultado insolventes.
Q@
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Infraestructura SREVAS
[O]) yObra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO .

NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-1763-2023 Jalisco

GOBIEHND DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3 Desarrolladora en Cerro Viejo
ST Grupo Taube de México, S.A. Roalde Construcciones, S.A.de Incamm Construcciones, genieria Opus SA. 4o 5 SA de -
deCV. cv. SA.deCV. Congimccions
i cv. cv.
16, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $§72,245.11 50.00 $101,761.86 $153,494 42 $0.00
MATERIALES
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $76,336.58 $97,630 53 $0.00 59,204.20
DE OBRA
17, INSUFIOENCIA  PARQIAL  DE $149.409.49 $72,052.41 $0.00 $122,610.58 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $11,374.50 $70,067.53 511,675.82 $0.00 §0.00
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENCIA  PARCAL  DE 50.00 $2,346.52 §3,22220 $0.00 $0.00
FINANCIAMIENTO
2. INSUFICIENCIA TOTAL: $233,029.10 $220,803.03 $214,290.40 $276,105.00 $9,204.20
15416+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $85,782.54 $48,427.62 §9,780.31 541,150.65 $199,797.52
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL el o
22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

EMPRESA IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA RE:VU:E;%;:M RESULTADO DE LA EVALU_ACION
PROPUESTA ~  PROPUESTA CON IVA T POR TASACION ARITMETICA
1{Grupo Taube de México, S.A. de C.V. $2,522,804.32 $2,926,453.01 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
2|Roalde Construcciones, S.A. de C.V. $2,648,141.93 $3,071,844.64 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA *
3lincamm Construcciones, S.A. de C.V. $2,727,580.72 $3,163,993.64 CUMPLE SOLVENTE
4|Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. 63,000,625.69 $3,480,725.80 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE
| Cv REBASA EL TECHO FINANCIERO
de C.V. ASIGNADOPARA ESTA OBRA
5|Cerro Viejo Construcciones, S.A. de C.V, $3,210,827.04 $3,724,559.37 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE
REBASA EL TECHO FINANCIERO
ASIGNADOPARA ESTA OBRA

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter
de Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Maci
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas economicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
peri Presupuesto y Evaluacion.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la centésima sexagésima primera sesion extraordinaria del dia 29 de noviembre de 2023, en
el cual se determing adjudicar el contrato al licitante Incamm Construcciones, S.A. de C.V., pafa ejecutar
los trabajos consistentes en: Conservacion rutinaria en el camino cédigo 556 Villa Purificacion - Autlan
de Navarro, en los municipios de Autlan de Navarro, Casimiro Castillo y Villa Purificacion, Jalisco. Frente

2., por un monto de $3,163,993.64 {tres millones ciento sesenta y tres mil novecientos noventa y tres *

pesos 64/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas
por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones
respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $949,198.09 (novecientos
cuarenta y nueve mil ciento noventa y ocho pesos 09/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-1763-2023, al “adjudicatario” quien presentarda la garantia de

cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 30 de noviembre "

de 2023 a las 10:15 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y terminos senalados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 01 de diciembre de 2023 y de terminacion el dia 28 de febrero de 2024.

El presente acto fue presidido por el Arq. Salvador Cisneros Salcedo, Director de Integracién y Control de
Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:39
horas del dia 29 de noviembre de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.
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A TN Infraestructura S
1O y obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO P T
NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-1763-2023 JAUSCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

e LICITANTES : ; REPRESENTANTES (FIRMA) |
! Grupo Taube de México, S.A. de C.V.
I

Roalde Construcciones, S.A. de C.V.

Incamm Construcciones, S.A. de C.V.

Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V.

Cerro Viejo Construcciones, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO | e S
____ DE CONTROL :

/
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA

DEL ESTADO DE JALISCO

'2;07///70 /“#M
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