GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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OBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-ICAR-OB-CS5-1829-2023,
para la contratacidn de obra publica: Conservacion Periddica de la carretera estatal cédigo 708 Colotlan -
Aguascalientes via El Carrizal, del km 0+800 al km 10+000, municipio de Colotlan, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:50 horas, del dia 08 de enero de 2024, se reunieron, en
la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 16 de noviembre de 2023, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el
numero de procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-CSS-1829-2023, se invitaron a participar a los siguientes
licitantes:

1.- Mapa Obras y Pavimentos, S.A. de C.V.

2.-  Constructora y Pavimentadora de la Mora, 5.A. de C.V.
3.- Dommont Construcciones, S.A. de C.V.

4.-  Ruastico Mexicano, S.A. de C.V.

5.-  Constructora Inhidra, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 21 de diciembre de 2023, a las 11:00 horas se realizo el acto de presentacion y apertura
de las propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de
juntas del 4to piso de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto ) 5
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones po_r medios electronicos 0 o

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

v -
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no. Licitante Documentacion Importe con IVA
1 | Mapa Obrasy Pavimentos, S.A. de C.V. Se acepta $10,326,256.70
5 Eovnstructora y Pavimentadora de la Mora, S.A. de S8 BEBpLS $9,883,668.43
3 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $10,038,176.48
4 | Rustico Mexicano, S.A. de C.V. Se acepta $9,730,307.53
5 | Constructora Inhidra, S.A. de C.V. Se acepta $10,149,040.61

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. ; : Licitante ‘ Importe con IVA
1 Rustico Mexicano, S.A. de C.V. $9,730,307.53
2 | Constructora y Pavimentadora de la Mora, S.A. de C.V. $9,883,668.43
3 Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $10,038,176.48
4 Constructora Inhidra, S.A. de C.V. $10,149,040.61—‘
5 Mapa Obras y Pavimentos, S.A. de C.V. $10,326,256.70

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 21 de
diciembre de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado
Sumario.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontrara en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.l del capitulo IV “evaluacion y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de
contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desecho ninguna proposicion
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1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.
Con fundamento en el articulo 91y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedi¢ a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.- Construct g 9
i 3.- Dommont 5.- Mapa Obras y

1ix Rusileo Pavimentadora de 4.- Constructora
DOCUMENTOS Mexicano, S.A. de ML Construcciones, Inh.i Ay Pavimentos, S.A.
C.v. £ S.A.de C.V. At b de C.V.
C.V., §

Documento T1.-
Manifestacion bajo

protesta de decir

verdad de que la firma
————— CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es la firma
autografa de la persona
facultada paraello...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de concurso
simplificado sumario,
anexos técnicos —
ecanomicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato.

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Daocumento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de
conocer el o las actas

de juntas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se

tomaron, y que han
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2.- Constructoray

5 Risico Pavimentadora de 3 Pommont 4.-Constructora | > Mapa Ghresy
DOCUMENTOS Mexicano, 5.A. de laMora. 5.Ade Construcciones, Inhidra, AL de C V. Pavimentos, S.A.

C.v. CV. S.A.de C.V. de C.V,

sido considerados en la
elaboracidn de la
propuesta técnica y
econdmica...

Documento T5.- Escrito
de proposicion de los
profesionales técnicos y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
administrativos al
servicio del licitante...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisca y sus
Municipios y articulo 88
de su reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcian de la
planeacion integral
propuesta por el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante para el
desarrollo y
organizacidn de los
trabajos que se licitan...

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante...

Documento T9.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Rustico
Mexicano, S.A. de
C.V.

2.- Constructora y
Pavimentadora de
la Mora, §.A. de
C.V.

3,- Dommont
Construcciones,
S.A. de C.V.

5.- Mapa Obrasy
Pavimentos, S.A.
de C.V.

4.- Constructora
Inhidra, 5.A. de C.V.

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante_

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumaos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo ...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE d

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

salicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados el
0.2% (dos al millar)..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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2.- Constructora y : I
Pavimentadora de s Rammont 4% Gonstriciota s |28 I\_ﬂapa Obrasy
Pavimentos, S.A.

Construcciones, i
la Morca,VS.A. de SA de OV, Inhidra, S.A. de C.V, de C.V.

1.- Rustico
DOCUMENTOS Mexicano, S.A. de
C.V.

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

Guia de
estimaciones SECIP con
la metodologia para
cargar estimaciones...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposicienes, emitidas
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion economica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. | : - licitante Importe con IVA
1 |Ristico Mexicano, S.A. de C.V. $9,730,307.53
2 Constructora y Pavimentadora de la Mora, S.A. de C.V. $9,883,668.43
3 Dommant Construcciones, S.A. de C.V. - $10,038,176.48
4 | Constructora Inhidra, S.A. de C.V. | $10,149,040.61
5 Mapa Obras y Pavimentos, S.A. de C.V. S10,326,256.70_
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2.- Evaluacion por tasacién aritmeética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedi6 a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto
por el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con
los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmetica) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

lll. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta economica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacian de precios de mercado;
[Il. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y
V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta

Pagina 7 de 13
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economica con los siguientes rubros:

|. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

IIl. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determiné un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas econdmicas, sin
tomar en cuenta los presupuestos mas alto y el mas bajo, dicho cdlculo realizade dio como resultado el
importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

S
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO SIOP-E-ICAR-OB-CSS-1829-2023 Techo Financiero

Conservaciéon Periddica de la carretera estatal codigo 708 Colotldn - Aguascalientes via El
Carrizal, del km 0+800 al km 10+000, municipio de Colotlan, Jalisco.

$10,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%

IMPORTE MENOR PROPUESTO $8,388,196.15

IMPORTE MAYOR PROPUESTO $8,901,945.43

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $8,641,059.06

EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $9,937,217.92

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $7,344,900.20

IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA RESULTADO DE LA

EVALUACION

EMPRESA | PROPUESTA SIN | PROPUESTA CON
VA IVA

[y

Ristico Mexicano, S.A. de C.V. $8,388,196.15 $9,730,307.53 SE ACEPTA

[a¥]

Constructora y Pavimentadora de la Mora, S.A. de C.V. $8,520,403.82 $9,883,668.43 SE ACEPTA

Z|Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $8,653,600.41 $10,038,176.48 SE ACEPTA
4 |Constructora Inhidra, S.A. de C.V. $8,749,172.94| $10,149,040.61 SE ACEPTA
5{Mapa Obras y Pavimentos, S.A. de C.V. $8,901,945.43 $10,326,256.70 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecio
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los importes que propuso para
cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco
y sus Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas hajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Import
Materiales y se registra en la tabla en niimeros absolutos;
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V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccidn con base a los elementos sefialados
en elinciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,
se procedio de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por
maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE IMPORTE
RUBROS MENCR MAYOR lcﬂoii];[?;
PROPUESTO - PROPUESTO
10. MATERIALES $5,258,228.22] $5973,003.30 55,365,126.53
11. MANO DE OBRA $475,45541 5774,982.58 $682,270.97
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $380,658.66] $1022759.14 $912,841.70
13. COSTOS INDIRECTOS $815,194.23 5987,835.79 5847,039.17
14. FINANCIAMIENTO $8,236.86 $11,515.89 59,827.27

S 2 jias Constructoray Pavimentadora Dommont Construcciones, ' Constructora Inhidra, S.A. Mapa Obrasy Pavimentos,
AuBROE st e aican0, 5 e Gl Lota S da e 5A. de CV, de GV, L sAdeCV

1 IMPORTE POR MATERIALES B7.4638%| 55,973,003.30 79.5470%| 55418,862.82 76.8638%| $5,365,030.33|  74.9295%
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 6.9622% 5475,455.41 8.7070% §593,136.26 9.8899% $090,304.16 10.7689%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA'Y EQUIPO 5.5741% $380,658.66 11.7460% $800,156.35 13.2463% $924,582.16 14.3016%

55,311,486.44 74,5217%| $5,258,228.22
5763,372.49 10.9834% 5774,982.58
51,013,786.58 14.4949%| $1,022,759.14

4. IIMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 56,829,117.37 100.0000%( 56,812,155.43 100.0000%| $6,979,916.65 | 100.0000%| $7,088,645.51 | 100.0000%| 57,055,969.94
5. IMEORTE POR COSTOS INDIRECTOS 12.10000% $826,323.20 13.00000% $885,580.21| 11.88000% 5829,214.10| 11,50000% 5815,194.23| 14,00000% 5987,835.79
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.12856% $9,842.09 0.11869% $9,136.44 0.13450% 510,503.28|  0.14570% 511,515.89 0.10240% 58,236.86
7. |WIPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.89000% $681,44363 10.00000% $770,687.21] 10.11000% 5790,565.00]  9.95000% 5790,744.03|  10.00000% 5805,204.26

5. PRESUPUESTO TOTAL $8,388,196.15 $8,520,403.82 $8,653,600.41 $8,749,172.94 $8,901,945.43

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valares de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determino la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el

resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un ndmero
negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-1829-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Ristico Mexicano, §.A. de C.V.

2

Ja.l‘isco

GOBIERNO DEL ESTADO

Construetoray Pavimentadora Dommont Construcciones, ' Constructora Inhidra; S.A. Mapa Obras y Pavimentos,

de laMora, S.A. de C.V.

S.A. de CV.

de CV.

SA.de C.\.

15, INSUFICIENCIA PARCIAL  DE 50.00 50.00 596.20 553,640.09 5106,898.31
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 5206,815.56 $89,134.71 50.00 50.00 50.00
DE OBRA

17, INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $532,183.04 $112,685.35 50.00! 50.00 50,00
MAQUINARIAY EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $20,715.97 50.00 $17,825.07 531,844.93 50.00
{NDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $0.00 $690.83 50.00 50.00 $1,580.41
FINANCIAMIENTO

20 INSUFICIENCIA TOTAL $759,714.56 $202,510.89 517,921.27 585,485.02 5108,488.72
15+16+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$78,270.93 5568,176.32 $772,643.73 $705,259.00 5696,715.53
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

- EMPRESA

IMPORTEDE LA
PROPUESTA

IMPORTEDE LA

PROPUESTA CON IVA

RESULTADO DE LA
EVALUACION

- BINARIA

RESULTADO DE LA EVALUACION
POR TASACION ARITMETICA

1{Rustico Mexicano, S

2]

S.A.deCV.

W

=

w

A de CV,

Constructora y Pavimentadora de la Mora,

Dommont Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora Inhidra, S.A. de C.V.

Mapa Obras y Pavimentos, S.A. de C.V.

$8,388,196.15

$8,520,403.82

$8,653,600.41

$8,749,172.94

$8,901,945.43

$9,730,307.53

$9,883,668.43

$10,038,176.48

$10,149,040.61

$10,326,256.70

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

SOLVENTE

SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE
REBASA EL TECHO FINANCIERO
ASIGNADO PARA ESTA OBRA

SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE
REBASA EL TECHO FINANCIERO
ASIGNADO PARA ESTA OBRA

SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE
REBASA EL TECHO FINANCIERO
ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter
de Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas econémicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econdomicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

T
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Infraestructura S\;{L@JE
D | y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO Ty
NO. SIOP-E-ICAR-OB-C55-1829-2023 J(flllSCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Ohra Publica

dentro de la primera sesién ordinaria del dia 08 de enero de 2024, en el cual se determind adjudicar el <~
contrato al licitante: Constructora y Pavimentadora de la Mora, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos

consistentes en: Conservacion Periddica de la carretera estatal codigo 708 Colotlan - Aguascalientes via
El Carrizal, del km 0+800 al km 10+000, municipio de Colotlan, Jalisco., por un monto de $9,883,668.43
(nueve millones ochocientos ochenta y tres mil seiscientos sesenta y ocho pesos 43/100 M.N.), |.V.A. ~
incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a
los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y
garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,965,100.53 (dos millones
novecientos sesenta y cinco mil cien pesos 53/100 IM.N.).

Coimo constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-1829-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 09 de enero de -
2024 a las 11:00 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 10 de enero de 2024 y de terminacion el dia 08 de abril de 2024.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para dar
a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:54
horas del dia 08 de enero de 2024, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su reglamento.

Por parte de |a Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

’

7

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
Infraestructura §@g

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO J(],li,sco

y Obra Publica

NO. SIOP-E-ICAR-OB-CS5-1829-2023
GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

Rustico Mexicano, S.A. de C.V.

Constructora y Pavimentadora de la Mora, S.A. de
c.V:

Dommont Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora Inhidra, S.A. de C.V.

Mapa Obras y Pavimentos, S.A. de C.V.

LC. AIcAO FAD
CHekElyy JvpfEe
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