

FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 03-49-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **15:30 horas del día 30 del mes de agosto del año 2022**, con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se declara que una vez cumplido con el procedimiento de Licitación Pública contemplado en los artículos 55, 56, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 72 y demás relativos de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, en adelante “La Ley”, en los cuales se establecen los aspectos procedentes para su determinación; se emite el Fallo de Adjudicación de la Convocatoria de **Licitación Pública Local LPL 03-49-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA Sin Concurrencia del Comité**, denominada “SERVICIO DE FONTANERÍA, INSTALACIÓN DE BAJANTE PARA EL EDIFICIO NUEVO LEÓN, UBICADO EN AV. MAGISTERIO NO. 1499, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA” (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos), el cual se realizará con cargo a la partida presupuestal **3511**, procedimiento derivado de la **Solicitud de Aprovisionamiento 03-49-2022**, mismo que se llevó a cabo con **RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL NO ETIQUETADOS del Ejercicio 2022** de conformidad con el artículo 69 y demás relativos de “La Ley” y del Reglamento de la Ley de Compras, Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco, en adelante su “Reglamento”, así como con lo previsto en los numerales 14 y 15 de la Convocatoria, de conformidad a los siguientes:

ANTECEDENTES:

- PRIMERO.** - La Dirección General de Operaciones a través de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios y por medio del Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales, el **29 de julio del 2022** publicó la **CONVOCATORIA** a participar en la licitación antes mencionada, de acuerdo al artículo 47, apartado 1, de “La Ley”; y al artículo 62 de su “Reglamento”; así como con lo establecido en el calendario de las bases de la licitación en mención.
- SEGUNDO.** - El **03 de agosto del 2022** se llevó a cabo una **JUNTA ACLARATORIA**, en cumplimiento a los artículos 63 y 70 de “La Ley”; y los artículos 63, 64, 65 y 66 de su “Reglamento”; así como al numeral 4 de las bases de la licitación en cuestión, denominado “**VISITA EN SITIO Y/O JUNTA ACLARATORIA**”.
- TERCERO.** - El **10 de agosto del 2022** se llevó a cabo la apertura de **PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS** de los participantes, en apego a los artículos 64, 72, fracción V, y demás relativos de “La Ley”; a los artículos 67 y 68 de su “Reglamento”, así como al numeral 6 de las bases que gobernaron la licitación analizada, el cual, establece la “**PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS**”.
- CUARTO.** - Al acto de presentación y apertura de propuestas, asistieron los representantes de la Unidad Centralizada de Compras y de la Contraloría del Estado, así como **02 dos** licitantes, cuyas propuestas fueron materia de análisis, tratándose de los siguientes:

1	SACIP, S.A. DE C.V.
2	CHRISTIAN GARCÍA MERINO

Por lo que una vez realizados los anteriores señalamientos y siguiendo con el protocolo referido, se emite el siguiente:

FALLO DE ADJUDICACIÓN

I.- De acuerdo a los criterios previstos en el procedimiento y con base a lo solicitado en el numeral 6 de las Bases, se llevó a cabo la validación administrativa de los documentos obligatorios que deben contener las propuestas, arrojando el siguiente resultado:

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los que intervienen en el fallo de adjudicación referente a la Licitación Pública Local LPL 03-49-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA Sin Concurrencia del Comité.





FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 03-49-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

Anexos	SACIP, S.A. DE C.V.	CHRISTIAN GARCÍA MERINO
	ENTREGÓ	ENTREGÓ
Anexo Técnico (Propuesta Técnica)	SI	SI
Anexo 1 Carta de garantías	SI	SI
Anexo 2 Copia del Acta de la junta de aclaraciones y/o visita en sitio	SI	SI
Anexo 3 Carta de proposición	SI	SI
Anexo 3-A (Identificación oficial vigente)	SI	SI
Anexo 4 Acreditación. (o documentos que lo acredite)	SI	SI
Anexo 4-A Declaración de Integridad y no colusión de proveedores	SI	SI
Anexo 4-B (Manifiesto de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales)	SI	SI
OPINIÓN EN SENTIDO FAVORABLE O POSITIVO DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, vigente a la fecha de la presentación y apertura de proposiciones.	SI	SI
Anexo 4-C (Manifiesto de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social)	SI	SI
OPINION EN SENTIDO FAVORABLE O POSITIVO DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, vigente a la fecha de la presentación y apertura de proposiciones.	SI	SI
Anexo 4-D Declaración de Aportación cinco al millar.	SI	SI
Anexo 4-E (Estratificación). Obligatorio solo para participantes MIPYME.	SI	SI
Anexo 4-F (Manifiesto de Cumplimiento de Obligaciones Patronales y Tributarias).	SI	SI
Anexo 5 Propuesta económica, solo en el formato proporcionado por la dependencia (Catálogo de Conceptos)	SI	SI
Anexo 5-A Análisis de precios unitarios	SI	SI
Anexo 5-B Explosión de insumos de materiales, mano de obra y herramienta. Si dentro de sus análisis integran básicos (anexar la tarjeta de básicos)	SI	SI
Anexo 5-C CD rotulado o USB, en sobre o estuche pegado en una hoja, que contenga el archivo en Excel del Anexo 5.	SI	SI
OBSERVACIONES	Entrega documentación completa	Entrega documentación completa

Las propuestas que hayan omitido los documentos señalados en la tabla anterior, serán descalificadas de acuerdo a lo plasmado en el numeral 10, inciso b) y e) de las Bases.

II.- Después de revisados los requisitos administrativos, se procede a la revisión técnica de las propuestas de los licitantes acorde a lo señalado en el artículo 66, y 72, fracción V, inciso c) de “La Ley”, dicha valoración está a cargo del área requirente. En los términos de artículo 97, fracciones III y IV, del “Reglamento”, fueron evaluados los aspectos técnicos de las propuestas presentadas por los participantes que ofertaron el precio más bajo, hasta llegar a aquel que cumpla con la totalidad de los requisitos técnicos, y uno más con la finalidad de cumplir con el mínimo requerido mediante la fracción VI del apartado 1 del artículo 72 de la Ley.

De acuerdo a los criterios previstos en el procedimiento y con base en la evaluación de las proposiciones presentadas por los participantes y Dictamen Técnico elaborado por parte del área requirente a través del Lic. Francisco Javier Lares Ceballos, en su carácter de Director de Recursos Materiales de la Secretaría de la Hacienda Pública, mismo que se anexa en el presente, en términos de los artículos 66, apartado 2, y 72, fracción VI, de “La Ley” y del artículo 97, fracción II, de su “Reglamento”, así como el numeral 7 de las Bases denominado “CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN”, se obtuvo el siguiente resultado derivado de la Evaluación Binaria:

FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 03-49-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

DICTAMEN TÉCNICO

LICITANTE EVALUADO	SACIP, S.A. DE C.V.	CHRISTIAN GARCÍA MERINO
PROPUESTA TÉCNICA	SI CUMPLE	SI CUMPLE
Observaciones	N/A	N/A

Es importante señalar que el incumplimiento de alguno de los requisitos representa causa suficiente para descalificar la proposición en términos del numeral 10 de la convocatoria.

III.- En relación con lo anterior, el licitante que cumple con todos los requisitos, sin embargo, su propuesta económica resulta superior a la de otro/otros participantes, por lo que no es posible adjudicarle el presente fallo, es:



PROVEEDOR
CHRISTIAN GARCÍA MERINO

IV.- De conformidad con la revisión de las propuestas, el proveedor que cumple con todos los requisitos, garantizando satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y las mejores condiciones, es:

SACIP, S.A. DE C.V.					
PROGRESIVO	CANTIDAD	U.M.	CONCEPTO	P.U.	IMPORTE
1	1	SERVICIO	SERVICIO DE FONTANERÍA, INSTALACIÓN DE BAJANTE PARA EL EDIFICIO NUEVO LEÓN, UBICADO EN AV. MAGISTERIO NO. 1499, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA. DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.	\$166,622.85	\$166,622.85
SUBTOTAL					\$166,622.85
I.V.A.					\$26,659.66
TOTAL					\$193,282.51

De conformidad con el artículo 67 de “La Ley”, se adjudica el contrato al proveedor: **SACIP, S.A. DE C.V.** por un monto total, I.V.A. incluido, de hasta **\$193,282.51 (ciento noventa y tres mil doscientos ochenta y dos pesos 51/100 M.N.)**, referente al “SERVICIO DE FONTANERÍA, INSTALACIÓN DE BAJANTE PARA EL EDIFICIO NUEVO LEÓN, UBICADO EN AV. MAGISTERIO NO. 1499, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA” (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos), en virtud de que cumple con los requerimientos técnicos, legales, administrativos y económicos, de acuerdo al criterio de evaluación previsto en la convocatoria a la licitación, así como los indicados en el Anexo Técnico de las bases y el monto asignado al licitante.

El proveedor adjudicado deberá formalizar las obligaciones adquiridas mediante la suscripción del contrato correspondiente conforme al artículo 76 de “La Ley” y al artículo 101 de su “Reglamento”, debiendo garantizar en los términos señalados en el artículo 84, fracciones I y II, de “La Ley”, artículos 110 y 111 de su “Reglamento”, el mismo, por lo que las obligaciones derivadas del presente fallo de adjudicación, serán exigibles a partir de la fecha de suscripción del señalado instrumento legal.



FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 03-49-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

V.- Para efectos de notificación personal, en los términos del artículo 69, apartado 4, de “La Ley”, el contenido del presente Fallo de Adjudicación se registrará en el Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales, y se fijará un ejemplar del mismo en la oficina de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, perteneciente a la Dirección General de Operaciones de la Secretaría de Administración, ubicada en Av. Prolongación Alcalde 1351, primer piso (Torre de Educación); colonia Miraflores, ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco, C.P. 44270, por un término no menor de diez días naturales, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes enterarse de su contenido y obtener copia del mismo, sin perjuicio de que la convocante podrá hacerles llegar el fallo mediante correo electrónico en la dirección proporcionada por estos en sus propuestas o los cite para tal fin.

VI.- Para efectos de llevar a cabo la firma del contrato correspondiente, se tomará en cuenta el plazo establecido en el numeral 16 de las bases de la convocatoria, el cual tendrá lugar en la oficina de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, ubicada en el domicilio establecido en el párrafo que antecede.

Este fallo consta de **04 cuatro** páginas, y contiene los nombres, cargos y firmas de los que en el mismo intervinieron para todos los efectos legales.

POR LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Nombre	Cargo	Firma
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías	Director General de Operaciones	
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes	Director de Conservación y Racionalización de Espacios	
Arq. Vanesa Selene García Campos	Coordinador de Racionalización de Espacios	

POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, SIENDO EL ÁREA REQUERENTE:

Nombre	Cargo	Firma
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos	Director de Recursos Materiales	

COMO INTEGRANTE DESIGNADO POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO:

Nombre	Firma
Representante del Consejo Nacional Agropecuario	.

----- FIN -----



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-49-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE FONTANERÍA, INSTALACIÓN DE BAJANTE PARA EL EDIFICIO NUEVO LEÓN, UBICADO EN AV. MAGISTERIO NO. 1499, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) SACIP, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
1.0	UNICA							
1.1	elaboracion de paso en loza de concreto hormigon y enladrillado consistente en la perforacion con equipo cortador diamantado circular de 6" , incluye; acarreo de equipo hasta azotea de un 6to piso, acarreos de escombro dentro y fuera de obra ,herramienta ,materiales ,mano de obra	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
1.2	formacion de diamante para dar pendiente en bajante nuevo consistente en el corte con disco de diamante , el retiro del enladrillado y su mezcla de pegado, desbaste del hormigon para dar la pendiente, reposicion de ladrillo de azotea rojo recocido de 17x17 cm previa aplicará lechada fluida de cemento adicionada con impermeabilizante integral al 2% en la superficie del hormigón y en la cara de adherencia del ladrillo y deberá estar fresca antes de la aplicación del mortero hecho con una proporción de cemento: calhidra : arena amarilla : arena de río, proporción: 0.2 : 1.0 : 1.5 : 1.5. Las arenas deberán ser cribadas, Las juntas del enladrillado se hará 7 días después de pegado el ladrillo y serán estrictamente de una anchura entre 10 a 13 mm, se rellenarán las juntas con un mortero hecho de cemento gris: calhidra : arena de río , prop. 1: 2: 3., sellado e impermeabilizado del bajante anterior	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
1.3	impermeabilizacion de diamante y boquilla de coladera a base de membrana prefabricada de SBS/APP 4.5 PG, alto desempeño con ventilacion antiabolsamientos interconectados, fabricado a base de asfaltos modificados con polimeros sinteticos SBS (estireno butadieno estireno) o APP (polietileno atactico) reforzada con malla poliester de alta resistencia 180 gr/m2 y filamentos longitudinales de fibra de vidrio (para mayor estabilidad dimensional) acabado aparente a base de gravilla esmaltada a fuego, 4.5 mm de espesor total, color rojo terracota, cumple con la norma NMX-437-ONNCC-2004 garantia por escrito de 15 años , por la empresa contratista y fabricante, incluye; limpieza y preparacion de la superficie, sellado de fisuras, y grietas a base de cemento plastico bituminoso impercoat cemento N ., suministro y colocacion de membrana por medio de termofusion a base de fuego de soplete de gas butano, haciendo traslapes minimos de 0.10 mts. en ambos sentidos, sellado de orillas, limpieza general, herramientas, mano de obra especializada y acarreos	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-49-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE FONTANERÍA, INSTALACIÓN DE BAJANTE PARA EL EDIFICIO NUEVO LEÓN, UBICADO EN AV. MAGISTERIO NO. 1499, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) SACIP, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
1.4	suministro y colocación de lote para soportera de tubería para todas las líneas, a base de unicanales, abrazaderas tipo pera y varillas roscadas, diferentes diámetros, @ dos metros, taquete expansivos, herramienta, materiales, andamiaje, mano de obra, uso de amaca por fuera de la fachada para facilitar los trabajos, ~~equipo de seguridad~~	ml	40.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
1.5	paso en ventaneria consistente en el recorte circular del cristal de 6 a 10" incluye; reposición de cristal de 1.20 mts x 0.80 mst filtrazol obscuro, sellado con silicon, herramienta, materiales, ~~mano de obra, andamiaje~~	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
1.6	suministro e instalación de tubería de pvc sanitario de norma de 6", incluye; herramienta, recortes, desperdicios, andamiaje, materiales, mano de obra, pegamento, (aprox. 7 codos 90°), coples, pintura de esmalte con las siguientes características, solidos por peso (%) 50.0 – 65.0, solidos por volumen (%) 40.0 – 53.0, viscosidad 75.0 – 95.0 KU a 25°C. densidad (g/mL) 0.900 – 1.150 a 25°C. brillo 85 unidades mínimo, en tubería de pvc exterior expuesta aplicada a dos manos, incluye; lijado previo de la tuberías, uso de amaca por fuera de la fachada para facilitar los trabajos, y pasar la tubería sobre 9 ml de plafond reticular, cuidando de no dañarlo, equipo de seguridad	ml	47.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
1.7	suministro e instalación de coladera de fierro fundido tipo cupula removible de 6" de diametro para retacar, incluye; anillo, recibida con grout, herramienta, materiales, mano de obra,	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
1.8	pasos en muros o bovedas de concreto para tubería de 6" incluye; resanes y detallado de pintura vinilica, herramienta, ~~materiales, mano de obra, andamiaje~~	pza	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
1.9	retiro con recuperacion y reinstalacion de duela de aluminio en columnas falsas de fachada, para pasar por dentro de ella el tubo del bajante, incluye sondeos previos, maniobras desde ~~un 6to piso, herramientas, materiales, mano de obra~~	ml	24.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
1.10	retiro con recuperacion y plantado de nueva cuenta de plantas tipo helechos y plantas de sombra, incluye; retiro cuidando que las raises no pierdan la tierra y colocarlas en bolsas negra, acarreo dentro de obra al lugar de almacenaje, herramienta, ~~materiales, mano de obra~~	pza	20.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
1.11	retiro con recuperacion y reinstalacion de adoquin y graba con la que se rellenan las quedades para el paso del tubo de 6", incluye; plantilla con material de banco compactado, trazo y nivelacion del adoquin, acarreo dentro de obra, herramienta, ~~materiales~~	m2	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-49-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE FONTANERÍA, INSTALACIÓN DE BAJANTE PARA EL EDIFICIO NUEVO LEÓN, UBICADO EN AV. MAGISTERIO NO. 1499, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) SACIP, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CHRISTIAN GARCÍA MERINO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
1.12	elaboracion de zanja y su posterior relleno con terreno natural de 40 cms de ancho para la instalacion de tubo de pvc de 6" de 25 cms de ancho, incluye: afine y compactado de base del tubo, relleno compactado de la zanja con material producto de la excavacion, trazo y nivelacion, retiro y reinstalacion encostandola de grava de ornamento que proteja las plantas (2 m3 aprox) , herramienta, materiales, ~~mano de obra~~	m3	2.24	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
1.13	conexión de tubo de 6" a pozo de absorcion existente , incluye: demolicion para paso de tubo, recibiendo con mortero cemento arena de rio prop ; 1:4, herramienta, materiales , ~~mano de obra~~	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
1.14	limpieza final de obra y retiro de material sobrante producto de demoliciones o excavaciones, incluye: acarreo dentro y fuera de obra, ~~carga a camion, herramienta, mano de obra~~	m3	7.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
1.15	cajillo de fibrocemento y esferas de poliestireno de 13 mm a tres caras de 25 cms de desarrollo en cada una de sus tres caras, fijado en columna de grano lanzado de fachada hasta 25 mts de altura incluye: canales y postes calibre 20, tornillos, tratamiento de juntas y terminado apalillado fino con pasta para juntas, recortes, ajustes, trazo desperdicios, uso de amaca por fuera de la fachada para facilitar los trabajos , pintura vinilica en muros a dos manos en INTERIORES , de 10 000 ciclos de lavado , calidad 10 años , en interiores, equipo de seguridad y demás material necesario para su ~~instalacion~~	ml	33.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
	TIEMPO DE EJECUCIÓN			10 DIAS NATURALES	10 DIAS NATURALES			
	ANTICIPO			0%	0%			
	CARTAS DE GARANTÍAS			1 AÑO	1 AÑO			
	RESULTADO			SI CUMPLE	SI CUMPLE			

Notas: LA PROPUESTA 1(P1): Entrega documentación completa. LA PROPUESTA 2(P2): Entrega documentación completa.



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 03-49-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE FONTANERÍA, INSTALACIÓN DE BAJANTE PARA EL EDIFICIO NUEVO LEÓN, UBICADO EN AV. MAGISTERIO NO. 1499, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				SACIP, S.A. DE C.V.		CHRISTIAN GARCÍA MERINO								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1.0	UNICA														
1.1	elaboracion de paso en loza de concreto hormigon y enladrillado consistente en la perforacion con equipo cortador diamantado circular de 6" , incluye; acarreo de equipo hasta azotea de un 6to piso, acarreos de escombros dentro y fuera de obra , herramienta , materiales mano de obra	pza	1.00	\$ 1,505.24	\$ 1,505.24	\$ 2,013.23	\$ 2,013.23							\$ 703.69	\$ 703.69
1.2	formacion de diamante para dar pendiente en bajante nuevo consistente en el corte con disco de diamante , el retiro del enladrillado y su mezcla de pegado, desbaste del hormigon para dar la pendiente, reposicion de ladrillo de azotea rojo recocido de 17x17 cm previa aplicará lechada fluida de cemento adicionada con impermeabilizante integral al 2% en la superficie del hormigón y en la cara de adherencia del ladrillo y deberá estar fresca antes de la aplicación del mortero hecho con una proporción de cemento: calhidra : arena amarilla : arena de río, proporción: 0.2 : 1.0 : 1.5 : 1.5. Las arenas deberán ser cribadas, Las juntas del enladrillado se hará 7 días después de pegado el ladrillo y serán estrictamente de una anchura entre 10 a 13 mm, se rellenarán las juntas con un mortero hecho de cemento gris: calhidra : arena de río , prop. 1: 2: 3., sellado e impermeabilizado del bajante anterior	pza	1.00	\$ 4,641.56	\$ 4,641.56	\$ 2,776.96	\$ 2,776.96							\$ 3,709.26	\$ 3,709.26
1.3	impermeabilización de diamante y boquilla de coladera a base de membrana prefabricada de SBS/APP 4.5 PG, alto desempeño con ventilación antiabolsamientos interconectados, fabricado a base de asfaltos modificados con polímeros sintéticos SBS (estireno butadieno estireno) o APP (polietileno atáctico) reforzada con malla poliéster de alta resistencia 180 gr/m2 y filamentos longitudinales de fibra de vidrio (para mayor estabilidad dimensional) acabado aparente a base de gravilla esmaltada a fuego, 4.5 mm de espesor total, color rojo terracota, cumple con la norma NMX-437-ONNCCE-2004 garantía por escrito de 15 años , por la empresa contratista y fabricante, incluye; limpieza y preparación de la superficie, sellado de fisuras, y grietas a base de cemento plastico bituminoso impermecoat cemento N . , suministro y colocacion de membrana por medio de termofusion a base de fuego de soplete de gas butano, haciendo traslapes minimos de 0.10 mts. en ambos sentidos, sellado de orillas, limpieza general, herramientas, mano de obra especializada y acarreos	pza	1.00	\$ 3,090.10	\$ 3,090.10	\$ 5,009.99	\$ 5,009.99							\$ 4,050.05	\$ 4,050.05

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macías
 Dirección General de Operaciones
 Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Medina Cervantes
 Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
 Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
 Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
 Director de Recursos Materiales
 Secretaría de la Hacienda Pública

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
 Arq. Vanesa Selene García Campos
 Coordinador de Racionalización de Espacios

Representante del Consejo Nacional Agropecuario



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 03-49-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE FONTANERÍA, INSTALACIÓN DE BAJANTE PARA EL EDIFICIO NUEVO LEÓN, UBICADO EN AV. MAGISTERIO NO. 1499, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				SACIP, S.A. DE C.V.		CHRISTIAN GARCÍA MERINO								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1.4	suministro y colocacion de lote para soporteria de tubería para todas las líneas, a base de unicanales, abrazaderas tipo pera y varillas roscadas, diferentes diámetros, @ dos metros, taquete expansivos, herramienta, materiales, andamiaje, mano de obra, uso de amaca por fuera de la fachada para facilitar los trabajos, equipo de seguridad	ml	40.00	\$ 626.36	\$ 25,054.40	\$ 665.25	\$ 26,610.00							\$ 645.81	\$ 25,832.40
1.5	paso en ventaneria consistente en el recorte circular del cristal de 6 a 10" incluye; reposicion de cristal de 1.20 mts x 0.80 mst filtrazol obscuro, sellado con silicon, herramienta, materiales, mano de obra, andamiaje.	pza	1.00	\$ 2,988.04	\$ 2,988.04	\$ 2,856.93	\$ 2,856.93							\$ 2,922.49	\$ 2,922.49
1.6	suministro e instalacion de tubería de pvc sanitario de norma de 6", incluye; herramienta, recortes, desperdicios, andamiaje, materiales, mano de obra, pegamento, (aprox. 7 codos 90 °), coples, pintura de esmalte con las siguientes características, solidos por peso (%) 50.0 – 65.0, solidos por volumen (%) 40.0 – 53.0, viscosidad 75.0 – 95.0 KU a 25°C, densidad (g/mL) 0.900 – 1.150 a 25°C, brillo 85 unidades mínimo, en tubería de pvc exterior expuesta aplicada a dos manos, incluye; lijado previo de la tuberías, uso de amaca por fuera de la fachada para facilitar los trabajos, y pasar la tubería sobre 9 ml de plafond reticular, cuidando de no dañarlo, equipo de seguridad	ml	47.00	\$ 951.82	\$ 44,726.14	\$ 668.00	\$ 31,396.00							\$ 809.81	\$ 38,061.07
1.7	suministro e instalacion decoladera de fierro fundido tipo cupula removible de 6" de diametro para retacar, incluye; anillo, recibida con grout, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	\$ 2,985.79	\$ 2,985.79	\$ 4,228.21	\$ 4,228.21							\$ 3,607.00	\$ 3,607.00
1.8	pasos en muros o bovedas de concreto para tubería de 6 " incluye; resanes y detallado de pintura vinilica, herramienta, materiales, mano de obra, andamiaje.	pza	3.00	\$ 1,897.53	\$ 5,692.59	\$ 1,390.21	\$ 4,170.63							\$ 1,643.87	\$ 4,931.61
1.9	retiro con recuperacion y reinstalacion de duela de aluminio en columnas falsas de fachada, para pasar por dentro de ella el tubo del bajante, incluye sondeos previos, maniobras desde un fto piso, herramientas, materiales, mano de obra	ml	24.00	\$ 416.85	\$ 10,004.40	\$ 433.59	\$ 10,406.16							\$ 425.22	\$ 10,205.28
1.10	retiro con recuperacion y plantado de nueva cuenta de plantas tipo helechos y plantas de sombra, incluye; retiro cuidando que las raices no pierdan la tierra y colocarlas en bolsas negra, acarreo dentro de obra al lugar de almacenaje, herramienta, materiales, mano de obra	pza	20.00	\$ 353.25	\$ 7,065.00	\$ 344.62	\$ 6,892.40							\$ 348.94	\$ 6,978.80
1.11	retiro con recuperacion y reinstalacion de adoquin y graba con la que se rellenan las oquedades para el paso del tubo de 6", incluye; plantilla con material de banco compactado, trazo y nivelacion del adoquin, acarreo dentro de obra, herramienta, materiales	m2	2.00	\$ 565.61	\$ 1,131.22	\$ 621.01	\$ 1,242.02							\$ 593.31	\$ 1,186.62

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macías
 Dirección General de Operaciones,
 Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
 Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios,
 Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
 Lic. Francisco Javier Lores Ceballos
 Director de Recursos Materiales
 Secretaría de la Hacienda Pública

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
 Arq. Vanesa Selene García Campos
 Coordinador de Racionalización de Espacios



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 03-49-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE FONTANERÍA, INSTALACIÓN DE BAJANTE PARA EL EDIFICIO NUEVO LEÓN, UBICADO EN AV. MAGISTERIO NO. 1499, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				SACIP, S.A. DE C.V.		CHRISTIAN GARCÍA MERINO								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1.12	elaboracion de zanja y su posterior relleno con terreno naturalde 40 cms de ancho para la instalacion de tubo de pvc de 6" de 25 cms de ancho, incluye; afine y compactado de base del tubo, relleno compactado de la zanja con material producto de la excavacion, trazo y nivelacion, retiro y reinstalacion encostalandola de grava de ornamento que proteje las plantas (2 m3 aprox) , herramienta, materiales, ~~mano de obra~~	m3	2.24	\$ 706.50	\$ 1,582.56	\$ 4,169.35	\$ 9,339.34							\$ 2,437.93	\$ 5,460.96
1.13	conexión de tubo de 6" a pozo de absorcion existente , incluye; demolicion para paso de tubo, recibiendo con mortero cemento arena de rio prop ; 1:4, herramienta, materiales , ~~mano de obra~~	pza	1.00	\$ 838.05	\$ 838.05	\$ 2,533.96	\$ 2,533.96							\$ 1,686.01	\$ 1,686.01
1.14	limpieza final de obra y retiro de material sobrante producto de demoliciones o excavaciones, incluye; acarreo dentro y fuera de obra, ~~carga a camion, herramienta, mano de obra~~	m3	7.00	\$ 915.40	\$ 6,407.80	\$ 601.95	\$ 4,213.65							\$ 758.68	\$ 5,310.76
1.15	cajillo de fibrocemento y esferas de poliestireno de 13 mm a tres caras de 25 cms de desarrollo en cada una de sus tres caras, fijado en columna de grano lanzado de fachada hasta 25 mts de altura incluye; canales y postes calibre 20, tornillos, tratamiento de juntas y terminado apallado fino con pasta para juntas, recortes, ajustes, trazo desperdicios, uso de amaca por fuera de la fachada para facilitar los trabajos , pintura vinilica en muros a dos manos en INTERIORES , de 10 000 ciclos de lavado , calidad 10 años , en interiores, equipo de seguridad y demás material necesario para su ~~instalacion~~	ml	33.00	\$ 1,482.12	\$ 48,909.96	\$ 1,879.47	\$ 62,022.51							\$ 1,680.80	\$ 55,466.40
	% CON RESPECTO AL PRECIO CONVENIENTE				97.95%		103.29%								
	% CON RESPECTO AL ESTUDIO DE MERCADO				87.98%		92.78%								
	SUMA				\$ 166,622.85		\$ 175,711.99								\$ 170,112.40
	16% I.V.A.				\$ 26,659.66		\$ 28,113.92								\$ 27,217.98
	TOTAL CON I.V.A.				\$ 193,282.51		\$ 203,825.91								\$ 197,330.38
	IMPORTE PROPUESTA DEL PROVEEDOR (ANEXO 3)														

C. Alvaro Latorre de Guevara Macias
Dirección General de Operaciones,
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene Garcia Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

Representante del Consejo Nacional Agropecuario



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 03-49-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE FONTANERÍA, INSTALACIÓN DE BAJANTE PARA EL EDIFICIO NUEVO LEÓN, UBICADO EN AV. MAGISTERIO NO. 1499, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				SACIP, S.A. DE C.V.		CHRISTIAN GARCÍA MERINO								P.C.=[P1+P2]/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
	SUMA				\$ 166,622.85		\$ 175,711.99								
	16% I.V.A.				\$ 26,659.66		\$ 28,113.92								
	TOTAL CON I.V.A.				\$ 193,282.51		\$ 213,825.91								
										PRECIO PROMEDIO DEL ESTUDIO DE MERCADO					
										\$ 219,691.98					
										IMPORTE INCLUYE I.V.A.					

Notas: LA PROPUESTA 1(P1): LA PROPUESTA 2(P2): EL MONTO DE LA SUMA DEL ANEXO 5 Y LO EXPRESADO EN EL ANEXO 3 NO COINCIDEN, SIENDO EL CORRECTO EL DEL ANEXO 5, YA QUE COINCIDE CON LOS REFLEJADOS EN EL PRESENTE CUADRO DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA, A PETICIÓN DEL ÁREA REQUIRENTE, SE CORRIGE LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR EL PUNTO 13 FRACCIÓN III DE LAS BASES.

C. Alvaro Latorre de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda Pública

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Solene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

Representante del Consejo Nacional Agropecuario