Av. Fray Antonio Alcalde#1221,
Col. Miraflores, C.P. 44270
Guadalajara, Jalisco, México

FALLO DE ADJUDICACION
LICIT %CION PUBLICA LOCAL LPL 13-21-2022
5iN CONCURRENCIA DEL COMITE

En la ciudad de Guadalajara, Jalisce. siendo las 09:00 horas del dia 12 del mes de agosto del ailo 2022, con
fundamento en el articulo 134 de |z Zonstitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, se declara que
una vez cumplido con el procedimiento de Licitacion Publica contemplado en los articulos 55, 56, 59, 60, 61,
63, 64, 65, 66, 72 y demas relativos de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratacion
de Servicios del Estado de Jalisco v sus Municipios, en adelante “La Ley”, en los cuales se establecen los
aspectos procedentes para su dete minacion; se emite el Fallo de Adjudicacién de la Convocatoria de
Licitacion Publica Local LPL 13-1:-2022 Sin Concurrencia del Comité, denominada “SERVICIO DE
MANT VIENTO Y REHABILITACIGI DE PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA DEL EDIFICIO ARRONIZ, SEDE
DE LA SECRETARIA DE CULTURA” (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catdlogo de conceptos),
el cua! se reahzara con cargo a la partida presupuestal 3511, procedimiento derivado de la Solicitud de
Aprovisionamiento 13-21-2022, mismo que se llevd a cabo con RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL NO
ETIQUETADOS del Ejercicio 2022 de conformidad con el articulo 69 y demds relativos de “La Ley” y del
Reglamento de la Ley de Compras, ¢:'sbernamentales, Enajenaciones y Contratacidn de Servicios del Estado
de Jalisco, en adelante su “Reglaiento”, asi como con lo previsto en los numerales 14 y 15 de la
Convocatoria, de conformidad a les ©iguientes:

ANTECEDENTES:

PRIMERO. - La Direccion General de Operaciones a través de la Direccién de Conservacién y Racionalizacién
de Espacios y por medio del Sistema Electrénico de Compras Gubernamentales, el 12 de julio del 2022
publico la CONVOCATORIA a participar en la licitacion antes mencionada, de acuerdo al articulo 47, apartado
1, de “La Ley”; y al articulo 62 de su “Heglamento”; asi como con lo establecido en el calendario de las bases
de la licitacion en mencion.

SEGUNDO. - El 18 de julio del 2022 sec ilevo a cabo una JUNTA ACLARATORIA, en cumplimiento a los articulos
63 y 70 de “La Ley”; y los articulos 62, 64, 65 y 66 de su “Reglamento”; asi como al numeral 4 de las bases
de la licitacion en cuestién, denominado “VISITA EN SITIO Y/O JUNTA ACLARATORIA”.

TERCERO. - E| 26 de julio del 2022 se lievd a cabo la apertura de PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS de
los participantes, en apego a los articulos 64, 72, fraccion V, y demds relativos de “La Ley”; a los articulos 67
y 68 de su “Reglamento”, asi como ' numeral 6 de las bases que gobernaron la licitacién analizada, el cual,
establece la “PRESENTACION Y APEF " URA DE PROPUESTAS”,

CUARTO. - Al acto de presentacior v apertura de propuestas, asistieron los representantes de la Unidad
Centralizada de Compras y de la Corit-aloria del Estado, asi como 03 tres licitantes, cuyas propuestas, fueron
materia de andlisis, tratandose de ia¢ siguientes:

1 URBANIZACIONES Y ET:/*ICACIONES LORO, S.A. DE C.V.

2 SACIP, S.A. DE C.V.

3 CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

Por lo que una vez realizados los an*eriores sefialamientos y siguiendo con el protacolo referido, se emit
el siguiente:

El presente documento contiene las firmas y ani«f': mas de los que intervienen en el fallo de adjudicacion referente a la Licitacién Publica Local LPL /
13-21-2022 Sin Concurrencia del Comité. |
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Av. Fray Antonio Alcalde#1221,
Col. Mirafiores, C.P. 44270
Guadalajara, Jalisco, México

FALLO DE ADJUDICACION
LICITACION PUBLICA LOCAL LPL 13-21-2022
SIN CONCURRENCIA DEL COMITE

FALLO DE ADJUDICACION
I.- De acuerdo a los criterios previstos en el procedimiento y con base a lo solicitado en el numeral 6 de las

Bases, se llevo a cabo la validacién administrativa de los documentos obligatorios que deben contener las
propuestas, arrojando el siguiente resultado:

I URBANIZACIONES Y -
Anexos CACIONESLORO, |  SACIP,
S.A.DECV. o
ENTREGO . ENIREGO

Anexo Técnico (Propuesta Técnica) Sl Sl Sl
Anexo 1 Carta de garantias Sl Sl Sl
Anexo 2 Copia del Acta de la junta de gl
aclaraciones y/o visita en sitio i Si =
Anexo 3 Carta de proposicion SI Sl SI
Anexo 3-A (Identificacion oficial vigente) Sl Sl Sl
Anexo 4 Acreditacion. (o documentos que lo

) S SI S
acredite)
Anexo 4-A Declaracion de Integridad y no

.. Sl Sl Sl
colusion de proveedores i
Anexo 4-B (Manifiesto de Cumplimiento de i

e . i Sl Sl S

Obligaciones Fiscales)
OPINION EN SENTIDO FAVORABLE O POSITIVO
DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 5 o
FISCALES, vigente a |a fecha de la presentacién 3l
y apertura de proposiciones.
Anexo 4-C (Manifiesto de Cumplimiento de S g 5l

Obligaciones en Materia de Seguridad Social)
OPINION EN SENTIDO FAVORABLE O POSITIVO
DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN
MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, vigente a la Sl Sl Sl
fecha de la presentacion y apertura de
proposiciones.

Anexo 4-D Declaracidon de Aportacion cinco al

: Sl Sl Sl
millar.
Anexo 4-E (Estratificacion). Obligatorio solo

s 5 Sl Sl Sl
para participantes MIPYME.
Anexo 4-F (Manifiesto de Cumplimiento de Sl S S
Obligaciones Patronales y Tributarias).
Anexo 5 Propuesta economica, solo en el
formato proporcionado por la dependencia S Sl Sl
(Catalogo de Conceptos) )
Anexo 5-A Analisis de precios unitarios S| Sl S
Anexo 5-B Explosion de insumos de materiales,
mano de obra y herramienta. Si dentro de sus Sl S S|
analisis integran basicos (anexar la tarjeta de
bésicos)
Anexo 5-C CD rotulado o USB, en sobre o
estuche pegado en una hoja, que contenga el Sl sl Sl
archivo en Excel del Anexo 5.
OBSERVACIONES Entrega documentacion Entrega documentacion Entrega documentacion
completa. completa. completa.

Las propuestas que hayan omitido los documentos sefialados en la tabla anterior, seran descalificadas de
acuerdo a lo plasmado en el numeral 10, inciso b) y e) de las Bases.
/3

I
El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los que intervienen en el fallo de adjudicacion referente a la Licitacion Publica Local LPL
13-21-2022 Sin Concurrencia del Comité.
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Av. Fray Antonio Alcalde#1221,
Col. Miraflores, C.P. 44270
Guadalajara, Jalisco, México

FALLO DE ADJUDICACION
LICITACION PUBLICA LOCAL LPL 13-21-2022
5IN CONCURRENCIA DEL COMITE

I.- Después de revisados los requisitas administrativos, se procede a la revisién técnica de las propuestas de
los licitantes acorde a lo sefialado & el articulo 66, y 72, fraccién V, inciso ¢) de “La Ley”, dicha valoracion
estd a cargo del drea requirente. En los términos de articulo 97, fracciones Il y IV, del “Reglamento”, fueron
evaluados los aspectos técnicos de las propuestas presentadas por los participantes que ofertaron el precio
mas bajo, hasta llegar a aquel que umpla con la totalidad de los requisitos técnicos, y uno mds con la
finalidad de cumplir con el minimo rejuerido mediante la fraccién VI del apartado 1 del articulo 72 de la Ley.

De acuerdo a los criterios previstos en el procedimiento y con base en la evaluacién de las proposiciones
presentadas por los participantes y Dictamen Técnico elaborado por parte del drea requirente a través del
Ing. Luis Guadalupe Morales Paredss, en su cardcter de Coordinador de Mantenimiento de la Secretaria
de Cultura, mismo que se anexa en e} presente, en términos de los articulos 66, apartado 2, y 72, fraccién
VI, de “La Ley” y del articulo 97, fraccién 1I, de su “Reglamento”, asi como el numeral 7 de las Bases
denominado “CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACION, se obtuvo el
siguiente resultado derivado de la Evaluacién Binaria:

DICTAMEN TECNICO

URBANIZACIONES | . '
LICITANTE - :
ETALUABD Y EDIFICACIONES | SAQP, S A DEC

LORO, S.A.DEC.Y.

A

,5.A. DE C.V.

PROPUESTA

: E | CUMPLE NO CUMPLE
TECNICA SLCUMPL s UMPL

No cumple debido a que en su Anexo Técnico
(Propuesta Técnica) no sefiala marcas y
modelos, aunado a que en el Anexo 5-A

{Analisis de precios unitarios) no indica que
materiales va a utilizar y no desglosa los
basicos, incumpliendo con lo establecido en la
convocatoria de conformidad con el punto
5.1 incisos E), 1), asi como los formatos de

Anexo Técnico y Andlisis de precios unitarios

de la Bases de Licitacién.

Observaciones N/A N/A

Es importante sefalar que el incumplimiento de alguno de los requisitos representa causa suficiente para
descalificar la proposicion en términos del numeral 10 de la convocatoria.

l1l.- En relacién con lo anterior, el licitante que cumple con todos los requisitos, sin embargo, su propuesta
economica resulta superior a la de otro/otros participantes, por lo que no es posible adjudicarle el presente
fallo, es:

PROVEEDOR

URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORQO, S.A. DE C.V.

13-21-2022 Sin Concurrencia del Comite.
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Av. Fray Antonio Alcalde#1221,
Col. Miraflores, C.P. 44270
Guadalajara, Jalisco, México

FALLO DE ADJUDICACION
LICITACION PUBLICA LOCAL LPL 13-21-2022
SIN CONCURRENCIA DEL COMITE

IV.- De conformidad con la revisior. de las propuestas, el proveedor que cumple con todos los requisitos,
garantizando satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y las mejores condiciones,
es:

SACIP, S.A. DE C.V.

PROGRESIVO | CANTIDAD U.M. i CONCEPTO B, IMPORTE

l
"SERVICIO _ DE___ MANTENIMIENTO ¥
| REHABILITACION DE PUERTAS Y VENTANAS DE
| MADERA DEL EDIFICIO ARRONIZ, SEDE DE LA
| SECRETARIA DE CULTURA. DE ACUERDO A | $984.706.12 | $584,706.12
| CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE
. CATALOGO DE CONCEPTOS.

1 1 SERVICIC

SUBTOTAL | $584,706.12
I.V.A. $93,552.98
TOTAL | $678,259.10

De conformidad con el articulo 67 de “La Ley”, se adjudica el contrato al proveedor: SACIP, S.A. DE C.V., por
un monto total, 1.V.A. incluido, de hasta $678,259.10 (seiscientos setenta y ocho mil doscientos cincuenta
y nueve pesos 10/100 M.N.), referente al “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE PUERTAS
Y VENTANAS DE MADERA DEL EDIFICIO ARRONIZ, SEDE DE LA SECRETARIA DE CULTURA” {de acuerdo a
condiciones y especificaciones de Catdlogo de conceptos), en virtud de que cumple con los requerimientos
técnicos, legales, administrativos y econdmicos, de acuerdo al criterio de evaluacion previsto en la
convocatoria a la licitacion, asi como los indicados en el Anexo Técnico de las bases y el monto asignado al
licitante. Por lo anterior, se debera entregar garantia correspondiente al 10% (diez por ciento) del monto
total del contrato I.V.A. incluido.

El proveedor adjudicado debera formalizar las obligaciones adquiridas mediante la suscripcién del contrato
correspondiente conforme al articulo 76 de “La Ley” y al articulo 101 de su “Reglamento”, debiendo
garantizar en los términos sefialades en el articulo 84, fracciones | y I, de “La Ley”, articulos 110 y 111 de su
“Reglamento”, el mismo, por lo que las obligaciones derivadas del presente fallo de adjudicacién, serdn
exigibles a partir de la fecha de suscripcion del sefialado instrumento legal.

V.- Para efectos de notificacion personal, en los términos del articulo 69, apartado 4, de “La Ley”, el
contenido del presente dictamen de fallo se registrard en el Sistema Electrénico de Compras
Gubernamentales, y se fijard un ejemplar del mismo en la oficina de la Direccién de Conservacién y
Racionalizacion de Espacios, perteneciente a la Direccion General de Operaciones de la Secretaria de
Administracion, ubicada en Av. Préiongacion Alcalde 1351, primer piso (Torre de Educacidn), colonia
Miraflores, ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco, C.P. 44270, por un término no menor de diez dias
naturales, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes enterarse de su contenido y obtener copia
del mismo, sin perjuicio de que la convocante podrd hacerles llegar el fallo mediante correo electrénico en
la direccidn proporcionada por estos en sus propuestas o los cite para tal fin.

VI.- Para efectos de llevar a cabo fa firma del contrato correspondiente, se tomara en cuenta el plazo
establecido en el numeral 16 de las bases de la convocatoria, el cual tendra lugar en la oficina de la Direccién
de Conservacion y Racionalizacién cle Espacios, ubicada en el domicilio establecido en el parrafo que
antecede. 7

P

El presente documento contiene las firmas y ante?irmas de los que intervienen en el fallo de adjudicacién referente a la Lidjtacion Pablica Local LPL /

13-21-2022 Sin Concurrencia del Comité.
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Av. Fray Antonio Alcalde#12721,
Col. Miraflores, C.P. 44270
Guadalajara, Jalisco, México

FALLO DE ADJUDICACION
LICITACION PUBLICA LOCAL LPL 13-21-2022
SIN CONCURRENCIA DEL COMITE

Este fallo consta de 05 cinco paginas, v ~ontiene los nombres, cargos y firmas de los que en el mismo intervinieron
para todos los efectos legales.

POR LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION:

Nombre B Cargo... | ' = Phma

Director General de

C. Alvaro Ladrén de Guevara Macizas .
Operaciones

Director de
Conservacién y
Racionalizacién de
Espacios

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes

Coordinador de
Arq. Vanesa Selene Garcia Campos Racionalizacion de
Espacios

POR LA SECRETARIA DE CULTURA, SIEXDO EL AREA REQUIRENTE:

Nombre % Cargo Fqu;a
. Coordinador de / Q
Ing. Luis Guadalupe Morales Paredes L.
Mantenimiento

V,

COMO INTEGRANTE DESIGNADO POR EL COMITE DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRALIZADA

DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO:

Nombre

 Firma

Representante del Consejo Nacional Agropecuario

------ —FIN

El presente documento contiene las firmas y antzfrmas de los que intervienen en el fallo de adjudicacion referente a la Licitacién Publica Local LPL
13-21-2022 Sin Concurrencia del Comité.
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SECRETARIA DE ADMINISTRACION
y DIRECCION GENERAL DE OPERACIONES

J ﬁiigﬁ O DIRECCION DE CONSERVACION Y RACIONALIZACION DE ESPACIOS

RNQ DE

DICTAMEN DE EVALUACION TECNICA S.S. 13-21-2022

SERVICIO: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA DEL EDIFICIO ARRONIZ, SEDE DE LA SECRETARIA DE CULTURA”
(de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catalogo de conceptos).

EVALUACION TECNICA

PROPUESTA 1 (P1) PROPUESTA 2 (P2) PROPUESTA 3 (P3) PROPUESTA 4 (P4) | PROPUESTA 5 (P5)

URBANIZACIONES Y CAPACITORES Y
Unid | CANT. EDIFICACIONES LORO, S.A. SACIP, S.A.DE C.V. ELECTROSISTEMAS
DEC.V. INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

Ord CONCEPTO

lantenimiento y rehabilitacién de puerta al interior del e
en P.B. y 3er Nivel, con medidas aproximadas de 1.70 mts de
ancho x 3.60 metros de allura incluyends marcos, en 2 o 3
hojas (verificar medida en sitio) con molduras y tableros. Que
consta de desmontaje de puerta para trabajarla en taller,
tapiando acceso en caso de que no pueda reinstalarse el
mismo dia. Raspado y lavado de madera con removedor y|
thiner, lijado, aplicacién de quimice antitermitas, ajuste y NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO
reparacion de elementos dafiados (tableros, marcos y S1 CUMPLE 51 CUMPLE SENALA MARCA ESPECIFICA, NO
contramarcos), resanes, tinte igualado a color existente, INDICA MATERIALES ¥ NO DESGOLSA
aplicacion de polyform 11000 terminado mate para exterior ¥ LOS BASICOS

barniz al interior, aplicado segun indicaciones del fabricante,
reinstalacion y ajuste. Incluye: proteccion de pisos y muros con
plastico, retiro y reinstalacion de bisagras, chapas, pasadores,
etc. Suministro e instalacion de picaportes arriba y abajo.
Material, mano de obra y herramienta, andamios y escaleras,
acarreos y retiro de sobrantes fuera de la obra, limpieza,
resanes de boquillas y pintura en muros al terminar los pza 33.00
1.2 [Mantenimiento y rehabilitacién de puerta al interior del edificio,
en 3er Nivel, con medidas aproximadas de 2.00 mts de ancha
x 3.80 metros de altura incluyendo marcos, en 2 o 3 hojas|

des.iCatae oe pusra Dars trasaana en tsher, tapiande
acceso en ¢aso de que no pueda reinstalarse el mismo dia.
Raspado y lavado de madera con removedor y thiner, lijado,
aplicacion de guimico antitermitas, ajuste y reparacion de NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO
elementos dafados (tableros, marcos y contramarcos), 1 CUMPLE 51 CUMPLE SENALA MARCA ESPECIFICA, NO
resanes, tinte igualado a color existente,aplicacion de polyform INDICA MATERIALES Y NO DESGOLSA
11000 terminado mate para exterior y barniz al interior, LOS BASICOS

aplicado segun indicaciones del fabricante, reinstalacion Y
ajuste. Incluye: proteccion de pisos y muros con plastico, retiro|
y reinstalacion de bisagras, chapas, pasadores, etc. Suministro
e instalacion de picaportes arriba y abajo. Material, mano de
obra y herramienta, andamios y escaleras, acarreos y retiro de|
sobrantes fuera de la obra. limpieza. resanes de boquillas y
pintura en muros al terminar los trabajos. pza 4.00

P
POR LA

Ing. Luis alupe Morales Paredes
Coordginaghr de Mantenmisalo
Secretaria de Cultus




SECRETARIA DE ADMINISTRACION
DIRECCION GENERAL DE OPERACIONES

DICTAMEN DE EVALUACION TECNICA S.5. 13-21-2022

DIRECCION DE CONSERVACION Y RACIONALIZACION DE ESPACIOS

SERVICIO: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA DEL EDIFICIO ARRONIZ, SEDE DE LA SECRETARIA DE CULTURA”
(de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catilogo de conceptos).

EVALUACION TECNICA

Ord

CONCEPTO

Unid

PROPUESTA 1 (P1) PROPUESTA 2 (P2)

URBANIZACIONES Y
EDIFICACIONES LORO, S.A.
DEC.V.

CANT. SACIP, S.A. DE C.V.

PROPUESTA 3 (P3)

CAPACITORES Y
ELECTROSISTEMAS
INDUSTRIALES, S.A.DE C.V.

PROPUESTA 4 (P4)

PROPUESTA 5 (P5)

Fabricacion e instalacion de puerta de madera ESTUFADA de
cedro rojo. En salida a azotea, oficina DOPC Disefo igual a
puerta existente, medidas de 1.60 x 2.31 mis aproximadamente
(verificar medida en sitio), con dos hojas abatibles, & tableros|
cada hoja, aplicacion de quimico antitermitas, tinte similar a las
piezas existentes, aplicacion de polyform 11000 terminado
mate para exterior y barniz al interior, aplicado segun
indicaciones de! fabricante. Incluye: Marcos, contramarcos,
topes, botaguas, molduras, botaguas superior, aplicacion de
quimico anti-termitas, herrajes, chapa, bisagras, picaportes
superior e inferior, jaladeras acabado bronce antiguo, y todo lo|
necesario para su correcta ejecucion y funcionamiento, retiro
sin recuperacion con acarreo a tiradero de puerta existente,
resanes y pintura de boquillas, sellado perimetral, mano de
obra, herramienta, materiales, andamios y escaleras, acarreos
y limpieza al finalizar los trabajos.

pza

51 CUMPLE SI CUMPLE

1.00

NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO
SEFIALA MARCA ESPECIFICA, NO
INDICA MATERIALES ¥ NO DESGOLSA
LOS BASICOS

Mantenimiento y rehabilitacion de FIJO en ventana, de madera.
Ubicacién Segundo Nivel, Ala Oriente, sobre puerta DOPC,
vista a patio interior, medidas de 1.60 x 1.20 mts
aproximadamente (verificar medida en sitio), con 4 cristales,
Que consta de desmontaje de ventana para trabajarla en taller,
tapiando acceso en caso de que no pueda reinstalarse el
Tismu diz. Raspade y lavade de madera con removedor y|

thiner, nuds, aplivacion de quimico antitennitas, ajuste y;

reparacion de ventana, reemplazando los elementos dafados
(tableros, marcos, postes, botaguas, etc), resanes, linte
igualado a color existente, aplicacion de polyform 11000,
terminado mate para exterior y bamiz al interior, aplicado segln
indicaciones del fabricante, reinstalacion y ajuste. Incluye:
proteccién de pisos y muros con piastico, retiro y reinstalacion
de bisagras. chapas, picaportes, pasadores, etc. Material,
mano de obra y herramienta, andamios y escaleras, acarreos y|
retiro de sobrantes fuera de la obra, limpieza, resanes de

boquillas y pintura en muros al terminar los trabajos.

pza

SI CUMPLE Sl CUMPLE

2.00

NG CUMPLE.DEBIDO A QUE NO
SENALA MARCA ESPECIFICA, NO
INDICA MATERIALES Y NO DESGOLSA
LOS BASICOS

ing.

CIA REQUIRENTE

Coordinafior de Mantenimiento
/ cretaria de Cuttasa

Hojal
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SECRETARIA DE ADMINISTRACION

DICTAMEN DE EVALUACION TECNICA 5.5. 13-21-2022

DIRECCION GENERAL DE OPERACIONES

DIRECCION DE CONSERVACION Y RACIONALIZACION DE ESPACIOS

(de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catélogo de conceptos).

EVALUACION TECNICA

SERVICIO: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA DEL EDIFICIO ARRONIZ, SEDE DE LA SECRETARIA DE CULTURA”

Ord

CONCEPTO

Unid

CANT.

PROPUESTA 3 (P3)

CAPACITORES Y
ELECTROSISTEMAS
INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

PROPUESTA 4 (P4)

PROPUESTA 5 (P5)

1.5

—jresanes de boquillas v pintura en mures v boquilias al terminar
E.

Mantenimiento y rehabilitacion de puerta principal de madera,
(Calle Zaragoza) con dimensiones aproximadas de 2.48 x 5.20
mts (verificar medida en sitio) con molduras, tableros y
ornamentos. Que consta de desmontaje de puerta paral
trabajarla, tapiando acceso en caso de que no pueda
reinstalarse el mismo dia. Raspado y lavado de madera con
removedor y thiner, lijado, aplicacién de quimico antitermitas,
ajuste de tableros, marcos y contramarcos, restitucion de
madera danada de ser necesario, resanes, tinte igualado a
color existente, aplicacion de polyform 11000 terminado mate
para exterior y barniz al interior, aplicado segun indicaciones
del fabricante, reinstalacion y ajuste. Modificacion de
mecanismo de cierre, seccionando la barra de redondo sdlido
de 1" existente a una altura de 1.60 mts, a fin de tener un
pasador superior y uno inferior, soldande a cada seccién 1
pieza que sirva como soporte para mantener abierto o cerrado
el pasador y habilitando placas que se fijaran a la puerta donde|
se recibird dicho soporte, asi como guias para dar direccion a
las barras. Incluye: proteccion de pisos y muros con plastico,
retiro y reinstalacion de bisagras, barra, pasadores, etc.
Material, mano de obra y herramienta, andamios y escaleras,
acarreos y retiro de sobrantes fuera de la obra, limpieza,

1.00

NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO
SENALA MARCA ESPECIFICA, NO
INDICA MATERIALES Y NO DESGOLSA
LOS BASICOS

pricacion e nstalacion de ventana de matera ESTUFADA
de cedro rojo. Ubicacion Segundo Nivel, Ala Sur, Red de
Bibliotecas, vista a calle San Felipe. Disefic igual a ventanas
existentes, medidas de 1.50 x 3.35 mts aproximadamente
(verificar medida en sitio), con fijo superior de 1.50 x 1.28 mts,
con cristal, forma segin disefio actual, (forma de cristal
geometrico, base rectangular con 2 medios circulos y trapecio
invertido superior de 95 x 65 cms aprox.) y dos hojas abatibles,
con 1 tablero y 3 cristales por hoja de 45 x 47 cms aprox.
Cristal claro de 6 mm con bisel perimetral de 1", aplicacion de
quimico antitermitas, tinte igualado al existente, acabado en
aplicacion de polyform 11000 terminado mate para exterior y
barniz al interior, aplicado segun indicaciones del fabricante.
Incluye: Marcos, topes. botaguas, maoiduras. herrajes, bisagras.
picaportes superior e inferior, jaladeras acabado bronce
antiguo. y todo lo necesario para su correcta ejecucion y
funcionamiento, retiro sin recupgracian con acarrec a tiraderg
de ventana existente, resanes/y pintura de boquillas, sellado
perimetral, mapo de obra, herfamienta, materiales, andamios y

escaleras. aglrreos’y limpiezd al finalizar los trabajos.
¥

1.00

PROPUESTA 1 (P1) PROPUESTA 2 (P2)
URBANIZACIONES Y
EDIFICACIONES LORO, S.A. SACIP, S.A. DE C.V.
DEC.V.
Sl CUMPLE 51 CUMPLE
51 CUMPLE S1 CUMPLE

NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO
SENALA MARCA ESPECIFICA, NO
INDICA MATERIALES ¥ NO DESGOLSA
LOS BASICOS

Hojal
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DICTAMEN DE EVALUACION TECNICA §.5. 13-21-2022

ECRETARIA DE ADMINISTRACION
DIRECCION GENERAL DE OPERACIONES

DIRECCION DE CONSERVACION Y RACIONALIZACION DE ESPACIOS

(de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catdlogo de conceptos).

EVALUACION TECNICA

: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA DEL EDIFICIO ARRONIZ, SEDE DE LA SECRETARIA DE CULTURA”

Ord

CONCEPTO

Unid

CANT.

PROPUESTA 3 (P3)

CAPACITORES Y
ELECTROSISTEMAS
INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

PROPUESTA 4 (P4) | PROPUESTA 5 (P5)

Mantenimiento y rehabilitacion de ventana de madera.
Ubicacién Segundo Nivel, Ala Sur, Red de Bibliotecas, vista a
calle San Felipe, medidas de 1.50 x 3.35 mts aproximadamente|
(verificar medida en sitio), con fijo superior de 1.50 x 1.28 mts,
con cristal, y dos hojas abatibles, con 1 tablero y 3 cristales por|
hoja de 45 x 47 cms aprox. Que consta de desmontaje de
puerta para trabajarla en taller, tapiando acceso en caso de
que no pueda reinstalarse el mismo dia. Raspado y lavado de
madera con removedor y thiner, lijado, aplicacién de quimico
antitermitas, ajuste y reparacion de ventana, reemplazando los
elementos dafados (tableros, marcos, postes, botaguas, etc),
resanes, tinte igualado a color existente, aplicacién de polyform
11000 terminado mate para exterior y barniz al interior,
aplicado segun indicaciones del fabricante, reinstalacion y|
ajuste. Incluye: proteccion de pisos ¥ muros con plastico, retiro
y reinstalacion de bisagras, chapas. picaportes, pasadores, etc.
Suministro e instalacién de picaportes arriba y abajo. Material,
mano de obrally herramienta, andamios y escaleras, acarreos v,
retiro de sobrantes fuera de la obra, limpieza, resanes de
bequillas y pintura en muros al terminar los trabajos,

pza

2.00

NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO
SENALA MARCA ESPECIFICA, NO
INDICA MATERIALES ¥ NO DESGOLSA
LOS BASICOS

Fabricacion e instalacion de ventana de madera ESTUFADA
g2 cedre rojo. Ubicacion Tercer Nive!, Vinculacion vista a patio
inericr ala orieric Oiseho igual & ventanas existentes,
medidas de 1.40 x 2.90 mis aproximadamenie (verificar medida
en sitio), Seccion superior fila con 4 cristales de 58 x 54 cms:
aprox. y dos hojas abatibles inferiores, con 1 tablero y 1 cristal
de 48 x 63 cms aprox. por hoja. Cristal claro de 6 mm con bisel
perimetral de 1", aplicacion de quimico antitermitas, tinte
similar a las piezas existentes, aplicacion de polyform 11000
terminado mate para exterior y barniz al interior, aplicado segun
indicaciones del fabricante. Incluye: Marcos, topes, botaguas,
molduras, herrajes, bisagras, picaportes superior & inferior,
Jaladeras acabado bronce antiguo, y todo lo necesario para su
correcta gjecucion y funcionamiento, retiro sin recuperacion
con acarreo a tiradero de venlana existente, resanes y pintura
de boquillas, sellado perimetral, mano de obra, herramienta,
malteriales, andamios y escaleras, acarreos y limpieza al

pza

1.00

PROPUESTA 1 (P1) PROPUESTA 2 (P2)
URBANIZACIONES Y
EDIFICACIONES LORO, S.A. SACIP, S.A. DEC.V.
DEC.V.
S| CUMPLE Sl CUMPLE
SI CUMPLE SI CUMPLE

NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO
SENALA MARCA ESPECIFICA, NO
INDICA MATERIALES Y NO DESGOLSA
LOS BASICOS

POR LA

/
PEPENDENCIA REQUIRENTE

Ing. %,uf,". Guadaiupe Moraies Paredes
Coordifador d & Mantenimiento
Secr;e/‘ma da Cultura

Hojal
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SECRETARIA DE ADMINISTRACION
DIRECCION GENERAL DE OPERACIONES

IERNG DEL ESTAD

DICTAMEN DE EVALUACION TECNICA S.S. 13-21-2022

O DIRECCION DE CONSERVACION Y RACIONALIZACION DE ESPACIOS

SERVICIO: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA DEL EDIFICIO ARRONIZ, SEDE DE LA SECRETARIA DE CULTURA”
(de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catédlogo de conceptos).

EVALUACION TECNICA

Ord

PROPUESTA 1 (P1) PROPUESTA 2 (P2)

URBANIZACIONES Y
CONCEPTO Unid | CANT. EDIFICACIONES LORO, S.A. SACIP, S.A.DEC.V.
DEC.V.

PROPUESTA 3 (P3)

CAPACITORES Y
ELECTROSISTEMAS
INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

PROPUESTA 4 (P4)

PROPUESTA 5 (P5)

Fabricacion e instalacion de FIJO en ventana, de madera
ESTUFADA de cedro rojo. Ubicacidn Tercer Nivel, Vinculacién,
Dir. Admva, Com. Social, vista a patio interior, ala oriente.
Disefio igual a ventanas existentes, medidas totales de 1.40 x
1.42 mts aprox (verificar medida en sitio), con 4 cristales de 58
x 54 cms aprox. A las dos hojas abatibles no se les aplicara]
tinte ni acabade, Unicamente se suministrardn e instalaran
picaportes superior e inferior y jaladeras acabadc bronce
antiguo. Se aplicara {solo en el fijo) quimico anti-termitas, tinte!
similar a las piezas abatibles, acabado en barniz Polyform|
11000 terminado mate, en exterior y barniz en interior, aplicado
segun indicaciones del fabricante. Incluye: ajuste de ventanas|
abatibles, desmontaje y reinstalacién de ser necesario para
instalar el fijo nuevo, y todo lo necesario para su correcta
ejecucion y funcionamiento, retiro sin recuperacion con acarreo
a tiradero de fijo existente, resanes y pintura de boquillas,
sellado perimetral, mano de obra, herramienta, materiales,
andamios y escaleras, acarreos y limpieza al finalizar los| pza 1.00

SI CUMPLE S| CUMPLE

NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO
SENALA MARCA ESPECIFICA, NO
INDICA MATERIALES Y NO DESGOLSA
LOS BASICOS

1.10

Mantenimiento y rehabilitacion de FIJO en ventana, de maderal
Ubicacién Tercer Nivel, Vinculacion, Dir. Admva, Com. Social,
vista a patio interior, ala oriente. medidas totales de 1.40 x 1.42|
mts aprox (verificar medida en sitio), con 4 cristales de 58 x 54
©ms aprox. @ '=: dns hejes abathles re se ies aplicara tinte ni
acavady, Unicamente S& suin an e instalaran picaportes|
superior e inferior y jaladeras acabado bronce antiguo. Se
aplicara (sélo en el fijo) quimico anti-termitas, tinte similar a las
piezas abatibles, acabado en barniz Polyform 11000 terminado; SI CUMPLE 51 CUMPLE
mate, en exterior y barniz en interior, aplicado segun
indicaciones del fabricante. Incluye: raspado y lavado de|
madera con removedor y thiner, lijado, ajuste de ventanas|
abatibles, desmontaje y reinstalacion de ser necesario para|
instalar el fijo nuevo, y todo lo necesario para su correcta
ejecucion y funcionamiento, resanes y pintura de boquillas,
sellado perimetral, mano de obra, herramienta, materiales,

andamios y escaleras, acarreos y limpieza al finalizar los pza 3.00

NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO
SENALA MARCA ESPECIFICA, NO
INDICA MATERIALES ¥ NO DESGOLSA
LOS BASICOS

ENDENCIA REQUIRENTE
alupe Morales Paredes
@ Manten imiento

Secretania de Cultum

Hojal
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SERVICIO

SECRETARIA DE ADMINISTRACION
DIRECCION GENERAL DE OPERACIONES

»| Jalisco

ANG DEL ESTADG

DICTAMEN DE EVALUACION TECNICA S.S. 13-21-2022

DIRECCION DE CONSERVACION Y RACIONALIZACION DE ESPACIOS

: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA DEL EDIFICIO ARRONIZ, SEDE DE LA SECRETARIA DE CULTURA”

(de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catdlogo de conceptos).

EVALUACION TECNICA

Ord

PROPUESTA 1 (P1) PROPUESTA 2 (P2)

URBANIZACIONES Y
EDIFICACIONES LORO, S.A.
DEC.V.

CONCEPTO Unid | CANT. SACIP, S.A. DEC.V.

PROPUESTA 3 (P3)

CAPACITORES Y
ELECTROSISTEMAS
INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

PROPUESTA 4 (P4) | PROPUESTA 5 (P5)

1.1

Mantenimiento y rehabilitacion de ventana de madera.
Ubicacion Tercer Nivel, Desarrollo Municipal, vista a patio
interior, ala oriente. medidas totales de 1.70 x 1.75 mts aprox|
(verificar medida en sitio), con 4 cristales de 58 x 54 cms aprox.
Que consta de desmontaje de ventana para trabajarla en taller,
tapiando accese en caso de que no pueda reinstalarse el
mismo dia. Raspado y lavado de madera con removedor y
thiner, ljade, aplicacion de quimico antitermitas, ajuste y
reparacion de ventana, reemplazando los elementos danados
(tablesas, marcos, postes, botaguas, etc). resanes, tinte
igualado a color existente, aplicacion de polyform 11000
terminado mate para exterior y barniz al interior, aplicado seguin
indicaciones del fabricante, reinstalacién y ajuste. Incluye:
proteccion de pisos y muros con plastico, retiro v reinstalacién
de bisagras, pasadores, etc. Suministro e instalacion del
picaportes arriba y abajo. Material, mano de obra ¥
herramienta, andamios y escaleras, acarreos y retiro de
sobrantes fuera de la obra, limpieza, resanes de boquillas y¥| pza 1.00

SI CUMPLE SI CUMPLE

NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO
SENALA MARCA ESPECIFICA, NO
INDICA MATERIALES Y NO DESGOLSA
LOS BASICOS

112

Fabricacion e instalacion de ventana de madera ESTUFADA
de cedro rojo. Ubicacion Segundo Nivel, Ala Oriente,

- (cristales por hoja. cristal claro de 6 :nm con bise! perimetra! da

Ifito, vista a patio interior. Disefio igual a
ventanas existentes, medidas de 154 x 154 mts
2proximadamente (verificar medida er silio), a dos hojas, con 2 =

1", aplicacion de quimico antitermitas, tinte igualado al
existente, acabado en aplicacion de polyform 11000 terminado
mate para exterior y bamiz al interior, aplicado sequn
indicaciones del fabricante. Incluye: Marcos, topes, botaguas.
molduras, herrajes, bisagras, picaportes superior & inferior,
jaladeras acabado bronce antiguo, y todo lo necesario para su
correcta ejecucion y funcionamiento, retiro sin recuperacion
€on acarreo a tiradero de ventana existente, resanes ¥ pintura
de bogquillas, sellado perimetral, mano de obra, herramienta,

SI CUMPLE 51 CUMPLE

materiales, andamios y escaleras. acarreos y lmpieza al pza 2.00

MO CUMPLE DEBIDO A QUE NO
SENALA MARCA ESPECIFICA, NO
INDICA MATERIALES Y NO DESGOLSA
LOS BASICOS

POR LA

Ing. Luis Guiadalu;

Coordin
Secrat;

DEPENDENIA REQUIRENTE
; orales Paredes
i de tenimiento

‘/I;-Cuhum

Hojal
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SECRETARIA DE ADMINISTRACION
DIRECCION GENERAL DE OPERACIONES

DICTAMEN DE EVALUACION TECNICA S.S. 13-21-2022

DIRECCION DE CONSERVACION Y RACIONALIZACION DE ESPACIOS

SERVICIO: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA DEL EDIFICIO ARRONIZ, SEDE DE LA SECRETARIA DE CULTURA”
(de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catdlogo de conceptos).

EVALUACION TECNICA

PROPUESTA 1 (P1) PROPUESTA 2 (P2)

URBANIZACIONES Y
Ord CONCEPTO Unid | CANT. EDIFICACIONES LORO, S.A. SACIP, S.A. DEC.V.
DEC.V.

PROPUESTA 3 (P3)

CAPACITORES Y
ELECTROSISTEMAS
INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

PROPUESTA 4 (P4)

PROPUESTA 5 (P5)

1.13 |Mantenimiento y rehabilitacion de ventana de madera.
Ubicacién Segundo Nivel, Ala Oriente, DOPC y DDCA, vista a
patio interior, medidas de 1.54 x 1.54 mts aproximadamente
(verificar medida en sitio), a dos hojas, con 2 o 3 cristales por|
hoja. Que consta de desmontaje de ventana para trabajaria en
taller, tapiando acceso en caso de que no pueda reinstalarse el
mismo dia. Raspado y lavado de madera con removedor ¥l
thiner, lijado, aplicacion de guimico anlitermitas, ajuste vy|
reparacion de ventana, reemplazando los elementos danados
(tableros, marcos, postes, botaguas, etc), resanes, tinte 51 CUMPLE $1 CUMPLE
igualado a color existente, aplicacion de polyform 11000
terminado mate para exterior y barniz al interior, aplicado segln
indicaciones del fabricante. reinstalacion y ajuste. Incluye:
proteccién de pisos y muros con plastico, retiro y reinstalacién
de bisagras, pasadores, eic. Suministro e instalacién del
picaportes arriba y abajo. Material, mano de obra y
herramienta, andamios y escaleras, acareos y retiro de
sobrantes fuera de la obra, limpieza, resanes de bogquillas y
pintura en muros al terminar los trabajos. pza 4.00

NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO
SENALA MARCA ESPECIFICA, NO
INDICA MATERIALES ¥ NO DESGOLSA
LOS BASICOS

1.14  |Fabricacion e instalacion de pueria de madera ESTUFADA de
cedro rojo. En salida a azotea, oficina DOPC Disefio igual a
puerta existente, medidas de 1.60 x 2.90 mts aproximadamente!
fica- medida en sitio). cor dos hojas abatibles, con 2
tableros y 8 cristales de 4. x 62 cmo ag.0¢ Cristal claro ge 6
mm con bisel perimetral de 1" cada hoja, aplicacion de quimicol
antitermitas, tinte similar a las piezas existentes, aplicacion de
polyform 11000 terminado mate para exterior y bamiz al
interior, aplicado segin indicaciones del fabricante. Incluye: 51 CUMPLE 51 CUMPLE
Marcos, contramarcos, topes, botaguas, molduras, aplicacian
de quimico anti-termitas, herrajes, chapa, bisagras, picaportes|
superior e inferior, jaladeras acabado bronce antiguo, y todo lo
necesario para su correcta ejecucion y funcionamiento, retiro
sin recuperacion con acarrgo a tiradero de puerta existente,
resangs y pintura de boquillas, sellado perimetral, mano de
obra, herramienta, materiales, andamios y escaleras, acarreos|

NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO
SENALA MARCA ESPECIFICA, NO
INDICA MATERIALES Y NO DESGOLSA
LOS BASICOS

CARTAS DEGARANTIA 1 vy 3 ANOS 1 ANO
A

y limpieza al finalizar los trabajos. pza 1.00
TIEMPQO DE EJECUCION 60 DIAS NATURALES 60 DIAS NATURALES 60 DIAS NATURALES
ANTICIPO 50% 0% 0%
ra
1 ANIO

Hojal
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SECRETARIA DE ADMINISTRACION
s . DIRECCION GENERAL DE OPERACIONES
) | \j ﬁii@ CcO DIRECCION DE CONSERVACION Y RACIONALIZACION DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACION TECNICA S.5. 13-21-2022

SERVICIO: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA DEL EDIFICIO ARRONIZ, SEDE DE LA SECRETARIA DE CULTURA”
(de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catdlogo de conceptos).

EVALUACION TECNICA

PROPUESTA 1 (P1) PROPUESTA 2 (P2) PROPUESTA 3 (P3) PROPUESTA 4 (P4) | PROPUESTA 5 (P5)
URBANIZACIONES Y CAPACITORES Y
Ord CONCEPTO Unid [ CANT. EDIFICACIONES LORO, S.A. SACIP, S.A.DEC.V. ELECTROSISTEMAS
DEC.V. INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.
S| CUMPLE S CUMPLE NO CUMPLE

Notas: LA PROPUESTA 1(P1): Presenta su propuesta completa. Anexa fichas técnicas y calendario de entrega del servicio. LA PROPUESTA 2(P2): Presenta su propuesta completa. LA
PROPUESTA 3(P3): No cumple debido a que en su Anexo Técnico (Propuesta Técnica) no seiala marcas y modelos, aunado a que en el Anexo 5-A (Analisis de precios unitarios) no indica

que materiales va a utilizar y no desglosa los basicos, incumpliendo con lo establecido en la convocatoria de conformidad con el punto 5.1 incisos E), I), asi como los formatos de Anexo
Técnico y Anélisis de precios unitarios de la Bases de Licitacion.

DENCA REQUIRENTE
alupe Morales Paredes

C inador'de Manteniniento
59? taria de Cultura

Hojal
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SECRETARIA DE ADMINISTRACION
DIRECCION GENERAL DE OPERACIONES

LSCoO DIRECCION DE CONSERVACION Y RACIONALIZACION DE ESPACIOS
8L ES

Y B STAD

DICTAMEN DE EVALUACION ECONOMICA S.S. 13-21-2022

SERVICIO: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA DEL EDIFICIO ARRONIZ, SEDE DE LA SECRETARIA DE CULTURA” (de acuerdo a
condiciones y especificaciones de Catdlogo de conceptos).

EVALUACION ECONOMICA

PROPUESTA 1 (P1) PROPUESTA 2 (P2) PROPUESTA3(P3) | PROPUESTA 4 (P4) | PROPUESTA 5 (P5)| TRECIO ?F?g";EN'E”TE
URBANIZACIONES Y
ord CONCEPTO Unid| CANT. | EDIFICACIONES LORO, S.A. SACIP, 5.A. DE C.V. P.Co(P1+P2)2
DECV.

P.U. IMPORTE P.U. IMPORTE P.U. IMPORTE P.U. IMPORTE P.U. IMPORTE P.U. IMPORTE
B B 7 | & N s s ; s s -

b e e FICIC A S 3 3
1.1 |Mantenimiento y rehabilitacién de puerta al interior del edificio,
en P.B. y 3er Nivel, con medidas aproximadas de 1.70 mts de
ancho x 3.60 metros de altura incluyendo marcos, en 2 o 3
hojas (verificar medida en sitio) con molduras y tableros. Que
consta de desmontaje de puerta para trabajarla en taller,
tapiando acceso en caso de gue no pueda reinstalarse el
mismo dia. Raspado y lavado de madera con removedor y|
thiner, lijado, aplicacion de quimico antitermitas, ajuste y
reparacion de elementos danados (tableros, marcos |
contramarcos), resanes, tinte igualado a color existente,
aplicacion de polyform 11000 terminado mate para exterior y
barniz al interior, aplicado segun indicaciones del fabricante,
reinstalacion y ajuste. Incluye: proteccion de pisos y muros con
plastico, retiro y reinstalacion de bisagras, chapas, pasadores,
etc. Suministro e instalacion de picaportes arriba y abajo.
Material, manoc de obra y herramienta, andamios y escaleras,
acarreos y retiro de sobrantes fuera de la obra, limpieza,
___|resanes de boquillas y pintura en muros al terminar los pza 33.00
1.2 |Mantenimiento y rehabilitacion de puerta al interior del edificio, o
en 3er Nivel, con medidas aproximadas de 2.00 mts de ancho
» 2 8G metrez e ziwirs ingiyende marcos. en 2 9 3 hoias .
(venficar mecida e sitio; zun nolduras y tableros. Due consta
de desmontaje de puerta para trabajarla en taller, tapiando|
acceso en caso de que no pueda reinstalarse el mismo dia.
Raspado y lavado de madera con removedor y thiner, ljado,
aplicacion de quimico antitermitas, ajuste y reparacion de,
elementos dafados (tableros, marcos y contramarcos),
resanes, linte igualado a color existente.aplicacién de polyform
11000 terminado mate para exterior y barniz al interior,
aplicado segun indicaciones del fabricante, reinstalacion ¥
ajuste. Incluye: proteccion de pisos y muros con pldstico, retiro
y reinstalacion de bisagras, chapas, pasadores, etc. Suministro
e instalacién de picaportes arriba y abajo. Material, mano de
obra y herramienta, andamios y escaleras, acarreos y retiro de
sobrantes fuera de la obra, limpieza, resanes de boquillas y g
pintura en muros al terminar los trabajos. pza 4.00

5 1290502 5 42586566 | S  7,43135|§ 245,234.55 $§ 10,168.19| $  335,550.27

§ 1255040 8 50,201.60 [ S 827377 | & 33,095.08 $ 10,412.09( § 41,648.36

Guevara Macas
i de Operadionas,

Arg. Vanesa Selene GamidC amp ol
Coordinador de Racionaizdtion de Espados Secretaria
de Administracion Representante del Consejo Nacional Agropecuario
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SECRETARIA DE ADMINISTRACION
DIRECCION GENERAL DE OPERACIONES

J ﬁii@ @@ DIRECCION DE CONSERVACION Y RACIONALIZACION DE ESPACIOS

GOBLIERND

DICTAMEN DE EVALUACION ECONOMICA S.S. 13-21-2022

SERVICIO: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA DEL EDIFICIO ARRONIZ, SEDE DE LA SECRETARIA DE CULTURA” (de acuerdo a
condiciones y especificaciones de Catélogo de conceptos).

EVALUACION ECONOMICA

PROPUESTA 1 (P1) PROPUESTA 2 (P2) PROPUESTA 3 (P3) | PROPUESTA 4 (P4) | PROPUESTA 5 (p5)| PRECIO fgg\;EME“TE
URBANIZACIONES ¥
ord CONCEPTO Unid| CANT. | EDIFICACIONES LORO, S.A. SACIP, S.A. DE C.V. P.Co{P1+P2)2
DEC.V.

P.U. IMPORTE P.U. IMPORTE P.U. IMPORTE P.U. IMPORTE P.U. IMPORTE P.U. IMPORTE

1.3 [Fabricacion e instalacion de puerta de madera ESTUFADA de
cedro rojo. En salida a azotea, oficina DOPC Disefio igual a
puerta existente, medidas de 1.60 x 2.31 mts aproximadamente|
(verificar medida en sitio), con dos hojas abatibles, 6 tableros|
cada hoja, aplicacion de quimico antitermitas, tinte similar a las
piezas existentes, aplicacion de polyform 11000 terminadol
mate para exterior y bamiz al interior, aplicado segun
indicaciones del fabricante. Incluye: Marcos, contramarcos,
topes, botaguas, molduras, botaguas superior, aplicacion de
quimico ant-termitas, herrajes, chapa, bisagras, picaportes
superior e inferior, jaladeras acabado bronce antiguo, y todo lo
necesario para su correcta ejecucion y funcionamiento, retiro
sin recuperacion con acarreo a tiradero de puerta existante,
resanes y pintura de boguillas, sellado perimetral, mano de
obra, herramienta, materiales, andamios y escaleras, acarreos,
y limpieza al finalizar los trabajos. pza 1.00

1.4 |Mantenimiento y rehabilitacion de FIJO en ventana, de madera.
Ubicacion Segundo Nivel, Ala Oriente, sobre puerta DOPC,
vista a patio interior, medidas de 160 x 1.20 mis
aproximadamente (verificar medida en sitio), con 4 cristales,
Que consta de desmontaje de ventana para trabajarla en taller,
tapiando acceso en caso de Gue rio pueda reinstalarse el
misme die Raspade y lavade de madera con rer.oveder ¥y
thiner, lijado, aplicacion de quimico antitermitas, ajuste y
reparacion de ventana, reemplazando los elementos danados
(tableros, marcos, postes, botaguas, etc), resanes. tinte
igualado a color existente, aplicacién de polyform 11000
terminado mate para exterior y bamiz al interior, aplicado segin
indicaciones del fabricante, reinstalacién ¥ ajuste. Incluye:
proteccion de pisos y muros con plastico, retiro y reinstalacion
de bisagras, chapas, picaportes, pasadores, etc. Material,
mano de obra y herramienta, andamics y escaleras, acarreos Y
retiro de sobrantes fuera de Ia obra, limpieza, resanes de -
|boquillas y pintura en muros al terminar los trabajos . _J_pza’Jiz.oq_ /

S 22,499.32 22,499.32 (| §  32,682.31 | § 32,682.31 § 27,590.82) % 27,590.82

“»

$ 5,652.23 11,304.46 | 5 554731 § 11,094.62 $ 5599.77| § 11,199.54

w
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SECRETARIA DE ADMINISTRACION
DIRECCION GENERAL DE OPERACIONES

al LSCO DIRECCION DE CONSERVACION Y RACIONALIZACION DE ESPACIOS

MO DEL ESTARD

DICTAMEN DE EVALUACION ECONOMICA S.S. 13-21-2022

SERVICIO: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA DEL EDIFICIO ARRONIZ, SEDE DE LA SECRETARIA DE CULTURA” (de acuerdo a
condiciones y especificaciones de Catédlogo de conceptos).

EVALUACION ECONOMICA

PROPUESTA 1 (P1) PROPUESTA 2 (P2) PROPUESTA 3 (P3) PROPUESTA 4 (P4) | PROPUESTA 5 (P5) PRECIO CONVENIENTE

(P.C)
URBANIZACIONES Y
Ord CONCEPTO Unid | CANT. | EDIFICACIONES LORO, S.A. SACIP, S.A. DE C.V. P.C.2(P1+P2)i2
DEC.V.
P.U. IMPORTE P.U. IMPORTE P.U. IMPORTE P.U. IMPORTE P.U. IMPORTE P.U. IMPORTE

1.5 Mantenimiento y rehabilitacion de puerta principal de madera,
(Calle Zaragoza) con dimensiones aproximadas de 2.48 x 5.20
mts (verificar medida en sitio) con molduras, tableros vyl
omamentos. Que consta de desmontaje de puerta para
trabajarla, tapiando acceso en caso de que no pueda
reinstalarse el mismo dia. Raspado y lavado de madera con
removedor y thiner. lijado, aplicacion de quimico antitermitas,
ajuste de tableros, marcos y contramarcos, restitucion de
madera dafiada de ser necesario, resanes, tinte igualado a
color existente, aplicacion de polyform 11000 terminado mate|
para exterior y barniz al interior, aplicado segun indicaciones
del fabricante, reinstalacion y ajuste. Modificacion de § 2899894 S 28,998.94 | § 2041742 | § 20,417.42 §  24708.18| § 24,708.18
mecanismo de cierre, seccionando la barra de redondo sélido
de 1" existente a una altura de 1.60 mts, a fin de tener un
pasador superior y uno inferior, soldando a cada seccion 1
pieza gque sirva como soporte para mantener abierto o cerrado
el pasador y habilitando placas que se fijaran a la puerta donde
se recibird dicho soporte, asi como guias para dar direccién a
las barras. Incluye: proteccion de pisos y muros con plastica,
retiro y reinstalacion de bisagras, barra, pasadores, elc.
Material, mano de obra y herramienta, andamios y escaleras,
acarreaz v retiro de sobrantes fuera de la obra limpiez:
| lresans, de boauitiz, v pintura en muros v buquillas al terminar | pza | 1.00 ] [ 1 :

Arg. Vanesa Sdene Sarc\Canpos
Coordinador de Racionalizdaon'de £spados Secretaria
da Administracioen Representante del Consejo Nacional Agropecuario
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" SECRETARIA DE ADMINISTRACION
= » DIRECCION GENERAL DE OPERACIONES

% r J ﬁiigﬁﬁ DIRECCION DE CONSERVACION Y RACIONALIZACION DE ESPACIOS

i IERND DEL ESTAL

DICTAMEN DE EVALUACION ECONOMICA 5.S. 13-21-2022

SERVICIO: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA DEL EDIFICIO ARRONIZ, SEDE DE LA SECRETARIA DE CULTURA” (de acuerdo a
condiciones y especificaciones de Catalogo de conceptos).

EVALUACION ECONOMICA

PRECIO CONVENIENTE

PROPUESTA 1 (P1) PROPUESTA 2 (P2) PROPUESTA 3 (P3) PROPUESTA 4 (P4) | PROPUESTA 5 (P5) P.C)
URBANIZACIONES Y
Ord CONCEPTO Unid | CANT. EDIFICACIONES LORO, S.A. SACIP, S.A. DEC.V. P.C=(P1+P2)i2
DEC.V.
P.U. IMPORTE P.U. IMPORTE P.U. IMPORTE P.U. IMPORTE P.U. IMPORTE P.U. IMPORTE
1.6 [Fabricacion e instalacion de ventana de madera ESTUFADA
de cedro rojo. Ubicacion Segunde Nivel, Ala Sur, Red de
Bibliotecas, vista a calle San Felipe. Disefio igual a ventanas
existentes, medidas de 1.50 x 3.35 mts aproximadamente
(verificar medida en sitio), con fijo superior de 1.50 x 1.28 mts,
con cristal, forma segin disefio actual, (forma de cristal
geometrico, base rectangular con 2 medios circulos y trapecio|
invertido superior de 95 x 65 cms aprox.) y dos hojas abatibles,
con 1 tablero y 3 cristales por hoja de 45 x 47 cms aprox.
Cristal claro de 6 mm con bisel perimetral de 1", aplicacion de s 2828538 s 2828538 | 5 27,00877 | § 27.008.77 s 2764708] s 27,647.08

quimico antitermitas, tinte igualado al existente, acabado en
aplicacion de polyform 11000 terminado mate para exterior y
barniz al interior, aplicado segun indicaciones del fabricante.
Incluye: Marcos, topes, botaguas, melduras, herrajes, bisagras,
picaportes superior e inferior, jaladeras acabado broncel
antiguo, y todo lo necesario para su correcta ejecucion y
funcionamiento, retiro sin recuperacion con acarreo a tiradero
de ventana existente, resanes y pintura de boquillas, sellado|
perimetral, manc de obra, herramienta, materiales, andamios y|
escaleras, acarreos y limpieza al finalizar los trabajos. pza 1.00

1.7 |Mantenimiento y rehabilitacion de ventana de madera.
Uhicacion Segunde Nivel. Ala Sur. Red de Bibliotecas. vista a
calle San Felipe, madides de 1 30 x A.35 mts aproximadamente
(verificar medida en sitio), con fijo superior de 1.50 x 1.28 mts,
con cristal, y dos hojas abatibles, con 1 tablero y 3 cristales por|
hoja de 45 x 47 c¢ms aprox. Que consta de desmontaje de
puerta para trabajarla en taller, tapiando acceso en caso de
que no pueda reinstalarse el mismo dia. Raspado y lavado de
madera con removedor y thiner, lijado, aplicacion de quimico
antitermitas, ajuste y reparacién de ventana, reemplazando los
elementos dafiados (tabieros, marcos, postes, botaguas, etc), $ 10,5007 (s 2106034 [ 5 734830 $ 14,696.60 $ 8839.24 5 17,878.48
resanes, tinte igualado a color existente, aplicacion de polyform
11000 terminado mate para exterior y barniz al interior,
aplicado segun indicaciones del fabricante, reinstalacian y|
ajuste. Incluye: proteccion de pisos ¥ muros con plastico, retiro
y reinstalacion de bisagras, chapas, picaportes, pasadores, etc A
Suministro e instalacion de picaportes arriba y abajo. Material,
manao de obra y herramienta, andamios y escaleras, acarreos ¥
retiro de sobrantes fuera de la obra, limpieza, resanes de
boguillas y pintura @n muros al terminar los trabajos.

pza | 200
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=5 SECRETARIA DE ADMINISTRACION
DIRECCION GENERAL DE OPERACIONES

ﬁiiSQﬁ DIRECCION DE CONSERVACION Y RACIONALIZACION DE ESPACIOS

TERNSD DEL ESTADO

DICTAMEN DE EVALUACION ECONOMICA S.S. 13-21-2022

SERVICIO: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA DEL EDIFICIO ARRONIZ, SEDE DE LA SECRETARIA DE CULTURA” (de acuerdo a
condiciones y especificaciones de Catélogo de conceptos).

EVALUACION ECONOMICA

PROPUESTA 1 (P1) PROPUESTA 2 (P2) PROPUESTA 3 (P3) | PROPUESTA 4 (P4) | PROPUESTA 5 (P5)| T RECIO ?gg‘;E”'E”TE
URBANIZACIONES Y
ord CONCEPTO Unid| CANT. | EDIFICACIONES LORO, S.A. SACIP, S.A. DE C.V. P.C(P1+P2)2
DEC.V,
P.U. IMPORTE P.U. IMPORTE P.U. IMPORTE P.U. IMPORTE P.U. IMPORTE P.U. IMPORTE

1.8 |Fabricacién e instalacién de ventana de madera ESTUFADA|
de cedro rojo. Ubicacién Tercer Nivel, Vinculacién, vista a patio
interior, ala oriente. Disefic igual a ventanas existentes,
medidas de 1.40 x 2.90 mts aproximadamente (verificar medidal
en sitio), Seccion superior fija con 4 cristales de 58 x 54 cms|
aprox. y dos hojas abatibles inferiores, con 1 tablero y 1 cristal
de 48 x 63 cms aprox. por hoja. Cristal claro de 8 mm con bisel
perimetral de 1", aplicacion de guimico antitermitas, tinte
similar a las piezas existentes, aplicacion de polyform 11000 § 2596254 8 2596254 | § 32,438.89| § 32,438.89 $  2920072| § 29,200.72
terminado mate para exterior y barniz al interior, aplicado segun
indicaciones del fabricante. Incluye: Marcos, topes, botaguas,
molduras, herrajes, bisagras, picaportes superior e inferior,
jaladeras acabado bronce antiguo, y todo lo necesario para su
correcta ejecucion y funcionamiento, retiro sin recuperacion
con acarreo a tiradero de ventana existente, resanes y pintura
de boquillas, sellado perimetral, mano de obra, herramienta,
materiales, andamios y escaleras, acarreos y limpieza al pza 1.00

1.9 |Fabricacion e instalacion de FIJO en ventana, de madera
ESTUFADA de cedro rojo. Ubicacion Tercer Nivel, Vinculacion,
Dir. Admva, Com. Social, vista a patio interior, ala criente.
Diseno igual a ventanas existentes, medidas totales de 1.40 x
1.4. mis aprox (verificar medida en sitio), con 4 ¢ristales de 58
x 54 cms aprox. A 1as ¢os hojas abativies no se ies aplicara
tinte ni acabado, Unicamente se suministraran e instalaran
picaportes superior e inferior y jaladeras acabado bronce
antiguo. Se aplicara (solo en el fijo) quimico anti-termitas, tinte
similar a las piezas abatibles, acabado en barniz Polyform|
11000 terminado mate, en exterior y barniz en interior, aplicado
segun indicaciones del fabricante. Incluye: ajuste de ventanas
abatibles, desmontaje y reinstalacion de ser necesario para
instalar el fijo nuevo, y todo lo necesario para su correctal
ejecucion y funcionamiento, retiro sin recuperacion con acarreo
a trradero de fijo existente, resanes y pintura de boquillas,
sellado perimetral. mano de obra. herramienta. materiales.
andamios y escaleras. acarreos y limpieza al i_inalizar los| pza 1.00

$ 1296101 | 5 1296101 | § 2367797 | § 23,677.97 $  18,319.49|$ 18,319.49
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DICTAMEN DE EVALUACION ECONOMICA S.S. 13-21-2022

SERVICIO: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA DEL EDIFICIO ARRONIZ, SEDE DE LA SECRETARIA DE CULTURA” (de acuerdo a
condiciones y especificaciones de Catélogo de conceptos).

EVALUACION ECONOMICA

PRECIO CONVENIENTE

PROPUESTA 1 (P1] PROPUESTA 2 (P2) PROPUESTA 3 (P3) | PROPUESTA 4 (P4) | PROPUESTA 5 (P5) P.C)
URBANIZACIONES Y
Ord CONCEPTO Unid [ CANT. | EDIFICACIONES LORO, S.A. SACIP, S.A. DE C.V. P.C.=(P1+P2)/2
DEC.V.
P.U. IMPORTE PU. IMPORTE P.U. IMPORTE P.U. IMPORTE P.U. IMPORTE P.U. IMPORTE

1.10  |Mantenimiento y rehabilitacion de FIJO en ventana, de madera
Ubicacion Tercer Nivel, Vinculacion, Dir. Admva, Com. Social,
vista a patio interior, ala oriente. medidas totales de 1.40 x 1.42,
mts aprox (verificar medida en sitio), con 4 cristales de 58 x 54
cms aprox. a las dos hojas abatibles no se les aplicara tinte ni
acabado, (nicamente se suministraran e instalaran picaportes!
superior e inferior y jaladeras acabado bronce antiguo. Se
aplicara (solo en el fijo) quimico anti-termitas, tinte similar a las
piezas abatibles, acabado en barniz Polyform 11000 terminado 5 5,265.10 | § 1579530 % 6,364.37 | 8 19,093.11 $ 5814.74( $ 17,444.22
mate, en exterior y bamiz en interior, aplicado segun
indicaciones del fabricante. Incluye: raspado y lavado de
madera con removedor y thiner, lijado, ajuste de ventanas
abatibles, desmontaje y reinstalacion de ser necesario para
instalar el fijo nuevo, y todo lo necesario para su correcta
ejecucion y funcionamiento, resanes y pintura de boquillas,
sellado perimetral, mano de obra, herramienta, materiales,
andamios y escaleras, acarreos y limpieza al finalizar los pza 3.00

111 |Mantenimiento y rehabilitacion de ventana de madera
Ubicacion Tercer Nivel, Desarrollo Municipal, vista a patio
interior, ala oriente. medidas totales de 1.70 x 1.75 mis aprox|
(verificar medida en sitio), con 4 cristales de 58 x 54 cms aprox.
Que consta de desmni de- ventana para trabajarla en taller,
tapiandc accesc en ¢as¢ de que no pueda reinstalarse el
mismo dia. Raspado y lavado de madera con removedor Y|
thiner, lijado, aplicacion de quimico antitermitas, ajuste y
reparacién de ventana, reemplazando los elementos dafiados,
(tableros, marcos, postes, botaguas, efc), resanes, tinte
igualado a color existente, aplicacion de polyform 11000
terminado mate para exterior y barniz al interior, aplicado segun
indicaciones del fabricante, reinstalacion y ajuste. Incluye:
proteceion de pisos y muros con plastico, retiro y reinstalacion
de bisagras, pasadores. etc. Suministra e instalacion de
picaportes arriba y abajo. Material. mano de obra V|
herramienta, andamios y escaleras, acarreos y retiro de
sobrantes fuera de la obra, limpieza, resanes de boquilias y pza 1.00 |

$ 105307 (s 10,530.17 | §  7,064.60 | § 7,064.60 L 8,797.39| $ 8,797.39

C. Awvaro Lakdn de Gusvara Macias
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SECRETARIA DE ADMINISTRACION
DIRECCION GENERAL DE OPERACIONES

Jal SCO DIRECCION DE CONSERVACION Y RACIONALIZACION DE ESPACIOS

1EAND DE

DICTAMEN DE EVALUACION ECONOMICA §.S. 13-21-2022

SERVICIO: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA DEL EDIFICIO ARRONIZ, SEDE DE LA SECRETARIA DE CULTURA” (de acuerdo a
condiciones y especificaciones de Catélogo de conceptos).

EVALUACION ECONOMICA

PROPUESTA 1 (P1) PROPUESTA 2 (P2) PROPUESTA 3 (P3) | PROPUESTA 4 (P4) | PROPUESTA 5 (P5)| P RECIO ‘(:Sg‘;EMENTE
URBANIZACIONES Y
Ord CONCEPTO Unid| CANT. | EDIFICACIONES LORO, S.A. SACIP, S.A. DEC.V. P.C(P1+P2)2
DEC.V.

P.U. IMPORTE P.U. IMPORTE P.U. IMPORTE P.U. IMPORTE P.U. IMPORTE P.U. IMPORTE

1.12  |Fabricacion e instalacion de ventana de madera ESTUFADA
de cedro rojo. Ubicacion Segundo Nivel, Ala Oriente,
Capacitacion y golfito, vista a patio interior. Disefio igual a
ventanas existentes, medidas de 1.54 x 1.54 mts
aproximadamente (verificar medida en sitio), a dos hojas, con 2
cristales por hoja, cristal claro de 6 mm con bisel perimetral de
1", aplicacion de quimico antitermitas, tinte igualado al
existente, acabado en aplicacion de polyform 11000 terminado
mate para exterior y barniz al interior, aplicado segun
indicaciones del fabricante. Incluye: Marcos, topes, botaguas,
molduras, herrajes, bisagras, picaportes superior e inferior,
jaladeras acabado bronce antiguo, y todo lo necesario para su
correcta ejecucion y funcionamiento, retiro sin recuperacion
con acarreo a tiradero de ventana existente, resanes y pintura
de boquillas, sellado perimetral, mano de obra, herramienta,
materiales, andamios y escaleras, acarreos y limpieza al pza 2.00

$ 1528384/ 8 30,567.68 | § 2509267 | § 50,185.34 $ 20,188.26| § 40,376.52

1.13 [Mantenimiento y rehabilitacion de wventana de madera.
Ubicacion Segundo Nivel, Ala Criente, DOPC y DDCA, vista a
patio interior, medidas de 1.54 x 1.54 mts aproximadamente|
(verificar medida en sitio), a dos hojas, con 2 o 3 cristales por|
hoja. Que consta de desmontaje de ventana para trabajarla en
taller. tapiande accese en casc de que no pueda reinstalarss
Misnio dia. Raspac. y lavaoc de madera con removedor y
thiner, lijade, aplicacion de quimico antitermitas, ajuste y|
reparacion de ventana, reemplazando los elementos dafados
(tableros, marcos, postes, botaguas, efc), resanes, ftinte|
igualado a color existente, aplicacién de polyform 11000
terminado mate para exterior y barniz al interior, aplicado segun
indicaciones del fabricante, reinstalacion y ajuste. Incluye:
proteccion de pisos y muros con plastico, retiro y reinstalacion
de bisagras, pasadores, etc. Suministro e instalacién de|
picaportes arriba y abajo. Material, mano de obra y
herramienta, andamios y escaleras. acarreos y retiro de
sobrantes fuera de la obra. limpieza. resanes de boquillas ¥| pza 4.00

s 5,265.10 | § 2106040 | 5 7,198.54 | § 2879416 $ 6,231.82( § 24,927.28)

. Aaro Lagron de Guevara Magas POR A D DENTE E
Direccion Gekeral deo (ongs ing. Luis Guadalupe Morales Paredes
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SECRETARIA DE ADMINISTRACION
DIRECCION GENERAL DE OPERACIONES

J al SCO DIRECCION DE CONSERVACION Y RACIONALIZACION DE ESPACIOS

NG OE 8

DICTAMEN DE EVALUACION ECONOMICA S.5. 13-21-2022

SERVICIO: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA DEL EDIFICIO ARRONIZ, SEDE DE LA SECRETARIA DE CULTURA” (de acuerdo a
condiciones y especificaciones de Catdlogo de conceptos).

EVALUACION ECONOMICA

PROPUESTA 1 (P1) PROPUESTA 2 (P2) PROPUESTA3(P3) | PROPUESTA4 (P4) | PROPUESTA 5 (p5)| PRECIO CONVENIENTE

(P.C.)
URBANIZACIONES Y
Ord CONCEPTO Unid | CANT. | EDIFICACIONES LORO, S.A. SACIP, S.A. DE C.V. P.C=(P1+P2)i2
DEC.V.
P.U. IMPORTE P.U. IMPORTE P.U. IMPORTE P.U. IMPORTE P.U. IMPORTE P.U. IMPORTE

1.14  |Fabricacion e instalacion de puerta de madera ESTUFADA de
cedro rojo. En salida a azotea, oficina DOPC Disefio igual a
puerta existente, medidas de 1.60 x 2.90 mts aproximadamente
(verificar medida en sitio), con dos hojas abatibles, con 2
tableros y 8 cristales de 43 x 60 cms aprox. Cristal claro de 6
mm con bisel perimetral de 1" cada hoja, aplicacion de quimico)
antitermitas, tinte similar a las piezas existentes, aplicacion de
polyform 11000 terminado mate para exterior y barniz al
interior, aplicado segln indicacicnes dei fabricante. Incluye: § 2172504 | § 2172504 | § 3922270 § 39,22270 $ 3047387 % 30,473.87
Marcos, contramarcos, topes, botaguas, molduras, aplicacién!
de quimico anti-termitas, herrajes, chapa. bisagras, picaportes|
superior e inferior, jaladeras acabado bronce antiguo, y todo lo
necesario para su correcta ejecucion y funcionamiento, retirol
sin recuperacion con acarreo a tiradero de puerta existente,
resanes y pintura de boquillas, sellado perimetral, mano de|
obra, herramienta, materiales, andamios y escaleras, acareos

y limpieza al finalizar los trabajos. 1.00
$ : $
$ g s
% CON RESPECTO AL PRECIO CONVENIENTE 110.84% 89 16%
|{% CON RESPECTO AL ESTUDIO DE MERCADO 121.84% 98.02%
SUMA 726,817.84 584,706.12 655,762.22
16% 1.V A. 116,290.85 93,552.98 104,921.95]
TOTAL CON LV.A. 843,108.69 678,259.10 760,684.18
IMPORTE PROPUESTA DEL PROVEEDOR (ANEXO 3
SUMA 726,817.84 584,706.12
18% VA, 116,290.85 /! 93,552.98
TOTAL CON 1.V A. 843,108.69 j 678,259.10

(i
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de Administracion Representante del Consejo Nacional Agrapecuario
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QBIERND DEL ESTADO

DICTAMEN DE EVALUACION ECONOMICA S.5. 13-21-2022

SERVICIO: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA DEL EDIFICIO ARRONIZ, SEDE DE LA SECRETARIA DE CULTURA” (de acuerdo a
condiciones y especificaciones de Catédlogo de conceptos).

EVALUACION ECONOMICA

PRECIC CONVENIENTE

PROPUESTA 1 (P1) PROPUESTA 2 (P2) PROPUESTA 3 (P3) | PROPUESTA 4 (P4) | PROPUESTA 5 (P5) *.C)
URBANIZACIONES Y
Ord CONCEPTO Unid | CANT, EDIFICACIONES LORO, S.A. SACIP, S.A. DE C.V. P.C.=(P1+P2)/2
DEC.V.
P.U. IMPORTE P.U. IMPORTE P.U. IMPORTE 2| IMPORTE | IMPORTE. P.U. | IMPORTE

PRECIO PROMEDIO DEL ESTUDIO DE MERCADO

$ 691,975.94

IMPORTE INCLUYE |.V.A,

Notas: LA PROPUESTA 1(P1): Presenta su propuesta completa. Anexa fichas técnicas y calendario de entrega del servicio. LA PROPUESTA 2(P2): Presenta su propuesta completa.

C. Avaro Laddon de Guavara Maaas
Direction Gendral de Qperaciones

Secretania

Coordinadof da Man ter]
Secretaria de Cultura

Arg. Vanesa Salenie Gamt\g
Coordinador de Racion slizacion de Espacios Secretara
de Administracién Representante del Consejo Nacional Agropecuario



