

**FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 16-19-2022
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **10:00 horas del día 23 del mes de mayo del año 2022**, con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se declara que una vez cumplido con el procedimiento de Licitación Pública contemplado en los artículos 55, 56, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 72 y demás relativos de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, en adelante "La Ley", en los cuales se establecen los aspectos procedentes para su determinación; se emite el Fallo de Adjudicación de la Convocatoria de **Licitación Pública Local LPL 16-19-2022 Sin Concurrencia del Comité**, denominada "REHABILITACIÓN DE LÍNEA PLUVIAL EN EL ESTACIONAMIENTO DEL FISCAL EJECUTIVO, PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos), el cual se realizará con cargo a la partida presupuestal **3512**, procedimiento derivado de la **Solicitud de Aprovechamiento 16-19-2022**, mismo que se llevó a cabo con **RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL NO ETIQUETADOS del Ejercicio 2022** de conformidad con el artículo 69 y demás relativos de "La Ley" y del Reglamento de la Ley de Compras, Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco, en adelante su "Reglamento", así como con lo previsto en los numerales 14 y 15 de la Convocatoria, de conformidad a los siguientes:

ANTECEDENTES:

PRIMERO. - La Dirección General de Operaciones a través de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios y por medio del Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales, el **29 de abril del 2022** publicó la **CONVOCATORIA** a participar en la licitación antes mencionada, de acuerdo al artículo 47, apartado 1, de "La Ley"; y al artículo 62 de su "Reglamento"; así como con lo establecido en el calendario de las bases de la licitación en mención.

SEGUNDO. - El **04 de mayo del 2022** se llevó a cabo una **JUNTA ACLARATORIA**, en cumplimiento a los artículos 63 y 70 de "La Ley"; y los artículos 63, 64, 65 y 66 de su "Reglamento"; así como al numeral 4 de las bases de la licitación en cuestión, denominado "**VISITA EN SITIO Y/O JUNTA ACLARATORIA**".

TERCERO. - El **12 de mayo del 2022** se llevó a cabo la apertura de **PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS** de los participantes, en apego a los artículos 64, 72, fracción V, y demás relativos de "La Ley"; a los artículos 67 y 68 de su "Reglamento", así como al numeral 6 de las bases que gobernaron la licitación analizada, el cual, establece la "**PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS**".

CUARTO. - Al acto de presentación y apertura de propuestas, asistieron los representantes de la Unidad Centralizada de Compras y de la Contraloría del Estado, así como **06 seis** licitantes, cuyas propuestas fueron materia de análisis, tratándose de los siguientes:

1	URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.
2	SACIP, S.A. DE C.V.
3	DUSAN SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.
4	VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO
5	ROMA FIJACIONES, S.A. DE C.V.
6	GERARDO LUNA CASILLAS

Por lo que una vez realizados los anteriores señalamientos y siguiendo con el protocolo referido, se emite el siguiente:

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los que intervienen en el fallo de adjudicación referente a la Licitación Pública Local LPL 16-19-2022 Sin Concurrencia del Comité.

**FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 16-19-2022
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ
FALLO DE ADJUDICACIÓN**

I.- De acuerdo a los criterios previstos en el procedimiento y con base a lo solicitado en el numeral 6 de las Bases, se llevó a cabo la validación administrativa de los documentos obligatorios que deben contener las propuestas, arrojando el siguiente resultado:

Anexos	URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.	SACIP, S.A. DE C.V.	DUSAN SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	VICTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	ROMA FUJACIONES, S.A. DE C.V.	GERARDO LUNA CASILLA
	ENTREGÓ	ENTREGÓ	ENTREGÓ	ENTREGÓ	ENTREGÓ	ENTREGÓ
Anexo Técnico (Propuesta Técnica)	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Anexo 1 Carta de garantías	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Anexo 2 Copia del Acta de la junta de aclaraciones y/o visita en sitio	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Anexo 3 Carta de proposición	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Anexo 3-A (Identificación oficial vigente)	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Anexo 4 Acreditación. (o documentos que lo acredite)	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Anexo 4-A Declaración de Integridad y no colusión de proveedores	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Anexo 4-B (Manifiesto de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales)	SI	SI	SI	SI	SI	SI
OPINIÓN EN SENTIDO FAVORABLE O POSITIVO DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, vigente a la fecha de la presentación y apertura de proposiciones.	NO	SI	SI	SI	NO	SI
Anexo 4-C (Manifiesto de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social)	SI	SI	SI	SI	SI	SI
OPINION EN SENTIDO FAVORABLE O POSITIVO DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, vigente a la fecha de la presentación y apertura de proposiciones.	SI	SI	SI	SI	NO	SI
Anexo 4-D Declaración de Aportación cinco al millar.	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Anexo 4-E (Estratificación). Obligatorio solo para participantes MIPYME.	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Anexo 4-F (Manifiesto de Cumplimiento de Obligaciones Patronales y Tributarias).	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Anexo 5 Propuesta económica, solo en el formato proporcionado por la dependencia (Catálogo de Conceptos)	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Anexo 5-A Análisis de precios unitarios	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Anexo 5-B Explosión de insumos de materiales, mano de obra y herramienta. Si dentro de sus análisis integran básicos (anexar la tarjeta de básicos)	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Anexo 5-C CD rotulado o USB, en sobre o estuche pegado en una hoja, que contenga el archivo en Excel del Anexo 5.	SI	SI	SI	SI	SI (USB)	SI (USB)
OBSERVACIONES	No entregó los siguientes documentos: OPINIÓN EN SENTIDO FAVORABLE O POSITIVO	Entrega documentación completa.	Presenta Anexo 3 (Carta de proposición) incompleto,	Entrega documentación completa.	No entregó los siguientes documentos: OPINIÓN EN SENTIDO	Entrega documentación completa

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los que intervienen en el fallo de adjudicación referente a la Licitación Pública Local LPL 16-19-2022 Sin Concurrencia del Comité.

FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 16-19-2022
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, cabe señalar que, en la revisión cuantitativa de la Presentación y Apertura de Proposiciones se señaló que si entregó el documento en cuestión, pero lo que en realidad proporcionó fue la Cédula de identificación Fiscal, incumpliendo de esta manera con lo solicitado en la convocatoria, de conformidad con lo establecido en los puntos 3 inciso E), 5.1 inciso N), 6.1 inciso i) y 10 inciso e) de las Bases.	debido a que no contempla el punto 9 del mismo, por lo que no manifiesta su estado respecto a el artículo 69 B del Código Fiscal de la Federación; incumpliendo con lo solicitado en la convocatoria, de conformidad con lo establecido en los puntos 3 inciso C) y E), 6.1 incisos d) y punto 10 inciso b) de las Bases.	FAVORABLE O POSITIVO DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES y OPINION EN SENTIDO FAVORABLE O POSITIVO DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, incumpliendo con lo solicitado en la convocatoria, de conformidad con lo establecido en los puntos 3 inciso E), 5.1 inciso N), 6.1 incisos i) y k) y 10 inciso e) de las Bases.
---	---	---

Las propuestas que hayan omitido los documentos señalados en la tabla anterior, serán descalificadas de acuerdo a lo plasmado en el numeral 10, inciso b) y e) de las Bases.

II.- Después de revisados los requisitos administrativos, se procede a la revisión técnica de las propuestas de los licitantes acorde a lo señalado en el artículo 66, y 72, fracción V, inciso c) de "La Ley", dicha valoración está a cargo del área requirente. En los términos de artículo 97, fracciones III y IV, del "Reglamento", fueron evaluados los aspectos técnicos de las propuestas presentadas por los participantes que ofertaron el precio más bajo, hasta llegar a aquel que cumpla con la totalidad de los requisitos técnicos, y uno más con la finalidad de cumplir con el mínimo requerido mediante la fracción VI del apartado 1 del artículo 72 de la Ley.

De acuerdo a los criterios previstos en el procedimiento y con base en la evaluación de las proposiciones presentadas por los Participantes y Dictamen Técnico elaborado por parte del área requirente a través del **C. JOSÉ ISRAEL GUEVARA BUENROSTRO**, en su carácter de **Director de Recursos Materiales** de la **Fiscalía Estatal**, mismo que se anexa en el presente, en términos de los artículos 66, apartado 2, y 72, fracción VI, de "La Ley" y del artículo 97, fracción II, de su "Reglamento", así como el numeral 7 de las Bases denominado "CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN, se obtuvo el siguiente resultado derivado de la Evaluación Binaria:

DICTAMEN TÉCNICO

LICITANTE EVALUADO	SACIP, S.A. DE C.V.	VICTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	GERARDO LUNA CASILLA
PROPUESTA TÉCNICA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
Observaciones	N/A	N/A	N/A

Es importante señalar que el incumplimiento de alguno de los requisitos representa causa suficiente para descalificar la proposición en términos del numeral 10 de la convocatoria.

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los que intervienen en el fallo de adjudicación referente a la Licitación Pública Local LPL 16-19-2022 Sin Concurrencia del Comité.

**FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 16-19-2022
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ**

III.- En relación con lo anterior, los licitantes que cumplen con todos los requisitos, sin embargo, sus propuestas económicas resultan superiores a la de otro/otros participantes, por lo que no es posible adjudicarles el presente fallo, son:

PROVEEDOR
SACIP, S.A. DE C.V.
GERARDO LUNA CASILLA

IV.- De conformidad con la revisión de las propuestas, el proveedor que cumple con todos los requisitos, garantizando satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y las mejores condiciones, es:

VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO					
PROGRESIVO	CANTIDAD	U.M.	CONCEPTO	P.U.	IMPORTE
1	1	SERVICIO	REHABILITACIÓN DE LÍNEA PLUVIAL EN EL ESTACIONAMIENTO DEL FISCAL EJECUTIVO, PARA LA FISCALÍA ESTATAL. DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.	\$382,269.38	\$382,269.38
				SUBTOTAL	\$382,269.38
				I.V.A.	\$61,163.10
				TOTAL	\$443,432.48

De conformidad con el artículo 67 de "La Ley", se adjudica el contrato al proveedor: **VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO** por un monto total, I.V.A. incluido, de hasta **\$443,432.48 (cuatrocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos treinta y dos pesos 48/100 M.N.)**, referente al "REHABILITACIÓN DE LÍNEA PLUVIAL EN EL ESTACIONAMIENTO DEL FISCAL EJECUTIVO, PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos), en virtud de que cumple con los requerimientos técnicos, legales, administrativos y económicos, de acuerdo al criterio de evaluación previsto en la convocatoria a la licitación, así como los indicados en el Anexo Técnico de las bases y el monto asignado al licitante. Por lo anterior, se deberá entregar garantía correspondiente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato IVA incluido.

El proveedor adjudicado deberá formalizar las obligaciones adquiridas mediante la suscripción del contrato correspondiente conforme al artículo 76 de "La Ley" y al artículo 101 de su "Reglamento", debiendo garantizar en los términos señalados en el artículo 84, fracciones I y II, de "La Ley", artículos 110 y 111 de su "Reglamento", el mismo, por lo que las obligaciones derivadas del presente fallo de adjudicación, serán exigibles a partir de la fecha de suscripción del señalado instrumento legal.

V.- Para efectos de notificación personal, en los términos del artículo 69, apartado 4, de "La Ley", el contenido del presente dictamen de fallo se registrará en el Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales, y se fijará un ejemplar del mismo en la oficina de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, perteneciente a la Dirección General de Operaciones de la Secretaría de Administración, ubicada en Av. Prolongación Alcalde 1351, primer piso (Torre de Educación), colonia Miraflores, ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco, C.P. 44270, por un término no menor de diez días naturales, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes enterarse de su contenido y obtener copia del mismo, sin perjuicio de que la convocante podrá hacerles llegar el fallo mediante correo electrónico en la dirección proporcionada por estos en sus propuestas o los cite para tal fin.

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los que intervienen en el fallo de adjudicación referente a la Licitación Pública Local LPL 16-19-2022 Sin Concurrencia del Comité.

**FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 16-19-2022
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ**

VI.- Para efectos de llevar a cabo la firma del contrato correspondiente, se tomará en cuenta el plazo establecido en el numeral 16 de las bases de la convocatoria, el cual tendrá lugar en la oficina de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, ubicada en el domicilio establecido en el párrafo que antecede.

Este fallo consta de **05 cinco** páginas, y contiene los nombres, cargos y firmas de los que en el mismo intervinieron para todos los efectos legales.

POR LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Nombre	Cargo	Firma
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías	Director General de Operaciones	
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes	Director de Conservación y Racionalización de Espacios	
Arq. Vanesa Selene García Campos	Coordinador de Racionalización de Espacios	

POR LA FISCALÍA ESTATAL, SIENDO EL ÁREA REQUIRENTE:

Nombre	Cargo	Firma
C. José Israel Guevara Buenrostro	Director de Recursos materiales	

COMO INTEGRANTE DESIGNADO POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO:

Nombre	Firma
Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro	

FIN



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 16-19-2022

SERVICIO: "REHABILITACIÓN DE LÍNEA PLUVIAL EN EL ESTACIONAMIENTO DEL FISCAL EJECUTIVO, PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos),

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) SACIP S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) VICTOR MANUEL LOPEZ GUERRERO	PROPUESTA 3 (P3) GERARDO LUNA CASILLAS	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
LÍNEA SANITARIA / PLUVIAL								
1	REGISTROS							
1.1	Servicio de desazolve y limpieza de registros existentes, por medio de equipos de agua a alta presión y succión con sistema de alto vacío para remover y eliminar sedimentos o residuos servicio será de un máximo de 18 m3, Incluye; equipo de desazolve, mano de obra calificada, equipo de protección, herramientas, programa de actividades, retiro de materiales producto de desazolve del lugar.	pza	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
1.2	Fabricación de pozo de visita cónico de 1.00 mts de profundidad, 1.20 mts de diámetro inferior, 0.60 mts diámetro superior a base de muros de block 11 x 14 x 28 a tazón y plantilla asentados con mortero cemento arena de río prop. 1:3, aplanado interior espesor de 2.5 cm terminado pulido con mortero cemento arena de río prop. 1:3, Incluye; forjado de media caña y bancos, 7 escalones tipo marinero de varilla de 3/8" de 0.40 mts anclados, mano de obra, herramienta	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
1.3	Suministro e instalación de tapa de registro de concreto polimérico de 60 cm de diámetro para tráfico pesado (para alcantarillado), Incluye: brocal, tapa ciega con bisagra, instalación a registro, materiales menores, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra limpieza, acarreo dentro y fuera de obra.	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
2	LÍNEA							
2.1	Trazo de la obra, estableciendo referencias definitivas, Incluye; levantamiento de pendientes, trayectorias, testigos, hilos, herramienta y mano de obra.	m2	50.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
2.2	Instalación de señalamientos de seguridad, Incluye; materiales, mano de obra, herramienta acarreo y el retiro de los mismos al finalizar la obra.	serv.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
2.3	Corte en piso concreto y/o asfalto de 10 cm de espesor con disco de diamante, para delimitar el área de demolición, Incluye; mano de obra, herramienta.	ml	76.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
2.4	Demolición de piso concreto y/o asfalto de 10 cm de espesor aprox. 1.00 mts. de ancho por medios mecánicos y/o manuales, Incluye; mano de obra, herramienta, acarreo dentro y fuera de obra y carga al camión, abundamientos.	m2	25.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
2.5	Excavación por medio mecánico y/o manual a 0.60 mts. de profundidad promedio de material tipo "A" X 0.60 mts de ancho, Incluye; afine de fondo y talud, mano de obra, herramienta, dejando material borde de la excavación.	m3	37.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		


POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. José Israel Gueyafa Buenrostro
Director de Recursos materiales
Fiscalía del Estado.



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 16-19-2022

SERVICIO: "REHABILITACIÓN DE LÍNEA PLUVIAL EN EL ESTACIONAMIENTO DEL FISCAL EJECUTIVO, PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos),

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) SACIP S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) VICTOR MANUEL LOPEZ GUERRERO	PROPUESTA 3 (P3) GERARDO LUNA CASILLAS	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
LÍNEA SANITARIA / PLUVIAL								
2.6	Paso en cimientos de muro de concreto de 0.50 X 0.50 mts. Incluye: corte, demolición, corte de varillas, recibir tubería con concreto f'c=100 kg/cm2. T.M.A. 3/4", materiales, mano de obra, herramienta, limpieza y acarreo.	pza	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
2.7	Retiro de escombros producto de las demoliciones y excavaciones a tiradero municipal. El pago se generará en base a zonas de demolición, por lo que deberán incluir el abundamiento en su análisis de p.u.	m3	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
2.8	Suministro e instalación de tubería de PVC 6" de norma X 6 mts de longitud, (para alcantarillado). Incluye: reducciones, silletas, codos, conexión a registro, conectores, materiales menores, pruebas, desperdicios, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra.	ml	32.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
2.9	Plantilla compactada con material producto de excavación mejorado con cemento 1:8, compactado en capas de 10 cm., medio manual al 80 % proctor, incorporación del agua, afinamiento de toda la sección y abundamiento en cepas. Incluye: material, mano de obra, herramienta menor, acarreo del material y sobrante producto de los trabajos dentro y fuera de la obra.	m3	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
2.10	Encamado y acostillado compactada con material producto de excavación mejorado con cemento 1:8, compactado en capas de 10 cm., medio manual al 80 % proctor, incorporación del agua, afinamiento de toda la sección y abundamiento en cepas. Incluye: material, mano de obra, herramienta menor, acarreo del material y sobrante producto de los trabajos dentro y fuera de la obra.	m3	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
2.11	Relleno compactado con material de producto de excavación compactado en capas de 10 cm., medio manual al 90 % proctor, incorporación del agua, afinamiento de toda la sección y abundamiento en cepas. Incluye: material, mano de obra, herramienta menor, acarreo del material y sobrante producto de los trabajos dentro y fuera de la obra.	m3	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
2.12	Firme de jalcreto f'c= 200 kg/cm2, de 10 cm de espesor, acabado apallado. Incluye: trazo, nivelación, afine y compactación del terreno, agua, materiales, extendido, reglado, curado, desperdicios, herramientas, limpieza, mano de obra y acarreo del material al sitio de su utilización.	m2	32.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		


POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos materiales
Fiscalía del Estado.



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 16-19-2022

SERVICIO: "REHABILITACIÓN DE LÍNEA PLUVIAL EN EL ESTACIONAMIENTO DEL FISCAL EJECUTIVO, PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos),

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) SACIP S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) VICTOR MANUEL LOPEZ GUERRERO	PROPUESTA 3 (P3) GERARDO LUNA CASILLAS	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
LÍNEA SANITARIA / PLUVIAL								
2.13	Losa de concreto premezclado de $f'c = 250$ kg/cm ² T.M.A. 3/4" de 20 cm de espesor, armado con malla electrosoldada 6X6, terminado estriado, Incluye; tendido, nivelado, cimbra, colado, curado, descimbrar, junta flexible entre losa y losa existente de 1 cm. mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de la obra.	m2	32.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
POZO DE ABSORCIÓN								
3.1	Fabricación de pozos de absorción de 6.50 mts de profundidad, a base de manillitas de jalisco reforzado con 16 estrias de 1.00 mts de diámetro exterior X 0.84 mts diámetro interior 0.215 mts de altura, Incluye; perforación mecánica, forjado, mano de obra, herramienta, estudio por escrito de mecánica de suelos (estratigrafía), Permeabilidad del suelo.	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
3.2	Suministro e instalación de tapa de registro de concreto polimérico de 60 cm de diámetro para tráfico pesado (para alcantarillado), Incluye: brocal, tapa ciega con bisagra, instalación a registro, materiales menores, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra limpieza, acarreo dentro y fuera de obra.	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
REJILLA DE CAPTACIÓN PLUVIAL								
4.1	Demolición de piso de concreto de 20 cms. Aprox. de espesor por medios manuales, Incluye; retiro de rejilla existente, mano de obra, herramienta, acarreo dentro y fuera de obra y carga al camión, abundamientos.	m2	5.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
4.2	Excavación a mano 2.00 mts. de profundidad promedio de material tipo "A" Incluye; afine de fondo y talud, mano de obra, herramienta, acarreo dentro de la obra de material producto de la excavación.	m3	10.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
4.3	Plantilla compactada con material producto de excavación mejorado con cemento 1:8, compactado en capas de 10 cm., medio manual al 80 % proctor, incorporación del agua, afinamiento de toda la sección y abundamiento en cepas, Incluye: material, mano de obra, herramienta menor, acarreo del material y sobrante producto de los trabajos dentro y fuera de la obra.	m3	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
4.4	Plantilla de concreto $f'c = 200$ kg/cm ² T.M.A. 3/4" de 20 cm de espesor, malla electrosoldada 6-6-10-10. Incluye; cimbra, descimbrar, colado, curado, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de la obra.	m2	0.50	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos Materiales
Fiscalía del Estado.



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 16-19-2022

SERVICIO: "REHABILITACIÓN DE LÍNEA PLUVIAL EN EL ESTACIONAMIENTO DEL FISCAL EJECUTIVO, PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos),

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) SACIP S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) VICTOR MANUEL LOPEZ GUERRERO	PROPUESTA 3 (P3) GERARDO LUNA CASILLAS	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
LÍNEA SANITARIA / PLUVIAL								
4.5	Dala de desplante y/o corona de concreto f'c 150 kg/cm2 de 15 x 15 cm. Armada con 4 varillas de # 3 y estribos # 2 @ 15 cm, Incluye; alambre recocido, armado, cimbra, colado, descimbrado, desperdicios, mano d obra , herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de la obra.	ml	12.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
4.6	Castillo de concreto f'c=150kg/cm2 de 15 x 15 cm. Armado con 4 varillas del 3 y estribos del #2 @ 15 cm, Incluye; cimbra, colado, acarreo y descimbra, desperdicios, mano de obra , herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de la obra.	ml	12.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
4.7	Muro de block 11 x 14 x 28 cm asentado con mortero cemento arena amarilla 1:5, junta de 1.5 cm acabado común hasta 3.50 mts. de altura, Incluye; materiales, mano de obra, herramienta, andamios, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra.	m2	23.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
4.8	Relleno compactado con material producto de excavación compactado en capas de 10 cm., medio manual al 80 % proctor, incorporación del agua, afinamiento de toda la sección y abundamiento en capas, Incluye: material, mano de obra, herramienta menor, acarreo del material y sobrante producto de los trabajos dentro y fuera de la obra.	m3	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
4.9	Suministro e instalación de rejilla a base de viga de 6" X 4", medidas aprox. 1.00 mts. de ancho X 7.00 mts. de largo, Incluye: marco completo, paso de hombre de 1.00 mts. X 1.00 mts., contra marco rejilla en diagonal con separación de vigas de 4" @ 4", refuerzo horizontal central, bisagras, contra para pasador, desperdicios, limpieza, acarreo, retiro de sobrantes fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	1,500.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
4.10	Losa de concreto premezclado de f'c= 250 kg/cm2 T.M.A. 3/4" de 25 cm de espesor, armado con malla electrosoldada 6X6, terminado estriado, Incluye; tendido, nivelado, cimbra, colado, curado, descimbra, junta flexible entre losa y losa existente de 1 cm. mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de la obra.	m2	5.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
4.11	Aplanado de muros y/o techos con mortero cemento-arena de río en prop. 1:6 de 2.5 cm. De espesor promedio, a plomo y regla, acabado pulido, Incluye: materiales, desperdicios, andamios, herramientas, plomeo, nivelación, remates, limpieza del área de trabajo y acarreo de materiales al sitio de su utilización. A cualquier nivel.	m2	23.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		


POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos Materiales
Fiscalía del Estado.



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 16-19-2022

SERVICIO: "REHABILITACIÓN DE LÍNEA PLUVIAL EN EL ESTACIONAMIENTO DEL FISCAL EJECUTIVO, PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos),

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)	PROPUESTA 2 (P2)	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
				SACIP S.A. DE C.V.	VICTOR MANUEL LOPEZ GUERRERO	GERARDO LUNA CASILLAS		
	LÍNEA SANITARIA / PLUVIAL							
4.12	Retiro de escombros producto de las demoliciones y excavaciones a tiradero municipal. El pago se generará en base a zonas de demolición, por lo que deberán incluir el abundamiento en su análisis de p.u.	m3	7.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
5	LIMPIEZA							
5.1	Limpieza gruesa y final durante el jornal de trabajo o las indicadas por la supervisión durante el proceso de la obra, Incluye: escaleras, pasillos, vestimenta distintiva de todo el personal de la empresa, acarreo dentro y fuera de obra.	m2	20.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
	TIEMPO DE EJECUCION			35 D.N.	35 D.N.	35 D.N.		
	ANTICIPO			0%	0%	0%		
	CARTA GARANTIA (ANEXO 1)			1 AÑO	1 AÑO	1 AÑO		
	RESULTADO			SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

Notas: LA PROPUESTA 1(P1): LA PROPUESTA 2(P2): LA PROPUESTA 3(P3): LA PROPUESTA 4(P4): LA PROPUESTA 5(P5):

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos materiales
Fiscalía del Estado.



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 16-19-2022

SERVICIO: "REHABILITACIÓN DE LÍNEA PLUVIAL EN EL ESTACIONAMIENTO DEL FISCAL EJECUTIVO, PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				SACIP, S.A. DE C.V.		VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO		GERARDO LUNA CASILLAS						P.C.=[P1+P2+P3+P4]/4	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
LÍNEA SANITARIA / PLUVIAL															
REGISTROS															
1.1	Servicio de desazolve y limpieza de registros existentes, por medio de equipos de agua a alta presión y succión con sistema de alto vacío para remover y eliminar sedimentos o residuos servicio será de un máximo de 18 m3. Incluye: equipo de desazolve, mano de obra calificada, equipo de protección, herramientas, programa de actividades, retiro de materiales producto de desazolve del lugar.	pza	3.00	\$ 4,838.04	\$ 14,514.12	\$ 6,232.12	\$ 18,696.36	6,794.86	\$ 20,384.58					\$ 4,466.26	\$ 13,398.78
1.2	Fabricación de pozo de visita cónico de 1.00 mts de profundidad, 1.20 mts de diámetro inferior, 0.60 mts diámetro superior a base de muros de block 11 x 14 x 28 a tazón y plantilla asentados con mortero cemento arena de río prop. 1:3, aplanado interior espesor de 2.5 cm terminado pulido con mortero cemento arena de río prop. 1:3. Incluye: forjado de media caña y bancos, 7 escalones tipo maríniero de varilla de 3/8" de 0.40 mts anclados, mano de obra, herramienta	pza	1.00	\$ 6,064.42	\$ 6,064.42	\$ 6,231.91	\$ 6,231.91	13,305.61	\$ 13,305.61					\$ 6,400.49	\$ 6,400.49
1.3	Suministro e instalación de tapa de registro de concreto polimérico de 60 cm de diámetro para tráfico pesado (para alcantarillado). Incluye: brocal, tapa ciega con bisagra, instalación a registro, materiales menores, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra limpieza, acarreo dentro y fuera de obra.	pza	1.00	\$ 2,632.14	\$ 2,632.14	\$ 5,443.01	\$ 5,443.01	5,359.23	\$ 5,359.23					\$ 3,358.60	\$ 3,358.60
LÍNEA															
2.1	Trazo de la obra, estableciendo referencias definitivas. Incluye: levantamiento de pendientes, trayectorias, testigos, hilos, herramienta y mano de obra.	m2	50.00	\$ 20.62	\$ 1,031.00	\$ 58.21	\$ 2,910.50	9.49	\$ 474.50					\$ 22.08	\$ 1,104.00
2.2	Instalación de señalamientos de seguridad. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta acarreo y el retiro de los mismos al finalizar la obra.	serv.	1.00	\$ 4,207.82	\$ 4,207.82	\$ 21,055.36	\$ 21,055.36	31,656.19	\$ 31,656.19					\$ 14,229.84	\$ 14,229.84
2.3	Corte en piso concreto y/o asfalto de 10 cm de espesor con disco de diamante, para delimitar el área de demolición. Incluye: mano de obra, herramienta.	ml	76.00	\$ 55.30	\$ 4,202.80	\$ 74.73	\$ 5,679.48	79.94	\$ 6,075.44					\$ 52.49	\$ 3,989.24
2.4	Demolición de piso concreto y/o asfalto de 10 cm de espesor aprox. 1.00 mts. de ancho por medios mecánicos y/o manuales. Incluye: mano de obra, herramienta, acarreo dentro y fuera de obra y carga al camión, abundamientos.	m2	25.00	\$ 613.21	\$ 15,330.25	\$ 305.07	\$ 7,626.75	57.09	\$ 1,427.25					\$ 195.07	\$ 4,876.75
2.5	Excavación por medio mecánico y/o manual a 0.60 mts. de profundidad promedio de material tipo "A" X 0.60 mts de ancho. Incluye: afine de fondo y talud, mano de obra, herramienta, dejando material borde de la excavación.	m3	37.00	\$ 410.84	\$ 15,201.08	\$ 909.96	\$ 33,668.52	143.22	\$ 5,299.14					\$ 292.80	\$ 10,833.60

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos Materiales
Fiscalía del Estado.

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
Comité de Adquisiciones



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 16-19-2022

SERVICIO: "REHABILITACIÓN DE LÍNEA PLUVIAL EN EL ESTACIONAMIENTO DEL FISCAL EJECUTIVO, PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				SACIP, S.A. DE C.V.		VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO		GERARDO LUNA CASILLAS						P.C.=(P1+P2+P3+P4)/4	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
LÍNEA SANITARIA / PLUVIAL															
2.6	Paso en cimientos de muro de concreto de 0.50 X 0.50 mts. Incluye: corte, demolición, corte de varillas, recibir tubería con concreto f'c=100 kg/ cm2. T.M.A. 3/4", materiales, mano de obra, herramienta, limpieza y acarreo.	pza	2.00	\$ 907.05	\$ 1,814.10	\$ 1,644.88	\$ 3,289.76	156.91	\$ 313.82					\$ 541.77	\$ 1,083.54
2.7	Retiro de escombros producto de las demoliciones y excavaciones a tiradero municipal. El pago se generará en base a zonas de demolición, por lo que deberán incluir el abastecimiento en su análisis de p.u.	m3	6.00	\$ 796.34	\$ 4,778.04	\$ 976.70	\$ 5,860.20	224.81	\$ 1,348.86					\$ 399.57	\$ 2,397.42
2.8	Suministro e instalación de tubería de PVC 6" de norma X 6 mts de longitud, (para alcantarillado). Incluye: reducciones, silletas, codos, conexión a registro, conectores, materiales menores, pruebas, desperdicios, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra.	ml	32.00	\$ 432.92	\$ 13,853.44	\$ 510.13	\$ 16,324.16	390.13	\$ 12,484.16					\$ 266.64	\$ 8,532.48
2.9	Plantilla compactada con material producto de excavación mejorado con cemento 1:8, compactado en capas de 10 cm., medio manual al 80 % proctor, incorporación del agua, afinamiento de toda la sección y abastecimiento en cepas. Incluye: material, mano de obra, herramienta menor, acarreo del material y sobrante producto de los trabajos dentro y fuera de la obra.	m3	4.00	\$ 1,434.84	\$ 5,739.36	\$ 2,706.83	\$ 10,827.32	294.82	\$ 1,179.28					\$ 887.30	\$ 3,549.20
2.10	Encamado y acostillado compactado con material producto de excavación mejorado con cemento 1:8, compactado en capas de 10 cm., medio manual al 80 % proctor, incorporación del agua, afinamiento de toda la sección y abastecimiento en cepas. Incluye: material, mano de obra, herramienta menor, acarreo del material y sobrante producto de los trabajos dentro y fuera de la obra.	m3	4.00	\$ 2,216.61	\$ 8,866.44	\$ 1,462.30	\$ 5,849.20	148.06	\$ 592.24					\$ 765.39	\$ 3,061.56
2.11	Relleno compactado con material de producto de excavación compactado en capas de 10 cm., medio manual al 90 % proctor, incorporación del agua, afinamiento de toda la sección y abastecimiento en cepas. Incluye: material, mano de obra, herramienta menor, acarreo del material y sobrante producto de los trabajos dentro y fuera de la obra.	m3	1.00	\$ 1,747.55	\$ 1,747.55	\$ 1,161.56	\$ 1,161.56	94.24	\$ 94.24					\$ 600.67	\$ 600.67
2.12	Firme de jalisco f'c= 200 kg/cm2, de 10 cm de espesor, acabado apallado. Incluye: trazo, nivelación, afine y compactación del terreno, agua, materiales, extendido, reglado, curado, desperdicios, herramientas, limpieza, mano de obra y acarreo del material al sitio de su utilización.	m2	32.00	\$ 552.72	\$ 17,687.04	\$ 771.79	\$ 24,697.28	380.91	\$ 12,189.12					\$ 341.08	\$ 10,914.56

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos Materiales
Fiscalía del Estado.

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
Comité de Adquisiciones



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 16-19-2022

SERVICIO: "REHABILITACIÓN DE LÍNEA PLUVIAL EN EL ESTACIONAMIENTO DEL FISCAL EJECUTIVO, PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				SACIP, S.A. DE C.V.		VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO		GERARDO LUNA CASILLAS						P.C.=(P1+P2+P3+P4)/4	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
LÍNEA SANITARIA / PLUVIAL															
2.13	Losa de concreto premezclado de f'c= 250 kg/cm2 T.M.A. 3/4" de 20 cm de espesor, armado con malla electrosoldada 6X6, terminado estriado, Incluye: tendido, nivelado, cimbra, colado, curado, descimbra, junta flexible entre losa y losa existente de 1 cm. mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de la obra.	m2	32.00	\$ 946.86	\$ 30,299.52	\$ 838.63	\$ 26,836.16	919.51	\$ 29,424.32					\$ 541.00	\$ 17,312.00
3	POZO DE ABSORCIÓN														
3.1	Fabricación de pozos de absorción de 6.50 mts de profundidad, a base de manillitas de jalcreto reforzado con 16 estrias de 1.00 mts de diámetro exterior X 0.84 mts diámetro interior 0.215 mts de altura, Incluye: perforación mecánica, forjado, mano de obra, herramienta, estudio por escrito de mecánica de suelos (estratigrafía), Permeabilidad del suelo.	pza	1.00	\$ 27,388.38	\$ 27,388.38	\$ 34,679.46	\$ 34,679.46	31,981.50	\$ 31,981.50					\$ 18,809.87	\$ 18,809.87
3.2	Suministro e instalación de tapa de registro de concreto polimérico de 60 cm de diámetro para tráfico pesado (para alcantarillado), Incluye: brocal, tapa ciega con bisagra, instalación a registro, materiales menores, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra limpieza, acarreo dentro y fuera de obra.	pza	1.00	\$ 6,235.64	\$ 6,235.64	\$ 5,443.01	\$ 5,443.01	5,228.83	\$ 5,228.83					\$ 3,381.50	\$ 3,381.50
4	REJILLA DE CAPTACIÓN PLUVIAL														
4.1	Demolición de piso de concreto de 20 cms. Aprox. de espesor por medios manuales, Incluye: retiro de rejilla existente, mano de obra, herramienta, acarreo dentro y fuera de obra y carga al camión, abundamientos.	m2	5.00	\$ 830.34	\$ 4,151.70	\$ 443.54	\$ 2,217.70	149.72	\$ 748.60					\$ 284.72	\$ 1,423.60
4.2	Excavación a mano 2.00 mts. de profundidad promedio de material tipo "A" Incluye: afine de fondo y talud, mano de obra, herramienta, acarreo dentro de la obra de material producto de la excavación.	m3	10.00	\$ 202.28	\$ 2,022.80	\$ 909.96	\$ 9,099.60	214.80	\$ 2,148.00					\$ 265.41	\$ 2,654.10
4.3	Plantilla compactada con material producto de excavación mejorado con cemento 1:8, compactado en capas de 10 cm., medio manual al 80 % proctor, incorporación del agua, afinamiento de toda la sección y abundamiento en cepas, Incluye: material, mano de obra, herramienta menor, acarreo del material y sobrante producto de los trabajos dentro y fuera de la obra.	m3	1.00	\$ 1,434.84	\$ 1,434.84	\$ 2,706.83	\$ 2,706.83	294.82	\$ 294.82					\$ 887.30	\$ 887.30
4.4	Plantilla de concreto f'c=200 kg/ cm2. T.M.A. 3/4" de 20 cm de espesor, malla electrosoldada 6-6:10-10. Incluye: cimbra, descimbrar, colado, curado, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de la obra.	m2	0.50	\$ 985.92	\$ 492.96	\$ 2,780.28	\$ 1,390.14	3,238.19	\$ 1,619.10					\$ 1,400.88	\$ 700.44

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos materiales
Fiscalía del Estado.

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
Comité de Adquisiciones



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 16-19-2022

SERVICIO: "REHABILITACIÓN DE LÍNEA PLUVIAL EN EL ESTACIONAMIENTO DEL FISCAL EJECUTIVO, PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				SACIP, S.A. DE C.V.		VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO		GERARDO LUNA CASILLAS						P.C.=(P1+P2+P3+P4)/4	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
LÍNEA SANITARIA / PLUVIAL															
4.5	Dala de desplante y/o corona de concreto f'c 150 kg/cm2 de 15 x 15 cm. Armada con 4 varillas de # 3 y estribos # 2 @ 15 cm, Incluye; alambre recocado, armado, cimbra, colado, descimbrado, desperdicios, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de la obra.	ml	12.00	\$ 340.86	\$ 4,090.32	\$ 327.74	\$ 3,932.88	374.62	\$ 4,495.44					\$ 208.64	\$ 2,503.68
4.6	Castillo de concreto f'c=150kg/cm2 de 15 x 15 cm. Armado con 4 varillas del 3 y estribos del #2 @ 15 cm, Incluye; cimbra, colado, acarreo y descimbra, desperdicios, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de la obra.	ml	12.00	\$ 266.48	\$ 3,197.76	\$ 327.74	\$ 3,932.88	429.60	\$ 5,155.20					\$ 204.76	\$ 2,457.12
4.7	Muro de block 11 x 14 x 28 cm asentado con mortero cemento arena amarilla 1:5, junta de 1.5 cm acabado común hasta 3.50 mts. de altura, Incluye; materiales, mano de obra, herramienta, andamios, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra.	m2	23.00	\$ 544.83	\$ 12,531.09	\$ 338.49	\$ 7,785.27	2,263.30	\$ 52,055.90					\$ 629.32	\$ 14,474.36
4.8	Relleno compactado con material producto de excavación compactado en capas de 10 cm., medio manual al 80 % proctor, incorporación del agua, afinamiento de toda la sección y abundamiento en cepas, Incluye: material, mano de obra, herramienta menor, acarreo del material y sobrante producto de los trabajos dentro y fuera de la obra.	m3	3.00	\$ 1,747.55	\$ 5,242.65	\$ 2,430.80	\$ 7,292.40	94.24	\$ 282.72					\$ 854.52	\$ 2,563.56
4.9	Suministro e instalación de rejilla a base de viga de 6" X 4", medidas aprox. 1.00 mts. de ancho X 7.00 mts. de largo, Incluye: marco completo, paso de hombre de 1.00 mts. X 1.00 mts., contra marco rejilla en diagonal con separación de vigas de 4" @ 4", refuerzo horizontal central, bisagras, contra para pasador, desperdicios, limpieza, acarreo, retiro de sobrantes fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	1,500.00	\$ 112.28	\$ 168,420.00	\$ 57.26	\$ 85,890.00	95.75	\$ 143,625.00					\$ 53.06	\$ 79,590.00
4.10	Losa de concreto premezclado de f'c= 250 kg/cm2 T.M.A. 3/4" de 25 cm de espesor, armado con malla electrosoldada 6X6, terminado estriado, Incluye; tendido, nivelado, cimbra, colado, curado, descimbra, junta flexible entre losa y losa existente de 1 cm. mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de la obra.	m2	5.00	\$ 946.86	\$ 4,734.30	\$ 838.63	\$ 4,193.15	2,694.90	\$ 13,474.50					\$ 896.08	\$ 4,480.40
4.11	Aplando de muros y/o techos con mortero cemento-arena de río en prop. 1:6 de 2.5 cm. De espesor promedio, a plomo y regla, acabado pulido, Incluye: materiales, desperdicios, andamios, herramientas, plomo, nivelación, remates, limpieza del área de trabajo y acarreo de materiales al sitio de su utilización. A cualquier nivel.	m2	23.00	\$ 276.19	\$ 6,352.37	\$ 234.41	\$ 5,391.43	228.98	\$ 5,266.54					\$ 147.92	\$ 3,402.16

C. Alvaro Ladón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cervera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
C. José Israel Guayra Buenrostro
Director de Recursos materiales
Fiscalía del Estado

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
Comité de Adquisiciones

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 16-19-2022

SERVICIO: "REHABILITACIÓN DE LÍNEA PLUVIAL EN EL ESTACIONAMIENTO DEL FISCAL EJECUTIVO, PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				SACIP, S.A. DE C.V.		VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO		GERARDO LUNA CASILLAS						P.C.=(P1+P2+P3+P4)/4	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
LÍNEA SANITARIA / PLUVIAL															
4.12	Retiro de escombros producto de las demoliciones y excavaciones a tiradero municipal. El pago se generará en base a zonas de demolición, por lo que deberán incluir el abundamiento en su análisis de p.u.	m3	7.00	\$ 421.42	\$ 2,949.94	\$ 976.70	\$ 6,836.90	224.81	\$ 1,573.67					\$ 324.59	\$ 2,272.13
5	LIMPIEZA														
5.1	Limpeza gruesa y final durante el jornal de trabajo o las indicadas por la supervisión durante el proceso de la obra. Incluye: escaleras, pasillos, vestimenta distintiva de todo el personal de la empresa, acarreo dentro y fuera de obra.	m2	20.00	\$ 83.31	\$ 1,666.20	\$ 266.01	\$ 5,320.20	53.64	\$ 1,072.80					\$ 80.59	\$ 1,611.80
	% CON RESPECTO AL PRECIO CONVENIENTE				161.58%		154.86%		166.35%						
	% CON RESPECTO AL ESTUDIO DE MERCADO				93.58%		89.69%		96.34%						
	SUMA				\$ 398,880.07		\$ 382,269.38		\$ 410,630.60						\$ 246,854.75
	16% I.V.A.				\$ 63,820.81		\$ 61,163.10		\$ 65,700.90						\$ 39,496.76
	TOTAL CON I.V.A.				\$ 462,700.88		\$ 443,432.48		\$ 476,331.50						\$ 286,351.51
IMPORTE PROPUESTA DEL PROVEEDOR (ANEXO 3)															
	SUMA				\$ 398,880.07		\$ 382,269.38		\$ 410,630.60						
	16% I.V.A.				\$ 63,820.81		\$ 61,163.10		\$ 65,700.90						
	TOTAL CON I.V.A.				\$ 462,700.88		\$ 443,432.48		\$ 476,331.50						
										PRECIO PROMEDIO DEL ESTUDIO DE MERCADO					
										\$ 494,432.47					
										IMPORTE INCLUYE I.V.A.					

Notas: LA PROPUESTA 1(P1): LA PROPUESTA 2(P2): LA PROPUESTA 3(P3):

C. Álvaro Ladron de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrería Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos materiales
Fiscalía del Estado.

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
Comité de Adquisiciones