Av. Fray Antonio Alcalde#1221,
Col. Miraflores, C.P. 44270
Guadalajara, Jalisco, México

FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 16-84-2022
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **09:30 horas del día 07 del mes de octubre del año 2022**, con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se declara que una vez cumplido con el procedimiento de Licitación Pública contemplado en los artículos 55, 56, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 72 y demás relativos de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, en adelante "La Ley", en los cuales se establecen los aspectos procedentes para su determinación; se emite el Fallo de Adjudicación de la Convocatoria de **Licitación Pública Local LPL 16-84-2022 Sin Concurrencia del Comité,** denominada **"SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LOS DIFERENTES SITES DE LA FISCALÍA ESTATAL UBICADOS EN CALLE 14 No. 2567, 2550 (ATENCIÓN TEMPRANA, CELDAS Y COMANDANCIA), COE (UNIDAD DE SECUESTROS), NAVE HOMICIDIOS 1 Y 2, EN ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos)**, el cual se realizará con cargo a las partidas presupuestales **3571** y **5641**, procedimiento derivado de la **Solicitud de Aprovisionamiento 16-84-2022**, mismo que se llevó a cabo con **RECURSOS DE ORIGEN FISCAL NO ETIQUETADOS del Ejercicio 2022** de conformidad con el artículo 69 y demás relativos de "La Ley" y del Reglamento de la Ley de Compras, Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco, en adelante su "Reglamento", así como con lo previsto en los numerales 14 y 15 de la Convocatoria, de conformidad a los siguientes:

ANTECEDENTES:

PRIMERO. - La Dirección General de Operaciones a través de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios y por medio del Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales, el **05 de septiembre del 2022** publicó la **CONVOCATORIA** a participar en la licitación antes mencionada, de acuerdo al artículo 47, apartado 1, de "La Ley"; y al artículo 62 de su "Reglamento"; así como con lo establecido en el calendario de las bases de la licitación en mención.

SEGUNDO. - El **09 de septiembre del 2022** se llevó a cabo una **JUNTA ACLARATORIA**, en cumplimiento a los artículos 63 y 70 de "La Ley"; y los artículos 63, 64, 65 y 66 de su "Reglamento"; así como al numeral 4 de las bases de la licitación en cuestión, denominado *"VISITA EN SITIO Y/O JUNTA ACLARATORIA"*.

TERCERO. - El **15 de septiembre del 2022** se llevó a cabo la apertura de **PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS** de los participantes, en apego a los artículos 64, 72, fracción V, y demás relativos de "La Ley"; a los artículos 67 y 68 de su "Reglamento", así como al numeral 6 de las bases que gobernaron la licitación analizada, el cual, establece la *"PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS"*.

CUARTO. - Al acto de presentación y apertura de propuestas, asistieron los representantes de la Unidad Centralizada de Compras y de la Contraloría del Estado, así como **02 dos** licitantes, cuyas propuestas fueron materia de análisis, tratándose de los siguientes:

1	**INSTALACIONES INTEGRALES TEVA, S.A. DE C.V.**
2	**PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.**

Por lo que una vez realizados los anteriores señalamientos y siguiendo con el protocolo referido, se emite el siguiente:

FALLO DE ADJUDICACIÓN

I.- De acuerdo a los criterios previstos en el procedimiento y con base a lo solicitado en el numeral 6 de las Bases, se llevó a cabo la validación administrativa de los documentos obligatorios que deben contener las propuestas, arrojando el siguiente resultado:

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,
Col. Miraflores, C.P. 44270
Guadalajara, Jalisco, México

FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 16-84-2022
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

Anexos	INSTALACIONES INTEGRALES TEVA, S.A. DE C.V.	PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.
	ENTREGÓ	ENTREGÓ
Anexo Técnico (Propuesta Técnica)	SI	SI
Anexo 1 Carta de garantías	SI	SI
Anexo 2 Copia del Acta de la junta de aclaraciones y/o visita en sitio	SI	SI
Anexo 3 Carta de proposición	SI	SI
Anexo 3-A (Identificación oficial vigente)	SI	SI
Anexo 4 Acreditación. (o documentos que lo acredite)	SI	SI
Anexo 4-A Declaración de Integridad y no colusión de proveedores	SI	SI
Anexo 4-B (Manifiesto de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales)	SI	SI
OPINIÓN EN SENTIDO FAVORABLE O POSITIVO DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, vigente a la fecha de la presentación y apertura de proposiciones.	SI	SI
Anexo 4-C (Manifiesto de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social)	SI	SI
OPINION EN SENTIDO FAVORABLE O POSITIVO DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, vigente a la fecha de la presentación y apertura de proposiciones.	SI	SI
Anexo 4-D Declaración de Aportación cinco al millar.	SI	SI
Anexo 4-E (Estratificación). Obligatorio solo para participantes MIPYME. En caso de no ser MIPYME, es obligatorio que el licitante manifieste dicha situación bajo protesta de decir verdad, mediante escrito con el presente número de Anexo.	SI	SI
Anexo 4-F (Manifiesto de Cumplimiento de Obligaciones Patronales y Tributarias).	SI	SI
Anexo 5 Propuesta económica, solo en el formato proporcionado por la dependencia (Catálogo de Conceptos)	SI	SI
Anexo 5-A Análisis de precios unitarios	SI	SI
Anexo 5-B Explosión de insumos de materiales, mano de obra y herramienta. Si dentro de sus análisis integran básicos (anexar la tarjeta de básicos)	SI	SI
Anexo 5-C CD rotulado o USB, en sobre o estuche pegado en una hoja, que contenga el archivo en Excel del Anexo 5.	SI	SI
OBSERVACIONES	Entrega documentación completa.	Entrega documentación completa.

Las propuestas que hayan omitido los documentos señalados en la tabla anterior, serán descalificadas de acuerdo a lo plasmado en el numeral 10, inciso b) y e) de las Bases.

II.- Después de revisados los requisitos administrativos, se procede a la revisión técnica de las propuestas de los licitantes acorde a lo señalado en el artículo 66, y 72, fracción V, inciso c) de "La Ley", dicha valoración está a cargo del área requirente. En los términos de artículo 97, fracciones III y IV, del "Reglamento", fueron evaluados los aspectos técnicos de las propuestas presentadas por los participantes que ofertaron el precio más bajo, hasta llegar a aquel que cumpla con la totalidad de los requisitos técnicos, y uno más con la finalidad de cumplir con el mínimo requerido mediante la fracción VI del apartado 1 del artículo 72 de la Ley.

De acuerdo a los criterios previstos en el procedimiento y con base en la evaluación de las proposiciones presentadas por los Participantes y Dictamen Técnico elaborado por parte del área requirente a través del **C. JOSÉ ISRAEL GUEVARA BUENROSTRO**, en su carácter de **Director de Recursos Materiales** de la **Fiscalía Estatal**, mismo que se anexa en el presente, en términos de los artículos 66, apartado 2, y 72, fracción VI, de "La Ley" y del artículo 97, fracción II, de su "Reglamento", así como el numeral 7 de las Bases denominado "CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN, se obtuvo el siguiente resultado derivado de la Evaluación Binaria:

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,
Col. Miraflores, C.P. 44270
Guadalajara, Jalisco, México

FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 16-84-2022
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ
DICTAMEN TÉCNICO

LICITANTE EVALUADO	INSTALACIONES INTEGRALES TEVA, S.A. DE C.V.	PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.
PROPUESTA TÉCNICA	NO CUMPLE	SI CUMPLE
Observaciones	En el Anexo Técnico (Propuesta Técnica) específicamente en los conceptos 2.0, del 18.0 al 21.0, 34.0, del 53.0 al 55.0, del 84.0 al 86.0, del 125.0 al 126.0, del 128.0 al 132.0, 137.0, 167.0, del 169.0 al 171.0, 176.0, 196.0, del 198.0 al 200.0, 222.0, del 224.0 al 226.0 no especifica las marcas que está ofertando, incumpliendo de esta manera con lo solicitado en la convocatoria, esto con fundamento en lo establecido en el punto 5 inciso H), 5.1 inciso E), 10 inciso b) y segundo punto de la parte final del Anexo técnico de las bases.	N/A

Es importante señalar que el incumplimiento de alguno de los requisitos representa causa suficiente para descalificar la proposición en términos del numeral 10 de la convocatoria.

III.- De conformidad con la revisión de las propuestas, el proveedor que cumple con todos los requisitos, garantizando satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y las mejores condiciones, es:

PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.					
PROGRESIVO	CANTIDAD	U.M.	CONCEPTO	P.U.	IMPORTE
1	1	SERVICIO	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LOS DIFERENTES SITES DE LA FISCALÍA ESTATAL UBICADOS EN CALLE 14 No. 2567, 2550 (ATENCIÓN TEMPRANA, CELDAS Y COMANDANCIA), COE (UNIDAD DE SECUESTROS), NAVE HOMICIDIOS 1 Y 2, EN ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA FISCALÍA ESTATAL. DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS.	$1,242,457.49	$1,242,457.49
				SUBTOTAL	$1,242,457.49
				I.V.A.	$198,793.20
				TOTAL	$1,441,250.69

De conformidad con el artículo 67 de "La Ley", se adjudica el contrato al proveedor: **PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.,** por un monto total, I.V.A. incluido, de hasta **$1,441,250.69 (un millón cuatrocientos cuarenta y un mil doscientos cincuenta pesos 69/100 M.N.),** referente al **"SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LOS DIFERENTES SITES DE LA FISCALÍA ESTATAL UBICADOS EN CALLE 14 No. 2567, 2550 (ATENCIÓN TEMPRANA, CELDAS Y COMANDANCIA), COE (UNIDAD DE SECUESTROS), NAVE HOMICIDIOS 1 Y 2, EN ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos),** en virtud de que cumple con los requerimientos técnicos, legales, administrativos y económicos, de acuerdo al criterio de evaluación previsto en la convocatoria a la licitación, así como los indicados en el Anexo Técnico de las bases y el monto asignado al licitante. Por lo anterior, se deberá entregar garantía correspondiente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato IVA incluido.

El proveedor adjudicado deberá formalizar las obligaciones adquiridas mediante la suscripción del contrato correspondiente conforme al artículo 76 de "La Ley" y al artículo 101 de su "Reglamento", debiendo garantizar en los términos señalados en el artículo 84, fracciones I y II, de "La Ley", artículos 110 y 111 de su "Reglamento",

FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 16-84-2022
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

el mismo, por lo que las obligaciones derivadas del presente fallo de adjudicación, serán exigibles a partir de la fecha de suscripción del señalado instrumento legal.

IV.- Para efectos de notificación personal, en los términos del artículo 69, apartado 4, de "La Ley", el contenido del presente dictamen de fallo se registrará en el Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales, y se fijará un ejemplar del mismo en la oficina de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, perteneciente a la Dirección General de Operaciones de la Secretaría de Administración, ubicada en Av. Prolongación Alcalde 1351, primer piso (Torre de Educación), colonia Miraflores, ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco, C.P. 44270, por un término no menor de diez días naturales, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes enterarse de su contenido y obtener copia del mismo, sin perjuicio de que la convocante podrá hacerles llegar el fallo mediante correo electrónico en la dirección proporcionada por estos en sus propuestas o los cite para tal fin.

V.- Para efectos de llevar a cabo la firma del contrato correspondiente, se tomará en cuenta el plazo establecido en el numeral 16 de las bases de la convocatoria, el cual tendrá lugar en la oficina de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, ubicada en el domicilio establecido en el párrafo que antecede.

Este fallo consta de **04 CUATRO** páginas, y contiene los nombres, cargos y firmas de los que en el mismo intervinieron para todos los efectos legales.

POR LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Nombre	Cargo	Firma
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías	Director General de Operaciones	
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes	Director de Conservación y Racionalización de Espacios	
Arq. Vanesa Selene García Campos	Coordinador de Racionalización de Espacios	

POR LA FISCALÍA ESTATAL, SIENDO EL ÁREA REQUIRENTE:

Nombre	Cargo	Firma
C. José Israel Guevara Buenrostro	Director de Recursos materiales	

COMO INTEGRANTE DESIGNADO POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO:

Nombre	Firma
C. Armando Mora Fonseca Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio; Servicios y Turismo de Guadalajara.	

---------- **FIN** ----------

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los que intervienen en el Fallo de adjudicación referente a la Licitación Pública Local LPL 16-84-2022 Sin Concurrencia del Comité.

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TECNICA S.S. 16-84-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LOS DIFERENTES SITES DE LA FISCALÍA ESTATAL UBICADOS EN CALLE 14 No. 2567, 2550 (ATENCIÓN TEMPRANA, CELDAS Y COMANDANCIA), COE (UNIDAD DE SECUESTROS), NAVE HOMICIDIOS 1 Y 2, EN ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN TECNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) INSTALACIONES INTEGRALES TEVA S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
	SITE PRINCIPAL CALLE 14 # 2567							
1.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT PISO-TECHO (EVAPORADORA Y CONDENSADORA), CON CAPACIDAD APROX. DE 5.0 T.R. INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE TUBERÍAS, MANIOBRAS, ARRASTRES, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITO, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
2.0	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO INVERTER TIPO MINI-SPLIT PISO-TECHO (EVAPORADORA Y CONDENSADORA), YNVFYC060BAADB-X / YNFFXC060BAAD-FX, CON CAPACIDAD DE 5.0 T.R. (60,000 BTU/HR), SOLO FRÍO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60 Hz, REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A, O EQUIVALENTE. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	NO CUMPLE, debido a que en su Anexo Técnico (Propuesta Técnica), no especifica la marca de los insumos y materiales que está ofertando.	SI CUMPLE			
3.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO INVERTER TIPO MINI-SPLIT PISO-TECHO (EVAPORADORA Y CONDENSADORA), YNVFYC060BAADB-X / YNFFXC060BAAD-FX, CON CAPACIDAD DE 5.0 T.R. (60,000 BTU/HR), SOLO FRÍO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60 Hz, REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A, O EQUIVALENTE. INCLUYE: FILTRO DESHIDRATADOR PARA 5T.R., SOPORTE PARA ANCLAJE EN LOSA, PRUEBAS, AJUSTES, ARRANQUES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
4.0	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA CONDENSADORA, ELABORADA CON FIERRO ANGULO DE 1-1/2"x3/16", SOLDADURA 6013 DE 1/8, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, TACONES DE NEOPRENO DE 1-1/2" DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos materiales
Fiscalía Estatal.

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TECNICA S.S. 16-84-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LOS DIFERENTES SITES DE LA FISCALÍA ESTATAL UBICADOS EN CALLE 14 No. 2567, 2550 (ATENCIÓN TEMPRANA, CELDAS Y COMANDANCIA), COE (UNIDAD DE SECUESTROS), NAVE HOMICIDIOS 1 Y 2, EN ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN TECNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) INSTALACIONES INTEGRALES TEVA S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
5.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, ESTOPA, LIJA, EQUIPO DE SOLDAR, OXIGENO, ACETILENO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	MTS	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
6.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 7/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, ESTOPA, LIJA, EQUIPO DE SOLDAR, OXIGENO, ACETILENO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	MTS	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
7.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TIPO ARMAFLEX PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 7/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: PEGAMENTO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO (THERMOTEK), MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
8.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 3/4" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	12.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
9.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 3/4" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
10.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 3/4" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos materiales
Fiscalía Estatal.

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TECNICA S.S. 16-84-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LOS DIFERENTES SITES DE LA FISCALÍA ESTATAL UBICADOS EN CALLE 14 No. 2567, 2550 (ATENCIÓN TEMPRANA, CELDAS Y COMANDANCIA), COE (UNIDAD DE SECUESTROS), NAVE HOMICIDIOS 1 Y 2, EN ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN TECNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) INSTALACIONES INTEGRALES TEVA S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
11.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE ROSCA EXTERIOR PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 3/4" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
12.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 3/4" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
13.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN HEMBRA ROSCA INTERIOR PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 3/4" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
14.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R410-A PARA RECARGA DE SISTEMAS. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KG.	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
15.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: UNICANAL 4X2; ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 2-1/2" Y 2" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4"X1-1/2" DE LARGO; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO.; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	5.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
16.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE ABRAZADERA TIPO UÑA DE 3/4", TAQUETE PARA CONCRETO, PIJA PARA TAQUETE DE CONCRETO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos materiales
Fiscalía Estatal.

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TECNICA S.S. 16-84-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LOS DIFERENTES SITES DE LA FISCALÍA ESTATAL UBICADOS EN CALLE 14 No. 2567, 2550 (ATENCIÓN TEMPRANA, CELDAS Y COMANDANCIA), COE (UNIDAD DE SECUESTROS), NAVE HOMICIDIOS 1 Y 2, EN ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN TECNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) INSTALACIONES INTEGRALES TEVA S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
17.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD TIPO 3R, MODELO DU222RB, 60 AMP, 2 POLOS, 240 VOLTS A PRUEBA DE LLUVIA, SIN PORTAFUSIBLES. INCLUYE: BASE METÁLICA DE PTR, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
18.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO TIPO QO, DE 2X40 AMP. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	NO CUMPLE, debido a que en su Anexo Técnico (Propuesta Técnica), no especifica la marca de los insumos y materiales que está ofertando.	SI CUMPLE			
19.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CALIBRE 10 . INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	30.00	NO CUMPLE, debido a que en su Anexo Técnico (Propuesta Técnica), no especifica la marca de los insumos y materiales que está ofertando.	SI CUMPLE			
20.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CALIBRE 10 PARA TIERRA FÍSICA . INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	10.00	NO CUMPLE, debido a que en su Anexo Técnico (Propuesta Técnica), no especifica la marca de los insumos y materiales que está ofertando.	SI CUMPLE			
21.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE USO RUDO 4X14. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	10.00	NO CUMPLE, debido a que en su Anexo Técnico (Propuesta Técnica), no especifica la marca de los insumos y materiales que está ofertando.	SI CUMPLE			
22.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 1/2" DE DIÁMETRO . INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	10.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
23.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° ROSCADA PARA TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 1/2" DE DIÁMETRO . INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos materiales
Fiscalía Estatal.

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TECNICA S.S. 16-84-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LOS DIFERENTES SITES DE LA FISCALÍA ESTATAL UBICADOS EN CALLE 14 No. 2567, 2550 (ATENCIÓN TEMPRANA, CELDAS Y COMANDANCIA), COE (UNIDAD DE SECUESTROS), NAVE HOMICIDIOS 1 Y 2, EN ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN TECNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) INSTALACIONES INTEGRALES TEVA S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
24.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE ROSCADO PARA TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 1/2" DE DIÁMETRO . INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	9.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
25.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO LB, LR, LL, C, T, X, DE 1/2" CON TAPA Y EMPAQUE SERIE 7. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
26.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
27.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO LICUATITE DE 1/2". INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
28.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO LICUATITE DE 1/2". INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
29.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO LICUATITE DE 1/2". INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
30.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE: UNICANAL 4X2; ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1/2" DE DIÁMETRO; HULE PASILLO; PEGAMENTO VL-2030; TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4"X1-1/2" DE LONGITUD; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4"; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos materiales
Fiscalía Estatal.

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TECNICA S.S. 16-84-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LOS DIFERENTES SITES DE LA FISCALÍA ESTATAL UBICADOS EN CALLE 14 No. 2567, 2550 (ATENCIÓN TEMPRANA, CELDAS Y COMANDANCIA), COE (UNIDAD DE SECUESTROS), NAVE HOMICIDIOS 1 Y 2, EN ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN TECNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) INSTALACIONES INTEGRALES TEVA S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
31.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE: UNICANAL 4X2; ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1/2" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4"X1-1/2" DE LONGITUD; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4"; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
32.0	SERVICIO PARA PASO DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA, REFRIGERACIÓN Y DREN DE CONDENSADOS CONSISTENTE EN PASO PASOS EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, PINTURA IGUALADO AL TONO, IMPERMEABILIZADO, ETC. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
	ATENCIÓN TEMPRANA CALLE 14 #2550							
33.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE DUCTO DE AIRE ACONDICIONADO CON DIMENSIONES DE 16"X14" (5 MT APROX.); 4 DIFUSORES DE AIRE ACONDICIONADO CON PLATO DE 24"X24"; DUCTO FLEXIBLE; SOPORTERÍA; Y AISLAMIENTO TÉRMICO. INCLUYE: FLETES MANIOBRAS, ARRASTRES, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
34.0	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT TIPO INVERTER, SEER 16, PISO-TECHO (EVAPORADORA Y CONDENSADORA), YFKE36BZTMCMORX, O EQUIVALENTE. CON CAPACIDAD DE 3.0 T.R. (36000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ACARREOS , MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	NO CUMPLE, debido a que en su Anexo Técnico (Propuesta Técnica), no especifica la marca de los insumos y materiales que está ofertando.	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos materiales
Fiscalía Estatal.

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TECNICA S.S. 16-84-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LOS DIFERENTES SITES DE LA FISCALÍA ESTATAL UBICADOS EN CALLE 14 No. 2567, 2550 (ATENCIÓN TEMPRANA, CELDAS Y COMANDANCIA), COE (UNIDAD DE SECUESTROS), NAVE HOMICIDIOS 1 Y 2, EN ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN TECNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) INSTALACIONES INTEGRALES TEVA S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
35.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT TIPO INVERTER, SEER 16, PISO-TECHO (EVAPORADORA Y CONDENSADORA), YFKE36BZTMCMORX, O EQUIVALENTE. CON CAPACIDAD DE 3.0 T.R. (36000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: FILTRO DESHIDRATADOR, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
36.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA UNIDAD EVAPORADORA TIPO PISO-TECHO DE 3.0 T.R. ELABORADO A BASE DE TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE DIÁMETRO; TUERCA HEXAGONAL DE 3/8" DE DIÁMETRO; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 3/8" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
37.0	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA CONDENSADORA, ELABORADA CON ANGULO DE 1-1/2"x3/16", SOLDADURA 6013 DE 1/8, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, TACONES DE NEOPRENO DE 1-1/2" DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
38.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	20.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
39.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO (THERMOTEK), MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	20.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos Materiales
Fiscalía Estatal.

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TECNICA S.S. 16-84-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LOS DIFERENTES SITES DE LA FISCALÍA ESTATAL UBICADOS EN CALLE 14 No. 2567, 2550 (ATENCIÓN TEMPRANA, CELDAS Y COMANDANCIA), COE (UNIDAD DE SECUESTROS), NAVE HOMICIDIOS 1 Y 2, EN ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN TECNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) INSTALACIONES INTEGRALES TEVA S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
40.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90° PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: PASTA, FUNDENTE, SOLDADURA, LIJA, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
41.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90° PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: PASTA, FUNDENTE, SOLDADURA, LIJA, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	12.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
42.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 45° PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: PASTA, FUNDENTE, SOLDADURA, LIJA, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
43.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TIPO ARMAFLEX PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: PEGAMENTO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO (THERMOTEK), MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	20.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
44.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-410A PARA RECARGA DE SISTEMAS. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KG	3.75	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
45.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 3/4" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
46.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 3/4" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos materiales
Fiscalía Estatal

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TECNICA S.S. 16-84-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LOS DIFERENTES SITES DE LA FISCALÍA ESTATAL UBICADOS EN CALLE 14 No. 2567, 2550 (ATENCIÓN TEMPRANA, CELDAS Y COMANDANCIA), COE (UNIDAD DE SECUESTROS), NAVE HOMICIDIOS 1 Y 2, EN ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN TECNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) INSTALACIONES INTEGRALES TEVA S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
47.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 3/4" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
48.0	SERVICIO DE ELABORACIÓN POZO DE ABSORCIÓN CON DIMENSIONES INTERIORES DE 0.50X0.50X0.80 MTS CON CAMA DE 40CM DE GRAVA PARA DREN DE CONDENSADOS. INCLUYE: EXCAVACIÓN, RETIRO DE MATERIAL; ENJARRES, EMBOQUILLADO; TAPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, ,ANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
49.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: UNICANAL 4X2, ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 2" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO.; TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4"X1-1/2", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO.; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
50.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PORTERÍA PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: UNICANAL 4X2, ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 2" DE DIÁMETRO; HULE PASILLO DE 1/4" DE ESPESOR; PEGAMENTO VL-2030; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
51.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: CARGA TAQUETE PLÁSTICO DE 5/16" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA TIPO UÑA DE 3/4" DE DIÁMETRO, PIJA DEL #10X1-1/2", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4"; BROCA PARA FIERO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos materiales
Fiscalía Estatal.

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TECNICA S.S. 16-84-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LOS DIFERENTES SITES DE LA FISCALÍA ESTATAL UBICADOS EN CALLE 14 No. 2567, 2550 (ATENCIÓN TEMPRANA, CELDAS Y COMANDANCIA), COE (UNIDAD DE SECUESTROS), NAVE HOMICIDIOS 1 Y 2, EN ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN TECNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) INSTALACIONES INTEGRALES TEVA S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
52.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD TIPO 3R, MODELO DU221RB, 30 AMP, 2 POLOS 120/240 VOLTS A PRUEBA DE LLUVIA. INCLUYE: BASE METÁLICA DE PTR, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
53.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO DE 2X30 AMP. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	NO CUMPLE, debido a que en su Anexo Técnico (Propuesta Técnica), no especifica la marca de los insumos y materiales que está ofertando.	SI CUMPLE			
54.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CALIBRE 10 . INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	45.00	NO CUMPLE, debido a que en su Anexo Técnico (Propuesta Técnica), no especifica la marca de los insumos y materiales que está ofertando.	SI CUMPLE			
55.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE USO RUDO 4X14. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	20.00	NO CUMPLE, debido a que en su Anexo Técnico (Propuesta Técnica), no especifica la marca de los insumos y materiales que está ofertando.	SI CUMPLE			
56.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	15.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
57.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
58.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE ROSCADO PARA TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
59.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET LB, LR, LL, C, T, X, DE 1/2" CON TAPA Y EMPAQUE SERIE 7. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos Materiales
Fiscalía Estatal

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TECNICA S.S. 16-84-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LOS DIFERENTES SITES DE LA FISCALÍA ESTATAL UBICADOS EN CALLE 14 No. 2567, 2550 (ATENCIÓN TEMPRANA, CELDAS Y COMANDANCIA), COE (UNIDAD DE SECUESTROS), NAVE HOMICIDIOS 1 Y 2, EN ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN TECNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) INSTALACIONES INTEGRALES TEVA S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
60.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO LICUATITE DE 1/2". INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	MTS	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
61.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO LICUATITE DE 1/2". INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
62.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO LICUATITE DE 1/2". INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
63.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE CONDUIT A BASE DE: TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO.; UNICANAL 4X2, ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1/2" DE DIÁMETRO, TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4"X1-1/2", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO.; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	8.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
64.0	SERVICIO DE PASO DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA, REFRIGERACIÓN Y DREN DE CONDENSADOS CONSISTENTE EN PASO PASOS EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, PINTURA IGUALADO AL TONO, IMPERMEABILIZADO, ETC. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	SERV.	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
	CUARTO CCTV CELDAS CALLE 14 #2550							

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos Materiales
Fiscalía Estatal.

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TECNICA S.S. 16-84-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LOS DIFERENTES SITES DE LA FISCALÍA ESTATAL UBICADOS EN CALLE 14 No. 2567, 2550 (ATENCIÓN TEMPRANA, CELDAS Y COMANDANCIA), COE (UNIDAD DE SECUESTROS), NAVE HOMICIDIOS 1 Y 2, EN ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN TECNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) INSTALACIONES INTEGRALES TEVA S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
65.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT TIPO HIGH WALL (EVAPORADORA Y CONDENSADORA), CON CAPACIDAD APROX. DE 2.0 T.R. INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE TUBERÍAS, MANIOBRAS, ARRASTRES, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITO, CANALIZACIÓN, CABLEADO, SOPORTERÍA, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
66.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT TIPO HIGH WALL (EVAPORADORA Y CONDENSADORA), CON CAPACIDAD APROX. DE 1.0 T.R. INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE TUBERÍAS, MANIOBRAS, ARRASTRES, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITO, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
67.0	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO HIGH WALL, YHJE24ZJ6AXBORX (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (24,000 BTU/H), SEER 16, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-1-60Hz, SOLO FRÍO, REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, FILTRO DESHIDRATADOR, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
68.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO HIGH WALL, YHJE24ZJ6AXBORX (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (24,000 BTU/H), SEER 16, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-1-60Hz, SOLO FRÍO, REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA APROXIMADA DE 3 METROS, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, FILTRO DESHIDRATADOR, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SERV.	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos materiales
Fiscalía Estatal.

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TECNICA S.S. 16-84-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LOS DIFERENTES SITES DE LA FISCALÍA ESTATAL UBICADOS EN CALLE 14 No. 2567, 2550 (ATENCIÓN TEMPRANA, CELDAS Y COMANDANCIA), COE (UNIDAD DE SECUESTROS), NAVE HOMICIDIOS 1 Y 2, EN ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN TECNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) INSTALACIONES INTEGRALES TEVA S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
69.0	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA CONDENSADORA, ELABORADA CON FIERRO ANGULO DE 1-1/2"x3/16", SOLDADURA 6013 DE 1/8, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, TACONES DE NEOPRENO DE 1-1/2" DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
70.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, ESTOPA, LIJA, EQUIPO DE SOLDAR, OXIGENO, ACETILENO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	MTS	40.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
71.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, ESTOPA, LIJA, EQUIPO DE SOLDAR, OXIGENO, ACETILENO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	MTS	40.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
72.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" RÍGIDO DE 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: INCLUYE: SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, ESTOPA, LIJA, EQUIPO DE SOLDAR, OXIGENO, ACETILENO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	30.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
73.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 45° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" RÍGIDO DE 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: INCLUYE: SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, ESTOPA, LIJA, EQUIPO DE SOLDAR, OXIGENO, ACETILENO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
74.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" RÍGIDO DE 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: INCLUYE: SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, ESTOPA, LIJA, EQUIPO DE SOLDAR, OXIGENO, ACETILENO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	10.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos materiales
Fiscalía Estatal.

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TECNICA S.S. 16-84-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LOS DIFERENTES SITES DE LA FISCALÍA ESTATAL UBICADOS EN CALLE 14 No. 2567, 2550 (ATENCIÓN TEMPRANA, CELDAS Y COMANDANCIA), COE (UNIDAD DE SECUESTROS), NAVE HOMICIDIOS 1 Y 2, EN ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN TECNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) INSTALACIONES INTEGRALES TEVA S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
75.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TIPO ARMAFLEX PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE ESPESOR POR 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: PEGAMENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	40.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
76.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-410A PARA RECARGA DE SISTEMAS. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KG	5.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
77.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 1/2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	9.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
78.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 1/2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	12.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
79.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 1/2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
80.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: UNICANAL 4X2; ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1/2" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA APROX. DE 3 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU	PZA	16.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos materiales
Fiscalía Estatal.

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TECNICA S.S. 16-84-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LOS DIFERENTES SITES DE LA FISCALÍA ESTATAL UBICADOS EN CALLE 14 No. 2567, 2550 (ATENCIÓN TEMPRANA, CELDAS Y COMANDANCIA), COE (UNIDAD DE SECUESTROS), NAVE HOMICIDIOS 1 Y 2, EN ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN TECNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) INSTALACIONES INTEGRALES TEVA S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
81.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE ABRAZADERA TIPO UÑA DE 1/2", TAQUETE PARA CONCRETO, PIJA PARA TAQUETE DE CONCRETO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
82.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ATORNILLABLE EDB24020 DE 2X20 AMP. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
83.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD, TIPO 3R, MODELO DU221RB, 30 AMP, 2 POLOS 120/240 VOLTS A PRUEBA DE LLUVIA. INCLUYE: BASE METÁLICA DE PTR, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
84.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CALIBRE 12 . INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	80.00	NO CUMPLE, debido a que en su Anexo Técnico (Propuesta Técnica), no especifica la marca de los insumos y materiales que está ofertando.	SI CUMPLE			
85.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CALIBRE 12 PARA TIERRA FÍSICA . INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	40.00	NO CUMPLE, debido a que en su Anexo Técnico (Propuesta Técnica), no especifica la marca de los insumos y materiales que está ofertando.	SI CUMPLE			
86.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE USO RUDO 4X14. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	40.00	NO CUMPLE, debido a que en su Anexo Técnico (Propuesta Técnica), no especifica la marca de los insumos y materiales que está ofertando.	SI CUMPLE			
87.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	16.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos materiales
Fiscalía Estatal.

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TECNICA S.S. 16-84-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LOS DIFERENTES SITES DE LA FISCALÍA ESTATAL UBICADOS EN CALLE 14 No. 2567, 2550 (ATENCIÓN TEMPRANA, CELDAS Y COMANDANCIA), COE (UNIDAD DE SECUESTROS), NAVE HOMICIDIOS 1 Y 2, EN ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN TECNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) INSTALACIONES INTEGRALES TEVA S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
88.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
89.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE ROSCADO PARA TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	22.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
90.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET LB, LR, LL, C, T, X, DE 1/2" CON TAPA Y EMPAQUE SERIE 7. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
91.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO LICUATITE DE 1/2". INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
92.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO LICUATITE DE 1/2". INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
93.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO LICUATITE DE 1/2". INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
94.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE CONDUIT A BASE DE: TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO.; UNICANAL 4X2, ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1/2" DE DIÁMETRO, TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4"X1-1/2", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO.; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	12.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
95.0	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE REGISTRO TIPO PASO HOMBRE DE 60X60 CM, TRABAJOS EN PLAFÓN, PINTURA IGUALADO AL TONO, "T" Y PERFIL DE ALUMINIO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos Materiales
Fiscalía Estatal

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TECNICA S.S. 16-84-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LOS DIFERENTES SITES DE LA FISCALÍA ESTATAL UBICADOS EN CALLE 14 No. 2567, 2550 (ATENCIÓN TEMPRANA, CELDAS Y COMANDANCIA), COE (UNIDAD DE SECUESTROS), NAVE HOMICIDIOS 1 Y 2, EN ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN TECNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) INSTALACIONES INTEGRALES TEVA S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
96.0	SERVICIO DE PASO DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA, REFRIGERACIÓN Y DREN DE CONDENSADOS CONSISTENTE EN PASO PASOS EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, PINTURA IGUALADO AL TONO, IMPERMEABILIZADO, ETC. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SER V.	8.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
	COE SITE PRINCIPAL PLANTA BAJA							
97.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN AND COIL DE EXPANSIÓN DIRECTA (EVAPORADORA Y CONDENSADORA), CON CAPACIDAD APROX. DE 3.0 T.R. INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE TUBERÍAS, DUCTERÍA, TUBERÍAS DE LÍQUIDO Y SUCCIÓN; SOPORTERÍA, MANIOBRAS, ARRASTRES, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITO, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SER V.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
98.0	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO CASSETTE, YKJE36BZTMCMORX (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) CON CAPACIDAD DE 3.0 T.R. (36,000 BTU/H), SEER 15, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-1-60Hz, SOLO FRÍO, REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, FILTRO DESHIDRATADOR, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
99.0	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO CASSETTE, YKJE24BZTMCMORX (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (24,000 BTU/H), SEER 15, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-1-60Hz, SOLO FRÍO, REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, FILTRO DESHIDRATADOR, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos materiales
Fiscalía Estatal

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TECNICA S.S. 16-84-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LOS DIFERENTES SITES DE LA FISCALÍA ESTATAL UBICADOS EN CALLE 14 No. 2567, 2550 (ATENCIÓN TEMPRANA, CELDAS Y COMANDANCIA), COE (UNIDAD DE SECUESTROS), NAVE HOMICIDIOS 1 Y 2, EN ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN TECNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) INSTALACIONES INTEGRALES TEVA S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
100.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO CASSETTE, YKJE36BZTMCMORX (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) CON CAPACIDAD DE 3.0 T.R. (36,000 BTU/H), SEER 15, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-1-60Hz, SOLO FRÍO, REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: FILTRO DESHIDRATADOR, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
101.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO CASSETTE, YKJE24BZTMCMORX (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (24,000 BTU/H), SEER 15, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-1-60Hz, SOLO FRÍO, REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: FILTRO DESHIDRATADOR, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
102.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA EVAPORADOR TIPO CASSETTE ELABORADO A BASE DE: VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; TUERCA HEXAGONAL DE 3/8" DE DIÁMETRO; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 3/8" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
103.0	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA CONDENSADORA, ELABORADA CON FIERRO ANGULO DE 1-1/2"x3/16", SOLDADURA 6013 DE 1/8, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, TACONES DE NEOPRENO DE 1-1/2" DE ESPESOR. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos Materiales
Fiscalía Estatal.

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TECNICA S.S. 16-84-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LOS DIFERENTES SITES DE LA FISCALÍA ESTATAL UBICADOS EN CALLE 14 No. 2567, 2550 (ATENCIÓN TEMPRANA, CELDAS Y COMANDANCIA), COE (UNIDAD DE SECUESTROS), NAVE HOMICIDIOS 1 Y 2, EN ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN TECNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) INSTALACIONES INTEGRALES TEVA S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
104.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	55.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
105.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	25.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
106.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	30.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
107.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90° PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: PASTA, FUNDENTE, SOLDADURA, LIJA, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	20.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
108.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90° PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: PASTA, FUNDENTE, SOLDADURA, LIJA, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
109.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90° PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: PASTA, FUNDENTE, SOLDADURA, LIJA, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
110.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 45° PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: PASTA, FUNDENTE, SOLDADURA, LIJA, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos materiales
Fiscalía Estatal

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TECNICA S.S. 16-84-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LOS DIFERENTES SITES DE LA FISCALÍA ESTATAL UBICADOS EN CALLE 14 No. 2567, 2550 (ATENCIÓN TEMPRANA, CELDAS Y COMANDANCIA), COE (UNIDAD DE SECUESTROS), NAVE HOMICIDIOS 1 Y 2, EN ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN TECNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) INSTALACIONES INTEGRALES TEVA S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
111.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 45° PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: PASTA, FUNDENTE, SOLDADURA, LIJA, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
112.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TIPO ARMAFLEX PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE ESPESOR POR 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: PEGAMENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	25.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
113.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TIPO ARMAFLEX PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: PEGAMENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	30.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
114.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-410A PARA RECARGA DE SISTEMAS. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KG	6.25	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
115.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
116.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 1-1/4"X1/2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
117.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 1/2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	12.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. José Israel Guevara Buenfostro
Director de Recursos Materiales
Fiscalía Estatal.

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TECNICA S.S. 16-84-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LOS DIFERENTES SITES DE LA FISCALÍA ESTATAL UBICADOS EN CALLE 14 No. 2567, 2550 (ATENCIÓN TEMPRANA, CELDAS Y COMANDANCIA), COE (UNIDAD DE SECUESTROS), NAVE HOMICIDIOS 1 Y 2, EN ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN TECNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) INSTALACIONES INTEGRALES TEVA S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
118.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 1/2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	12.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
119.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 1/2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
120.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE ROSCA EXTERIOR PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 3/4" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
121.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 1/2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
122.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN HEMBRA ROSCA INTERIOR PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 1/2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos materiales
Fiscalía Estatal.

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TECNICA S.S. 16-84-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LOS DIFERENTES SITES DE LA FISCALÍA ESTATAL UBICADOS EN CALLE 14 No. 2567, 2550 (ATENCIÓN TEMPRANA, CELDAS Y COMANDANCIA), COE (UNIDAD DE SECUESTROS), NAVE HOMICIDIOS 1 Y 2, EN ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN TECNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) INSTALACIONES INTEGRALES TEVA S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
123.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: UNICANAL 4X2, VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 2" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO.; TUERCA HEXAGONAL DE 1/4"X1-1/2", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA APROX. DE 5 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	20.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
124.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1/2" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO.; TUERCA HEXAGONAL DE 1/4"X1-1/2", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA APROX. DE 5 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
125.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO, DE 2X30 AMP. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	NO CUMPLE, debido a que en su Anexo Técnico (Propuesta Técnica), no especifica la marca de los insumos y materiales que está ofertando.	SI CUMPLE			
126.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO, DE 2X20 AMP. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	NO CUMPLE, debido a que en su Anexo Técnico (Propuesta Técnica), no especifica la marca de los insumos y materiales que está ofertando.	SI CUMPLE			
127.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD, TIPO 3R, MODELO DU221RB, 30 AMP, 2 POLOS 120/240 VOLTS A PRUEBA DE LLUVIA. INCLUYE: BASE METÁLICA DE PTR, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos Materiales
Fiscalía Estatal.

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TECNICA S.S. 16-84-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LOS DIFERENTES SITES DE LA FISCALÍA ESTATAL UBICADOS EN CALLE 14 No. 2567, 2550 (ATENCIÓN TEMPRANA, CELDAS Y COMANDANCIA), COE (UNIDAD DE SECUESTROS), NAVE HOMICIDIOS 1 Y 2, EN ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN TECNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) INSTALACIONES INTEGRALES TEVA S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
128.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CALIBRE 10 . INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	70.00	NO CUMPLE, debido a que en su Anexo Técnico (Propuesta Técnica), no especifica la marca de los insumos y materiales que está ofertando.	SI CUMPLE			
129.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CALIBRE 10 PARA TIERRA FÍSICA . INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	35.00	NO CUMPLE, debido a que en su Anexo Técnico (Propuesta Técnica), no especifica la marca de los insumos y materiales que está ofertando.	SI CUMPLE			
130.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CALIBRE 12 . INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	50.00	NO CUMPLE, debido a que en su Anexo Técnico (Propuesta Técnica), no especifica la marca de los insumos y materiales que está ofertando.	SI CUMPLE			
131.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CALIBRE 12 PARA TIERRA FÍSICA . INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	25.00	NO CUMPLE, debido a que en su Anexo Técnico (Propuesta Técnica), no especifica la marca de los insumos y materiales que está ofertando.	SI CUMPLE			
132.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE USO RUDO 4X14. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	60.00	NO CUMPLE, debido a que en su Anexo Técnico (Propuesta Técnica), no especifica la marca de los insumos y materiales que está ofertando.	SI CUMPLE			
133.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	65.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
134.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos materiales
Fiscalía Estatal.

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TECNICA S.S. 16-84-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LOS DIFERENTES SITES DE LA FISCALÍA ESTATAL UBICADOS EN CALLE 14 No. 2567, 2550 (ATENCIÓN TEMPRANA, CELDAS Y COMANDANCIA), COE (UNIDAD DE SECUESTROS), NAVE HOMICIDIOS 1 Y 2, EN ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN TECNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) INSTALACIONES INTEGRALES TEVA S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
135.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE ROSCADO PARA TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	42.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
136.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET LB, LR, LL, C, T, X, DE 1/2" CON TAPA Y EMPAQUE SERIE 7. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
137.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 1/2" DE DIÁMETRO MARCA ANCLO O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	2.00	NO CUMPLE, debido a que en su Anexo Técnico (Propuesta Técnica), no especifica la marca de los insumos y materiales que está ofertando.	SI CUMPLE			
138.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO LICUATITE DE 1/2". INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
139.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO LICUATITE DE 1/2". INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
140.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO LICUATITE DE 1/2". INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
141.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE CONDUIT A BASE DE: TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO.; UNICANAL 4X2, ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1/2" DE DIÁMETRO, TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4"X1-1/2", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO.; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. José Israel Guevara Bustrostro
Director de Recursos Materiales
Fiscalía Estatal

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TECNICA S.S. 16-84-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LOS DIFERENTES SITES DE LA FISCALÍA ESTATAL UBICADOS EN CALLE 14 No. 2567, 2550 (ATENCIÓN TEMPRANA, CELDAS Y COMANDANCIA), COE (UNIDAD DE SECUESTROS), NAVE HOMICIDIOS 1 Y 2, EN ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN TECNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) INSTALACIONES INTEGRALES TEVA S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
142.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE: VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1/2" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO.; TUERCA HEXAGONAL DE 1/4"X1-1/2", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA APROX. DE 5 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
143.0	SERVICIO DE PASO DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA, REFRIGERACIÓN Y DREN DE CONDENSADOS CONSISTENTE EN PASO PASOS EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, Llosa DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, PINTURA IGUALADO AL TONO, IMPERMEABILIZADO, ETC. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
144.0	SERVICIO DE ADECUACIÓN EN PLAFÓN RETICULADO PARA INSTALACIÓN DE EVAPORADOR TIPO CASSETE A BASE DE: REAJUSTE Y RECORTE DE RETÍCULA DE 60X60 CM A 85X85 CM. INCLUYE: REFUERZO EN SUSPENSIÓN, SOPORTERÍA, PERFIL "T" DE ALUMINIO, PLACA DE PLAFÓN DEL MODELO EXISTENTE, ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA APROX. DE 5 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
	COE SITE PRINCIPAL PLANTA ALTA							
145.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN AND COIL DE EXPANSIÓN DIRECTA (EVAPORADORA Y CONDENSADORA), CON CAPACIDADES APROX. DE 1.5 Y 1.0 T.R. INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE TUBERÍAS, DUCTERÍA, TUBERÍAS DE LÍQUIDO Y SUCCIÓN; SOPORTERÍA, MANIOBRAS, ARRASTRES, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITO, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos materiales
Fiscalía Estatal.

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TECNICA S.S. 16-84-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LOS DIFERENTES SITES DE LA FISCALÍA ESTATAL UBICADOS EN CALLE 14 No. 2567, 2550 (ATENCIÓN TEMPRANA, CELDAS Y COMANDANCIA), COE (UNIDAD DE SECUESTROS), NAVE HOMICIDIOS 1 Y 2, EN ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN TECNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) INSTALACIONES INTEGRALES TEVA S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
146.0	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO CASSETTE, YKJE36BZTMCMORX (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) CON CAPACIDAD DE 3.0 T.R. (36,000 BTU/H), SEER 15, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-1-60Hz, SOLO FRÍO, REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, FILTRO DESHIDRATADOR, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
147.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO CASSETTE, YKJE36BZTMCMORX (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) CON CAPACIDAD DE 3.0 T.R. (36,000 BTU/H), SEER 15, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-1-60Hz, SOLO FRÍO, REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: FILTRO DESHIDRATADOR, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
148.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA EVAPORADOR TIPO CASSETTE ELABORADO A BASE DE: VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; TUERCA HEXAGONAL DE 3/8" DE DIÁMETRO; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 3/8" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
149.0	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA CONDENSADORA, ELABORADA CON FIERRO ANGULO DE 1-1/2"x3/16", SOLDADURA 6013 DE 1/8, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, TACONES DE NEOPRENO DE 1-1/2" DE ESPESOR. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
150.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	15.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. José Israel Guevara Bustrostro
Director de Recursos Materiales
Fiscalía Estatal

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TECNICA S.S. 16-84-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LOS DIFERENTES SITES DE LA FISCALÍA ESTATAL UBICADOS EN CALLE 14 No. 2567, 2550 (ATENCIÓN TEMPRANA, CELDAS Y COMANDANCIA), COE (UNIDAD DE SECUESTROS), NAVE HOMICIDIOS 1 Y 2, EN ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN TECNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) INSTALACIONES INTEGRALES TEVA S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
151.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	15.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
152.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90° PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: PASTA, FUNDENTE, SOLDADURA, LIJA, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
153.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90° PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: PASTA, FUNDENTE, SOLDADURA, LIJA, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	12.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
154.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 45° PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: PASTA, FUNDENTE, SOLDADURA, LIJA, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
155.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TIPO ARMAFLEX PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: PEGAMENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	15.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
156.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-410A PARA RECARGA DE SISTEMAS. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KG	3.75	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
157.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos Materiales
Fiscalía Estatal

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TECNICA S.S. 16-84-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LOS DIFERENTES SITES DE LA FISCALÍA ESTATAL UBICADOS EN CALLE 14 No. 2567, 2550 (ATENCIÓN TEMPRANA, CELDAS Y COMANDANCIA), COE (UNIDAD DE SECUESTROS), NAVE HOMICIDIOS 1 Y 2, EN ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN TECNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) INSTALACIONES INTEGRALES TEVA S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
158.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 1-1/4"X1/2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
159.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 1/2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
160.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 1/2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
161.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 1/2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
162.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE ROSCA EXTERIOR PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 3/4" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
163.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 1/2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos materiales
Fiscalía Estatal.

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TECNICA S.S. 16-84-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LOS DIFERENTES SITES DE LA FISCALÍA ESTATAL UBICADOS EN CALLE 14 No. 2567, 2550 (ATENCIÓN TEMPRANA, CELDAS Y COMANDANCIA), COE (UNIDAD DE SECUESTROS), NAVE HOMICIDIOS 1 Y 2, EN ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN TECNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) INSTALACIONES INTEGRALES TEVA S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
164.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN HEMBRA ROSCA INTERIOR PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 1/2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
165.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: UNICANAL 4X2, VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 2" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO.; TUERCA HEXAGONAL DE 1/4"X1-1/2", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA APROX. DE 5 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
166.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1/2" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO.; TUERCA HEXAGONAL DE 1/4"X1-1/2", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA APROX. DE 5 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
167.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO, DE 2X30 AMP. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	NO CUMPLE, debido a que en su Anexo Técnico (Propuesta Técnica), no especifica la marca de los insumos y materiales que está ofertando.	SI CUMPLE			
168.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD, TIPO 3R, MODELO DU221RB, 30 AMP, 2 POLOS 120/240 VOLTS A PRUEBA DE LLUVIA. INCLUYE: BASE METÁLICA DE PTR, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos materiales
Fiscalía Estatal.

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TECNICA S.S. 16-84-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LOS DIFERENTES SITES DE LA FISCALÍA ESTATAL UBICADOS EN CALLE 14 No. 2567, 2550 (ATENCIÓN TEMPRANA, CELDAS Y COMANDANCIA), COE (UNIDAD DE SECUESTROS), NAVE HOMICIDIOS 1 Y 2, EN ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN TECNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) INSTALACIONES INTEGRALES TEVA S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
169.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CALIBRE 10 . INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	30.00	NO CUMPLE, debido a que en su Anexo Técnico (Propuesta Técnica), no especifica la marca de los insumos y materiales que está ofertando.	SI CUMPLE			
170.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CALIBRE 10 PARA TIERRA FÍSICA . INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	15.00	NO CUMPLE, debido a que en su Anexo Técnico (Propuesta Técnica), no especifica la marca de los insumos y materiales que está ofertando.	SI CUMPLE			
171.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE USO RUDO 4X14. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	15.00	NO CUMPLE, debido a que en su Anexo Técnico (Propuesta Técnica), no especifica la marca de los insumos y materiales que está ofertando.	SI CUMPLE			
172.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	15.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
173.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
174.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE ROSCADO PARA TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
175.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET LB, LR, LL, C, T, X, DE 1/2" CON TAPA Y EMPAQUE SERIE 7. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
176.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 1/2" DE DIÁMETRO MARCA ANCLO O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	1.00	NO CUMPLE, debido a que en su Anexo Técnico (Propuesta Técnica), no especifica la marca de los insumos y materiales que está ofertando.	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos materiales
Fiscalía Estatal.

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TECNICA S.S. 16-84-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LOS DIFERENTES SITES DE LA FISCALÍA ESTATAL UBICADOS EN CALLE 14 No. 2567, 2550 (ATENCIÓN TEMPRANA, CELDAS Y COMANDANCIA), COE (UNIDAD DE SECUESTROS), NAVE HOMICIDIOS 1 Y 2, EN ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN TECNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) INSTALACIONES INTEGRALES TEVA S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
177.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO LICUATITE DE 1/2". INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	MTS	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
178.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO LICUATITE DE 1/2". INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
179.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO LICUATITE DE 1/2". INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
180.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE CONDUIT A BASE DE: TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO.; UNICANAL 4X2, ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1/2" DE DIÁMETRO, TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4"X1-1/2", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO.; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
181.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE: VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1/2" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO.; TUERCA HEXAGONAL DE 1/4"X1-1/2", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA APROX. DE 5 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
182.0	SERVICIO DE PASO DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA, REFRIGERACIÓN Y DREN DE CONDENSADOS CONSISTENTE EN PASO PASOS EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, PINTURA IGUALADO AL TONO, IMPERMEABILIZADO, ETC. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	SERV.	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos materiales
Fiscalía Estatal.

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TECNICA S.S. 16-84-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LOS DIFERENTES SITES DE LA FISCALÍA ESTATAL UBICADOS EN CALLE 14 No. 2567, 2550 (ATENCIÓN TEMPRANA, CELDAS Y COMANDANCIA), COE (UNIDAD DE SECUESTROS), NAVE HOMICIDIOS 1 Y 2, EN ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN TECNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) INSTALACIONES INTEGRALES TEVA S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
183.0	SERVICIO DE ADECUACIÓN EN PLAFÓN RETICULADO PARA INSTALACIÓN DE EVAPORADOR TIPO CASSETE A BASE DE: REAJUSTE Y RECORTE DE RETÍCULA DE 60X60 CM A 85X85 CM. INCLUYE: REFUERZO EN SUSPENSIÓN, SOPORTERÍA, PERFIL "T" DE ALUMINIO, PLACA DE PLAFÓN DEL MODELO EXISTENTE, ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA APROX. DE 5 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SER V.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
	HOMICIDIOS NAVE 1							
184.0	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO HIGH WALL, YHJE18ZJ6AXBORX (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) CON CAPACIDAD DE 1.5 T.R. (18,000 BTU/H), SEER 16, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-1-60Hz, SOLO FRÍO, REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, FILTRO DESHIDRATADOR, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
185.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO HIGH WALL, YHJE18ZJ6AXBORX (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) CON CAPACIDAD DE 1.5 T.R. (18,000 BTU/H), SEER 16, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-1-60Hz, SOLO FRÍO, REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA APROXIMADA DE 3 METROS, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, FILTRO DESHIDRATADOR, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SER V.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
186.0	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA CONDENSADORA, ELABORADA CON FIERRO ANGULO DE 1-1/2"x3/16", SOLDADURA 6013 DE 1/8, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, TACONES DE NEOPRENO DE 1-1/2" DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos materiales
Fiscalía Estatal.

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TECNICA S.S. 16-84-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LOS DIFERENTES SITES DE LA FISCALÍA ESTATAL UBICADOS EN CALLE 14 No. 2567, 2550 (ATENCIÓN TEMPRANA, CELDAS Y COMANDANCIA), COE (UNIDAD DE SECUESTROS), NAVE HOMICIDIOS 1 Y 2, EN ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN TECNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) INSTALACIONES INTEGRALES TEVA S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
187.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, ESTOPA, LIJA, EQUIPO DE SOLDAR, OXIGENO, ACETILENO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	MTS	8.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
188.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, ESTOPA, LIJA, EQUIPO DE SOLDAR, OXIGENO, ACETILENO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	MTS	8.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
189.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TIPO ARMAFLEX PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE ESPESOR POR 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: PEGAMENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	8.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
190.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-410A PARA RECARGA DE SISTEMAS. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KG	1.90	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
191.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 1/2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	5.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
192.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 1/2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
193.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 1/2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos materiales
Fiscalía Estatal.

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TECNICA S.S. 16-84-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LOS DIFERENTES SITES DE LA FISCALÍA ESTATAL UBICADOS EN CALLE 14 No. 2567, 2550 (ATENCIÓN TEMPRANA, CELDAS Y COMANDANCIA), COE (UNIDAD DE SECUESTROS), NAVE HOMICIDIOS 1 Y 2, EN ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN TECNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) INSTALACIONES INTEGRALES TEVA S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
194.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: UNICANAL 4X2; ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1/2" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA APROX. DE 3 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	5.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
195.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE ABRAZADERA TIPO UÑA DE 1/2", TAQUETE PARA CONCRETO, PIJA PARA TAQUETE DE CONCRETO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
196.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO, DE 2X20 AMP. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	NO CUMPLE, debido a que en su Anexo Técnico (Propuesta Técnica), no especifica la marca de los insumos y materiales que está ofertando.	SI CUMPLE			
197.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD, TIPO 3R, MODELO DU221RB, 30 AMP, 2 POLOS 120/240 VOLTS A PRUEBA DE LLUVIA. INCLUYE: BASE METÁLICA DE PTR, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
198.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CALIBRE 12. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	16.00	NO CUMPLE, debido a que en su Anexo Técnico (Propuesta Técnica), no especifica la marca de los insumos y materiales que está ofertando.	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos materiales
Fiscalía Estatal.

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TECNICA S.S. 16-84-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LOS DIFERENTES SITES DE LA FISCALÍA ESTATAL UBICADOS EN CALLE 14 No. 2567, 2550 (ATENCIÓN TEMPRANA, CELDAS Y COMANDANCIA), COE (UNIDAD DE SECUESTROS), NAVE HOMICIDIOS 1 Y 2, EN ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN TECNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) INSTALACIONES INTEGRALES TEVA S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
199.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CALIBRE 12 PARA TIERRA FÍSICA . INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	8.00	NO CUMPLE, debido a que en su Anexo Técnico (Propuesta Técnica), no especifica la marca de los insumos y materiales que está ofertando.	SI CUMPLE			
200.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE USO RUDO 4X14. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	8.00	NO CUMPLE, debido a que en su Anexo Técnico (Propuesta Técnica), no especifica la marca de los insumos y materiales que está ofertando.	SI CUMPLE			
201.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	8.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
202.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
203.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE ROSCADO PARA TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
204.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET LB, LR, LL, C, T, X, DE 1/2" CON TAPA Y EMPAQUE SERIE 7. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
205.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO LICUATITE DE 1/2". INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
206.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO LICUATITE DE 1/2". INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
207.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO LICUATITE DE 1/2". INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos materiales
Fiscalía Estatal.

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TECNICA S.S. 16-84-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LOS DIFERENTES SITES DE LA FISCALÍA ESTATAL UBICADOS EN CALLE 14 No. 2567, 2550 (ATENCIÓN TEMPRANA, CELDAS Y COMANDANCIA), COE (UNIDAD DE SECUESTROS), NAVE HOMICIDIOS 1 Y 2, EN ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN TECNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) INSTALACIONES INTEGRALES TEVA S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
208.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE CONDUIT A BASE DE: TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO.; UNICANAL 4X2, ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1/2" DE DIÁMETRO, TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4"X1-1/2", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO.; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	5.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
209.0	SERVICIO DE PASO DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA, REFRIGERACIÓN Y DREN DE CONDENSADOS CONSISTENTE EN PASO PASOS EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, PINTURA IGUALADO AL TONO, IMPERMEABILIZADO, ETC. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
	HOMICIDIOS NAVE 2							
210.0	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO HIGH WALL, 53CIC363A (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) CON CAPACIDAD DE 3.0 T.R. (36,000 BTU/H), SEER 18, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-1-60Hz, SOLO FRÍO, REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, FILTRO DESHIDRATADOR, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
211.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO HIGH WALL, 53CIC363A (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) CON CAPACIDAD DE 3.0 T.R. (36,000 BTU/H), SEER 18, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-1-60Hz, SOLO FRÍO, REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA APROXIMADA DE 3 METROS, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, FILTRO DESHIDRATADOR, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SERV.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos materiales
Fiscalía Estatal.

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TECNICA S.S. 16-84-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LOS DIFERENTES SITES DE LA FISCALÍA ESTATAL UBICADOS EN CALLE 14 No. 2567, 2550 (ATENCIÓN TEMPRANA, CELDAS Y COMANDANCIA), COE (UNIDAD DE SECUESTROS), NAVE HOMICIDIOS 1 Y 2, EN ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN TECNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) INSTALACIONES INTEGRALES TEVA S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
212.0	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA CONDENSADORA, ELABORADA CON FIERRO ANGULO DE 1-1/2"x3/16", SOLDADURA 6013 DE 1/8, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, TACONES DE NEOPRENO DE 1-1/2" DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
213.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, ESTOPA, LIJA, EQUIPO DE SOLDAR, OXIGENO, ACETILENO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	MTS	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
214.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, ESTOPA, LIJA, EQUIPO DE SOLDAR, OXIGENO, ACETILENO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	MTS	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
215.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TIPO ARMAFLEX PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: PEGAMENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
216.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-410A PARA RECARGA DE SISTEMAS. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KG	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
217.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 1/2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
218.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 1/2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos materiales
Fiscalía Estatal.

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TECNICA S.S. 16-84-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LOS DIFERENTES SITES DE LA FISCALÍA ESTATAL UBICADOS EN CALLE 14 No. 2567, 2550 (ATENCIÓN TEMPRANA, CELDAS Y COMANDANCIA), COE (UNIDAD DE SECUESTROS), NAVE HOMICIDIOS 1 Y 2, EN ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN TECNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) INSTALACIONES INTEGRALES TEVA S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
219.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 1/2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
220.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: UNICANAL 4X2; ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1/2" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA APROX. DE 3 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
221.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE ABRAZADERA TIPO UÑA DE 1/2", TAQUETE PARA CONCRETO, PIJA PARA TAQUETE DE CONCRETO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
222.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO, DE 2X20 AMP. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	NO CUMPLE, debido a que en su Anexo Técnico (Propuesta Técnica), no especifica la marca de los insumos y materiales que está ofertando.	SI CUMPLE			
223.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD, TIPO 3R, MODELO DU221RB, 30 AMP, 2 POLOS 120/240 VOLTS A PRUEBA DE LLUVIA. INCLUYE: BASE METÁLICA DE PTR, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos materiales
Fiscalía Estatal.

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TECNICA S.S. 16-84-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LOS DIFERENTES SITES DE LA FISCALÍA ESTATAL UBICADOS EN CALLE 14 No. 2567, 2550 (ATENCIÓN TEMPRANA, CELDAS Y COMANDANCIA), COE (UNIDAD DE SECUESTROS), NAVE HOMICIDIOS 1 Y 2, EN ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN TECNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) INSTALACIONES INTEGRALES TEVA S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
224.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CALIBRE 12 . INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	12.00	NO CUMPLE, debido a que en su Anexo Técnico (Propuesta Técnica), no especifica la marca de los insumos y materiales que está ofertando.	SI CUMPLE			
225.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CALIBRE 12 PARA TIERRA FÍSICA . INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	6.00	NO CUMPLE, debido a que en su Anexo Técnico (Propuesta Técnica), no especifica la marca de los insumos y materiales que está ofertando.	SI CUMPLE			
226.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE USO RUDO 4X14. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	6.00	NO CUMPLE, debido a que en su Anexo Técnico (Propuesta Técnica), no especifica la marca de los insumos y materiales que está ofertando.	SI CUMPLE			
227.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
228.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
229.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE ROSCADO PARA TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
230.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET LB, LR, LL, C, T, X, DE 1/2" CON TAPA Y EMPAQUE SERIE 7. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
231.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO LICUATITE DE 1/2", INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	MTS	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos materiales
Fiscalía Estatal.

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TECNICA S.S. 16-84-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LOS DIFERENTES SITES DE LA FISCALÍA ESTATAL UBICADOS EN CALLE 14 No. 2567, 2550 (ATENCIÓN TEMPRANA, CELDAS Y COMANDANCIA), COE (UNIDAD DE SECUESTROS), NAVE HOMICIDIOS 1 Y 2, EN ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN TECNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) INSTALACIONES INTEGRALES TEVA S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
232.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO LICUATITE DE 1/2". INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
233.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO LICUATITE DE 1/2". INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
234.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE CONDUIT A BASE DE: TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO.; UNICANAL 4X2, ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1/2" DE DIÁMETRO, TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4"X1-1/2", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO.; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	5.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
235.0	SERVICIO DE PASO DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA, REFRIGERACIÓN Y DREN DE CONDENSADOS CONSISTENTE EN PASO PASOS EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, Llosa DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, PINTURA IGUALADO AL TONO, IMPERMEABILIZADO, ETC. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	SERV.	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
	TIEMPO DE EJECUCION			90 DIAS NATURALES	90 DIAS NATURALES			
	ANTICIPO			50%	50%			
	CARTAS DE GARANTIAS			1 AÑO	1 AÑO			
	RESULTADO			NO CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos materiales
Fiscalía Estatal.

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TECNICA S.S. 16-84-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LOS DIFERENTES SITES DE LA FISCALÍA ESTATAL UBICADOS EN CALLE 14 No. 2567, 2550 (ATENCIÓN TEMPRANA, CELDAS Y COMANDANCIA), COE (UNIDAD DE SECUESTROS), NAVE HOMICIDIOS 1 Y 2, EN ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN TECNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) INSTALACIONES INTEGRALES TEVA S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)

Notas: LA PROPUESTA 1(P1): En el Anexo Técnico (Propuesta Técnica) específicamente en los conceptos 2.0, del 18.0 al 21.0, 34.0, del 53.0 al 55.0, del 84.0 al 86.0, del 125.0 al 126.0, del 128.0 al 132.0, 137.0, 167.0, del 169.0 al 171.0, 176.0, 196.0, del 198.0 al 200.0, 222.0, del 224.0 al 226.0 no especifica las marcas que está ofertando, incumpliendo de esta manera con lo solicitado en la convocatoria, esto con fundamento en lo establecido en el punto 5 inciso H), 5.1 inciso E), 10 inciso b) y segundo punto de la parte final del Anexo técnico de las bases. **LA PROPUESTA 2(P2):** Entrega Propuesta completa.

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos materiales
Fiscalía Estatal

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 16-84-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LOS DIFERENTES SITES DE LA FISCALÍA ESTATAL UBICADOS EN CALLE 14 No. 2567, 2550 (ATENCIÓN TEMPRANA, CELDAS Y COMANDANCIA), COE (UNIDAD DE SECUESTROS), NAVE HOMICIDIOS 1 Y 2, EN ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos),

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
	SITE PRINCIPAL CALLE 14 # 2567				$ -		$ -								
1.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT PISO-TECHO (EVAPORADORA Y CONDENSADORA), CON CAPACIDAD APROX. DE 5.0 T.R. INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE TUBERÍAS, MANIOBRAS, ARRASTRES, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITO, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	2.00	$ 8,314.24	$ 16,628.48									$ 8,314.24	$ 16,628.48
2.0	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO INVERTER TIPO MINI-SPLIT PISO-TECHO (EVAPORADORA Y CONDENSADORA), YNVFYC060BAADB-X / YNFFXC060BAAD-FX, CON CAPACIDAD DE 5.0 T.R. (60,000 BTU/HR), SOLO FRÍO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60 Hz, REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A, O EQUIVALENTE. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$ 103,073.95	$ 103,073.95									$ 103,073.95	$ 103,073.95
3.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO INVERTER TIPO MINI-SPLIT PISO-TECHO (EVAPORADORA Y CONDENSADORA), YNVFYC060BAADB-X / YNFFXC060BAAD-FX, CON CAPACIDAD DE 5.0 T.R. (60,000 BTU/HR), SOLO FRÍO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60 Hz, REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A, O EQUIVALENTE. INCLUYE: FILTRO DESHIDRATADOR PARA 5T.R., SOPORTE PARA ANCLAJE EN LOSA, PRUEBAS, AJUSTES, ARRANQUES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	1.00	$ 9,699.96	$ 9,699.96									$ 9,699.96	$ 9,699.96

C. Álvaro Cadrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos materiales
Fiscalía Estatal.

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 16-84-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LOS DIFERENTES SITES DE LA FISCALÍA ESTATAL UBICADOS EN CALLE 14 No. 2567, 2550 (ATENCIÓN TEMPRANA, CELDAS Y COMANDANCIA), COE (UNIDAD DE SECUESTROS), NAVE HOMICIDIOS 1 Y 2, EN ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos),

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
4.0	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA CONDENSADORA, ELABORADA CON FIERRO ANGULO DE 1-1/2"x3/16", SOLDADURA 6013 DE 1/8, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, TACONES DE NEOPRENO DE 1-1/2" DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$ 2,817.85	$ 2,817.85									$ 2,817.85	$ 2,817.85
5.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, ESTOPA, LIJA, EQUIPO DE SOLDAR, OXIGENO, ACETILENO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	MTS	6.00	$ 221.39	$ 1,328.34									$ 221.39	$ 1,328.34
6.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 7/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, ESTOPA, LIJA, EQUIPO DE SOLDAR, OXIGENO, ACETILENO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	MTS	6.00	$ 612.60	$ 3,675.60									$ 612.60	$ 3,675.60
7.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TIPO ARMAFLEX PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 7/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: PEGAMENTO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO (THERMOTEK), MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	6.00	$ 154.80	$ 928.80									$ 154.80	$ 928.80
8.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 3/4" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	12.00	$ 88.56	$ 1,062.72									$ 88.56	$ 1,062.72
9.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 3/4" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$ 62.39	$ 249.56									$ 62.39	$ 249.56

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos Materiales
Fiscalía Estatal

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 16-84-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LOS DIFERENTES SITES DE LA FISCALÍA ESTATAL UBICADOS EN CALLE 14 No. 2567, 2550 (ATENCIÓN TEMPRANA, CELDAS Y COMANDANCIA), COE (UNIDAD DE SECUESTROS), NAVE HOMICIDIOS 1 Y 2, EN ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos),

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
10.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 3/4" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00	$ 65.38	$ 653.80									$ 65.38	$ 653.80
11.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE ROSCA EXTERIOR PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 3/4" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$ 101.03	$ 101.03									$ 101.03	$ 101.03
12.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 3/4" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$ 70.34	$ 70.34									$ 70.34	$ 70.34
13.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN HEMBRA ROSCA INTERIOR PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 3/4" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$ 65.17	$ 65.17									$ 65.17	$ 65.17
14.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R410-A PARA RECARGA DE SISTEMAS. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KG.	3.00	$ 561.83	$ 1,685.49									$ 561.83	$ 1,685.49

C. Álvaro Ledrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos Materiales
Fiscalía Estatal

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 16-84-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LOS DIFERENTES SITES DE LA FISCALÍA ESTATAL UBICADOS EN CALLE 14 No. 2567, 2550 (ATENCIÓN TEMPRANA, CELDAS Y COMANDANCIA), COE (UNIDAD DE SECUESTROS), NAVE HOMICIDIOS 1 Y 2, EN ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos),

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
15.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: UNICANAL 4X2; ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 2-1/2" Y 2" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4"X1-1/2" DE LARGO; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO.; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	5.00	$ 325.30	$ 1,626.50									$ 325.30	$ 1,626.50
16.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE ABRAZADERA TIPO UÑA DE 3/4", TAQUETE PARA CONCRETO, PIJA PARA TAQUETE DE CONCRETO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	$ 115.06	$ 920.48									$ 115.06	$ 920.48
17.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD TIPO 3R, MODELO DU222RB, 60 AMP, 2 POLOS, 240 VOLTS A PRUEBA DE LLUVIA, SIN PORTAFUSIBLES. INCLUYE: BASE METÁLICA DE PTR, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$ 14,682.64	$ 14,682.64									$ 14,682.64	$ 14,682.64
18.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO TIPO QO, DE 2X40 AMP. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$ 1,514.95	$ 1,514.95									$ 1,514.95	$ 1,514.95
19.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CALIBRE 10 . INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	30.00	$ 71.45	$ 2,143.50									$ 71.45	$ 2,143.50
20.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CALIBRE 10 PARA TIERRA FÍSICA . INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	10.00	$ 71.45	$ 714.50									$ 71.45	$ 714.50
21.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE USO RUDO 4X14. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	10.00	$ 169.09	$ 1,690.90									$ 169.09	$ 1,690.90

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. José Israel Guevara Ruenrostro
Director de Recursos Materiales
Fiscalía Estatal

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 16-84-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LOS DIFERENTES SITES DE LA FISCALÍA ESTATAL UBICADOS EN CALLE 14 No. 2567, 2550 (ATENCIÓN TEMPRANA, CELDAS Y COMANDANCIA), COE (UNIDAD DE SECUESTROS), NAVE HOMICIDIOS 1 Y 2, EN ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos),

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
22.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 1/2" DE DIÁMETRO . INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	10.00	$ 191.30	$ 1,913.00									$ 191.30	$ 1,913.00
23.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° ROSCADA PARA TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 1/2" DE DIÁMETRO . INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$ 150.46	$ 601.84									$ 150.46	$ 601.84
24.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE ROSCADO PARA TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 1/2" DE DIÁMETRO . INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	9.00	$ 47.99	$ 431.91									$ 47.99	$ 431.91
25.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO LB, LR, LL, C, T, X, DE 1/2" CON TAPA Y EMPAQUE SERIE 7. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	$ 625.86	$ 1,251.72									$ 625.86	$ 1,251.72
26.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	2.00	$ 22.03	$ 44.06									$ 22.03	$ 44.06
27.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO LICUATITE DE 1/2". INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	2.00	$ 128.72	$ 257.44									$ 128.72	$ 257.44
28.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO LICUATITE DE 1/2". INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00	$ 91.80	$ 275.40									$ 91.80	$ 275.40
29.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO LICUATITE DE 1/2". INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$ 106.18	$ 106.18									$ 106.18	$ 106.18

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Palacera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos Materiales
Fiscalía Estatal

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 16-84-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LOS DIFERENTES SITES DE LA FISCALÍA ESTATAL UBICADOS EN CALLE 14 No. 2567, 2550 (ATENCIÓN TEMPRANA, CELDAS Y COMANDANCIA), COE (UNIDAD DE SECUESTROS), NAVE HOMICIDIOS 1 Y 2, EN ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos),

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
30.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE: UNICANAL 4X2; ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1/2" DE DIÁMETRO; HULE PASILLO; PEGAMENTO VL-2030; TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4"X1-1/2" DE LONGITUD; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4"; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	$ 230.12	$ 1,840.96									$ 230.12	$ 1,840.96
31.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE: UNICANAL 4X2; ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1/2" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4"X1-1/2" DE LONGITUD; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4"; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	$ 210.24	$ 1,681.92									$ 210.24	$ 1,681.92
32.0	SERVICIO PARA PASO DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA, REFRIGERACIÓN Y DREN DE CONDENSADOS CONSISTENTE EN PASO PASOS EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, PINTURA IGUALADO AL TONO, IMPERMEABILIZADO, ETC. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	2.00	$ 1,466.94	$ 2,933.88									$ 1,466.94	$ 2,933.88
	ATENCIÓN TEMPRANA CALLE 14 #2550				$ -									$ -	$ -

C. Alvaro Lastrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos materiales
Fiscalía Estatal

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 16-84-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LOS DIFERENTES SITES DE LA FISCALÍA ESTATAL UBICADOS EN CALLE 14 No. 2567, 2550 (ATENCIÓN TEMPRANA, CELDAS Y COMANDANCIA), COE (UNIDAD DE SECUESTROS), NAVE HOMICIDIOS 1 Y 2, EN ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos),

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
33.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE DUCTO DE AIRE ACONDICIONADO CON DIMENSIONES DE 16"X14" (5 MT APROX.); 4 DIFUSORES DE AIRE ACONDICIONADO CON PLATO DE 24"X24"; DUCTO FLEXIBLE; SOPORTERÍA; Y AISLAMIENTO TÉRMICO. INCLUYE: FLETES MANIOBRAS, ARRASTRES, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	1.00	$ 11,612.23	$ 11,612.23									**$ 11,612.23**	**$ 11,612.23**
34.0	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT TIPO INVERTER, SEER 16, PISO-TECHO (EVAPORADORA Y CONDENSADORA), YFKE36BZTMCMORX, O EQUIVALENTE. CON CAPACIDAD DE 3.0 T.R. (36000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ACARREOS , MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$ 74,167.76	$ 74,167.76									**$ 74,167.76**	**$ 74,167.76**
35.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT TIPO INVERTER, SEER 16, PISO-TECHO (EVAPORADORA Y CONDENSADORA), YFKE36BZTMCMORX, O EQUIVALENTE. CON CAPACIDAD DE 3.0 T.R. (36000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: FILTRO DESHIDRATADOR, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	1.00	$ 9,699.96	$ 9,699.96									**$ 9,699.96**	**$ 9,699.96**

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos materiales
Fiscalía Estatal.

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 16-84-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LOS DIFERENTES SITES DE LA FISCALÍA ESTATAL UBICADOS EN CALLE 14 No. 2567, 2550 (ATENCIÓN TEMPRANA, CELDAS Y COMANDANCIA), COE (UNIDAD DE SECUESTROS), NAVE HOMICIDIOS 1 Y 2, EN ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos),

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
36.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA UNIDAD EVAPORADORA TIPO PISO-TECHO DE 3.0 T.R. ELABORADO A BASE DE TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE DIÁMETRO; TUERCA HEXAGONAL DE 3/8" DE DIÁMETRO; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 3/8" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$ 1,150.60	$ 1,150.60									$ 1,150.60	$ 1,150.60
37.0	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA CONDENSADORA, ELABORADA CON ANGULO DE 1-1/2"x3/16", SOLDADURA 6013 DE 1/8, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, TACONES DE NEOPRENO DE 1-1/2" DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$ 2,817.85	$ 2,817.85									$ 2,817.85	$ 2,817.85
38.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	20.00	$ 221.39	$ 4,427.80									$ 221.39	$ 4,427.80
39.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO (THERMOTEK), MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	20.00	$ 497.54	$ 9,950.80									$ 497.54	$ 9,950.80
40.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90° PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: PASTA, FUNDENTE, SOLDADURA, LIJA, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00	$ 132.84	$ 1,328.40									$ 132.84	$ 1,328.40

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos Materiales
Fiscalía Estatal.

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 16-84-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LOS DIFERENTES SITES DE LA FISCALÍA ESTATAL UBICADOS EN CALLE 14 No. 2567, 2550 (ATENCIÓN TEMPRANA, CELDAS Y COMANDANCIA), COE (UNIDAD DE SECUESTROS), NAVE HOMICIDIOS 1 Y 2, EN ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos),

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
41.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90° PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: PASTA, FUNDENTE, SOLDADURA, LIJA, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	12.00	$ 187.45	$ 2,249.40									$ 187.45	$ 2,249.40
42.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 45° PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: PASTA, FUNDENTE, SOLDADURA, LIJA, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	$ 277.13	$ 2,217.04									$ 277.13	$ 2,217.04
43.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TIPO ARMAFLEX PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: PEGAMENTO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO (THERMOTEK), MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	20.00	$ 134.20	$ 2,684.00									$ 134.20	$ 2,684.00
44.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-410A PARA RECARGA DE SISTEMAS. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KG	3.75	$ 561.83	$ 2,106.86									$ 561.83	$ 2,106.86
45.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 3/4" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	6.00	$ 88.56	$ 531.36									$ 88.56	$ 531.36
46.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 3/4" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00	$ 65.38	$ 653.80									$ 65.38	$ 653.80

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos materiales
Fiscalía Estatal

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 16-84-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LOS DIFERENTES SITES DE LA FISCALÍA ESTATAL UBICADOS EN CALLE 14 No. 2567, 2550 (ATENCIÓN TEMPRANA, CELDAS Y COMANDANCIA), COE (UNIDAD DE SECUESTROS), NAVE HOMICIDIOS 1 Y 2, EN ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos),

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
47.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 3/4" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	$ 62.39	$ 124.78									**$ 62.39**	**$ 124.78**
48.0	SERVICIO DE ELABORACIÓN POZO DE ABSORCIÓN CON DIMENSIONES INTERIORES DE 0.50X0.50X0.80 MTS CON CAMA DE 40CM DE GRAVA PARA DREN DE CONDENSADOS. INCLUYE: EXCAVACIÓN, RETIRO DE MATERIAL; ENJARRES, EMBOQUILLADO; TAPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, ,ANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	1.00	$ 3,129.80	$ 3,129.80									**$ 3,129.80**	**$ 3,129.80**
49.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: UNICANAL 4X2, ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 2" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO.; TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4"X1-1/2", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO.; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	$ 325.30	$ 2,602.40									**$ 325.30**	**$ 2,602.40**
50.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PORTERÍA PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: UNICANAL 4X2, ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 2" DE DIÁMETRO; HULE PASILLO DE 1/4" DE ESPESOR; PEGAMENTO VL-2030; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$ 372.88	$ 1,491.52									**$ 372.88**	**$ 1,491.52**

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos Materiales
Fiscalía Estatal.

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 16-84-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LOS DIFERENTES SITES DE LA FISCALÍA ESTATAL UBICADOS EN CALLE 14 No. 2567, 2550 (ATENCIÓN TEMPRANA, CELDAS Y COMANDANCIA), COE (UNIDAD DE SECUESTROS), NAVE HOMICIDIOS 1 Y 2, EN ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos),

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
51.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: CARGA TAQUETE PLÁSTICO DE 5/16" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA TIPO UÑA DE 3/4" DE DIÁMETRO, PIJA DEL #10X1-1/2", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4"; BROCA PARA FIERO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$ 115.06	$ 460.24									$ 115.06	$ 460.24
52.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD TIPO 3R, MODELO DU221RB, 30 AMP, 2 POLOS 120/240 VOLTS A PRUEBA DE LLUVIA. INCLUYE: BASE METÁLICA DE PTR, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$ 12,619.62	$ 12,619.62									$ 12,619.62	$ 12,619.62
53.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO DE 2X30 AMP. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$ 1,514.95	$ 1,514.95									$ 1,514.95	$ 1,514.95
54.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CALIBRE 10 . INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	45.00	$ 71.45	$ 3,215.25									$ 71.45	$ 3,215.25
55.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE USO RUDO 4X14. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	20.00	$ 169.09	$ 3,381.80									$ 169.09	$ 3,381.80
56.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	15.00	$ 191.30	$ 2,869.50									$ 191.30	$ 2,869.50
57.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$ 150.46	$ 601.84									$ 150.46	$ 601.84

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos materiales
Fiscalía Estatal

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 16-84-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LOS DIFERENTES SITES DE LA FISCALÍA ESTATAL UBICADOS EN CALLE 14 No. 2567, 2550 (ATENCIÓN TEMPRANA, CELDAS Y COMANDANCIA), COE (UNIDAD DE SECUESTROS), NAVE HOMICIDIOS 1 Y 2, EN ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos),

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
58.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE ROSCADO PARA TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	10.00	$ 47.99	$ 479.90									$ 47.99	$ 479.90
59.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET LB, LR, LL, C, T, X, DE 1/2" CON TAPA Y EMPAQUE SERIE 7. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	2.00	$ 625.86	$ 1,251.72									$ 625.86	$ 1,251.72
60.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO LICUATITE DE 1/2". INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	MTS	3.00	$ 128.72	$ 386.16									$ 128.72	$ 386.16
61.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO LICUATITE DE 1/2". INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	2.00	$ 91.80	$ 183.60									$ 91.80	$ 183.60
62.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO LICUATITE DE 1/2". INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	2.00	$ 106.18	$ 212.36									$ 106.18	$ 212.36
63.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE CONDUIT A BASE DE: TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO.; UNICANAL 4X2, ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1/2" DE DIÁMETRO, TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4"X1-1/2", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO.; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	8.00	$ 162.64	$ 1,301.12									$ 162.64	$ 1,301.12

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos materiales
Fiscalía Estatal.

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 16-84-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LOS DIFERENTES SITES DE LA FISCALÍA ESTATAL UBICADOS EN CALLE 14 No. 2567, 2550 (ATENCIÓN TEMPRANA, CELDAS Y COMANDANCIA), COE (UNIDAD DE SECUESTROS), NAVE HOMICIDIOS 1 Y 2, EN ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos),

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
64.0	SERVICIO DE PASO DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA, REFRIGERACIÓN Y DREN DE CONDENSADOS CONSISTENTE EN PASO PASOS EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, PINTURA IGUALADO AL TONO, IMPERMEABILIZADO, ETC. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	4.00	$ 1,466.93	$ 5,867.72									$ 1,466.93	$ 5,867.72
	CUARTO CCTV CELDAS CALLE 14 #2550				$ -									$ -	$ -
65.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT TIPO HIGH WALL (EVAPORADORA Y CONDENSADORA), CON CAPACIDAD APROX. DE 2.0 T.R. INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE TUBERÍAS, MANIOBRAS, ARRASTRES, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITO, CANALIZACIÓN, CABLEADO, SOPORTERÍA, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	1.00	$ 6,928.54	$ 6,928.54									$ 6,928.54	$ 6,928.54
66.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT TIPO HIGH WALL (EVAPORADORA Y CONDENSADORA), CON CAPACIDAD APROX. DE 1.0 T.R. INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE TUBERÍAS, MANIOBRAS, ARRASTRES, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITO, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	1.00	$ 6,928.54	$ 6,928.54									$ 6,928.54	$ 6,928.54

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Serrantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos Materiales
Fiscalía Estatal

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 16-84-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LOS DIFERENTES SITES DE LA FISCALÍA ESTATAL UBICADOS EN CALLE 14 No. 2567, 2550 (ATENCIÓN TEMPRANA, CELDAS Y COMANDANCIA), COE (UNIDAD DE SECUESTROS), NAVE HOMICIDIOS 1 Y 2, EN ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos),

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
67.0	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO HIGH WALL, YHJE24ZJ6AXBORX (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (24,000 BTU/H), SEER 16, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-1-60Hz, SOLO FRÍO, REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, FILTRO DESHIDRATADOR, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	$ 33,760.32	$ 67,520.64									$ 33,760.32	$ 67,520.64
68.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO HIGH WALL, YHJE24ZJ6AXBORX (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (24,000 BTU/H), SEER 16, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-1-60Hz, SOLO FRÍO, REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA APROXIMADA DE 3 METROS, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, FILTRO DESHIDRATADOR, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SERV.	2.00	$ 8,314.24	$ 16,628.48									$ 8,314.24	$ 16,628.48
69.0	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA CONDENSADORA, ELABORADA CON FIERRO ANGULO DE 1-1/2"x3/16", SOLDADURA 6013 DE 1/8, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, TACONES DE NEOPRENO DE 1-1/2" DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	$ 2,817.85	$ 5,635.70									$ 2,817.85	$ 5,635.70
70.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, ESTOPA, LIJA, EQUIPO DE SOLDAR, OXIGENO, ACETILENO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	MTS	40.00	$ 158.35	$ 6,334.00									$ 158.35	$ 6,334.00
71.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, ESTOPA, LIJA, EQUIPO DE SOLDAR, OXIGENO, ACETILENO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	MTS	40.00	$ 405.42	$ 16,216.80									$ 405.42	$ 16,216.80

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos Materiales
Fiscalía Estatal.

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 16-84-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LOS DIFERENTES SITES DE LA FISCALÍA ESTATAL UBICADOS EN CALLE 14 No. 2567, 2550 (ATENCIÓN TEMPRANA, CELDAS Y COMANDANCIA), COE (UNIDAD DE SECUESTROS), NAVE HOMICIDIOS 1 Y 2, EN ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos),

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
72.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" RÍGIDO DE 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: INCLUYE: SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, ESTOPA, LIJA, EQUIPO DE SOLDAR, OXIGENO, ACETILENO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	30.00	$ 126.50	$ 3,795.00									$ 126.50	$ 3,795.00
73.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 45° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" RÍGIDO DE 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: INCLUYE: SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, ESTOPA, LIJA, EQUIPO DE SOLDAR, OXIGENO, ACETILENO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00	$ 148.31	$ 593.24									$ 148.31	$ 593.24
74.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" RÍGIDO DE 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: INCLUYE: SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, ESTOPA, LIJA, EQUIPO DE SOLDAR, OXIGENO, ACETILENO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	10.00	$ 62.24	$ 622.40									$ 62.24	$ 622.40
75.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TIPO ARMAFLEX PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE ESPESOR POR 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: PEGAMENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	40.00	$ 83.08	$ 3,323.20									$ 83.08	$ 3,323.20
76.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-410A PARA RECARGA DE SISTEMAS. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KG	5.00	$ 561.83	$ 2,809.15									$ 561.83	$ 2,809.15
77.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 1/2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	9.00	$ 76.39	$ 687.51									$ 76.39	$ 687.51

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos materiales
Fiscalía Estatal

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 16-84-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LOS DIFERENTES SITES DE LA FISCALÍA ESTATAL UBICADOS EN CALLE 14 No. 2567, 2550 (ATENCIÓN TEMPRANA, CELDAS Y COMANDANCIA), COE (UNIDAD DE SECUESTROS), NAVE HOMICIDIOS 1 Y 2, EN ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos),

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
78.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 1/2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	12.00	$ 57.84	$ 694.08									$ 57.84	$ 694.08
79.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 1/2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	6.00	$ 53.86	$ 323.16									$ 53.86	$ 323.16
80.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: UNICANAL 4X2; ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1/2" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA APROX. DE 3 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU	PZA	16.00	$ 162.65	$ 2,602.40									$ 162.65	$ 2,602.40
81.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE ABRAZADERA TIPO UÑA DE 1/2", TAQUETE PARA CONCRETO, PIJA PARA TAQUETE DE CONCRETO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00	$ 67.48	$ 674.80									$ 67.48	$ 674.80
82.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ATORNILLABLE EDB24020 DE 2X20 AMP. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	$ 3,535.94	$ 7,071.88									$ 3,535.94	$ 7,071.88

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macias
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos Materiales
Fiscalía Estatal

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 16-84-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LOS DIFERENTES SITES DE LA FISCALÍA ESTATAL UBICADOS EN CALLE 14 No. 2567, 2550 (ATENCIÓN TEMPRANA, CELDAS Y COMANDANCIA), COE (UNIDAD DE SECUESTROS), NAVE HOMICIDIOS 1 Y 2, EN ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos),

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
83.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD, TIPO 3R, MODELO DU221RB, 30 AMP, 2 POLOS 120/240 VOLTS A PRUEBA DE LLUVIA. INCLUYE: BASE METÁLICA DE PTR, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	$ 12,619.62	$ 25,239.24									$ 12,619.62	$ 25,239.24
84.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CALIBRE 12 . INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	80.00	$ 50.00	$ 4,000.00									$ 50.00	$ 4,000.00
85.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CALIBRE 12 PARA TIERRA FÍSICA . INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	40.00	$ 50.00	$ 2,000.00									$ 50.00	$ 2,000.00
86.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE USO RUDO 4X14. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	40.00	$ 169.09	$ 6,763.60									$ 169.09	$ 6,763.60
87.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	16.00	$ 191.30	$ 3,060.80									$ 191.30	$ 3,060.80
88.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	$ 150.46	$ 1,203.68									$ 150.46	$ 1,203.68
89.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE ROSCADO PARA TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	22.00	$ 47.99	$ 1,055.78									$ 47.99	$ 1,055.78
90.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET LB, LR, LL, C, T, X, DE 1/2" CON TAPA Y EMPAQUE SERIE 7. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$ 625.86	$ 2,503.44									$ 625.86	$ 2,503.44
91.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO LICUATITE DE 1/2". INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	2.00	$ 128.72	$ 257.44									$ 128.72	$ 257.44

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos materiales
Fiscalía Estatal.

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 16-84-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LOS DIFERENTES SITES DE LA FISCALÍA ESTATAL UBICADOS EN CALLE 14 No. 2567, 2550 (ATENCIÓN TEMPRANA, CELDAS Y COMANDANCIA), COE (UNIDAD DE SECUESTROS), NAVE HOMICIDIOS 1 Y 2, EN ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos),

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
92.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO LICUATITE DE 1/2". INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	2.00	$ 91.80	$ 183.60									$ 91.80	$ 183.60
93.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO LICUATITE DE 1/2". INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	2.00	$ 106.18	$ 212.36									$ 106.18	$ 212.36
94.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE CONDUIT A BASE DE: TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO.; UNICANAL 4X2, ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1/2" DE DIÁMETRO, TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4"X1-1/2", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO.; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	12.00	$ 162.64	$ 1,951.68									$ 162.64	$ 1,951.68
95.0	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE REGISTRO TIPO PASO HOMBRE DE 60X60 CM, TRABAJOS EN PLAFÓN, PINTURA IGUALADO AL TONO, "T" Y PERFIL DE ALUMINIO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	6.00	$ 5,988.17	$ 35,929.02									$ 5,988.17	$ 35,929.02
96.0	SERVICIO DE PASO DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA, REFRIGERACIÓN Y DREN DE CONDENSADOS CONSISTENTE EN PASO PASOS EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, PINTURA IGUALADO AL TONO, IMPERMEABILIZADO, ETC. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	8.00	$ 1,466.93	$ 11,735.44									$ 1,466.93	$ 11,735.44
	COE SITE PRINCIPAL PLANTA BAJA				$ -									$ -	$ -

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos materiales
Fiscalía Estatal.

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 16-84-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LOS DIFERENTES SITES DE LA FISCALÍA ESTATAL UBICADOS EN CALLE 14 No. 2567, 2550 (ATENCIÓN TEMPRANA, CELDAS Y COMANDANCIA), COE (UNIDAD DE SECUESTROS), NAVE HOMICIDIOS 1 Y 2, EN ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos),

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
97.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN AND COIL DE EXPANSIÓN DIRECTA (EVAPORADORA Y CONDENSADORA), CON CAPACIDAD APROX. DE 3.0 T.R. INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE TUBERÍAS, DUCTERÍA, TUBERÍAS DE LÍQUIDO Y SUCCIÓN; SOPORTERÍA, MANIOBRAS, ARRASTRES, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITO, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	1.00	$ 7,759.96	$ 7,759.96									$ 7,759.96	$ 7,759.96
98.0	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO CASSETTE, YKJE36BZTMCMORX (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) CON CAPACIDAD DE 3.0 T.R. (36,000 BTU/H), SEER 15, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-1-60Hz, SOLO FRÍO, REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, FILTRO DESHIDRATADOR, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$ 73,730.45	$ 73,730.45									$ 73,730.45	$ 73,730.45
99.0	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO CASSETTE, YKJE24BZTMCMORX (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (24,000 BTU/H), SEER 15, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-1-60Hz, SOLO FRÍO, REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, FILTRO DESHIDRATADOR, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$ 58,293.42	$ 58,293.42									$ 58,293.42	$ 58,293.42
100.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO CASSETTE, YKJE36BZTMCMORX (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) CON CAPACIDAD DE 3.0 T.R. (36,000 BTU/H), SEER 15, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-1-60Hz, SOLO FRÍO, REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: FILTRO DESHIDRATADOR, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	1.00	$ 8,314.24	$ 8,314.24									$ 8,314.24	$ 8,314.24

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos Materiales
Fiscalía Estatal

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 16-84-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LOS DIFERENTES SITES DE LA FISCALÍA ESTATAL UBICADOS EN CALLE 14 No. 2567, 2550 (ATENCIÓN TEMPRANA, CELDAS Y COMANDANCIA), COE (UNIDAD DE SECUESTROS), NAVE HOMICIDIOS 1 Y 2, EN ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos),

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
101.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO CASSETTE, YKJE24BZTMCMORX (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (24,000 BTU/H), SEER 15, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-1-60Hz, SOLO FRÍO, REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: FILTRO DESHIDRATADOR, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	1.00	$ 8,314.24	$ 8,314.24									$ 8,314.24	$ 8,314.24
102.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA EVAPORADOR TIPO CASSETTE ELABORADO A BASE DE: VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; TUERCA HEXAGONAL DE 3/8" DE DIÁMETRO; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 3/8" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	$ 1,250.00	$ 2,500.00									$ 1,250.00	$ 2,500.00
103.0	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA CONDENSADORA, ELABORADA CON FIERRO ANGULO DE 1-1/2"x3/16", SOLDADURA 6013 DE 1/8, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, TACONES DE NEOPRENO DE 1-1/2" DE ESPESOR. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	$ 2,817.85	$ 5,635.70									$ 2,817.85	$ 5,635.70
104.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	55.00	$ 221.39	$ 12,176.45									$ 221.39	$ 12,176.45
105.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	25.00	$ 405.42	$ 10,135.50									$ 405.42	$ 10,135.50

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos Materiales
Fiscalía Estatal

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 16-84-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LOS DIFERENTES SITES DE LA FISCALÍA ESTATAL UBICADOS EN CALLE 14 No. 2567, 2550 (ATENCIÓN TEMPRANA, CELDAS Y COMANDANCIA), COE (UNIDAD DE SECUESTROS), NAVE HOMICIDIOS 1 Y 2, EN ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos),

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
106.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	30.00	$ 497.54	$ 14,926.20									$ 497.54	$ 14,926:20
107.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90° PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: PASTA, FUNDENTE, SOLDADURA, LIJA, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	20.00	$ 132.84	$ 2,656.80									$ 132.84	$ 2,656.80
108.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90° PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: PASTA, FUNDENTE, SOLDADURA, LIJA, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00	$ 118.58	$ 1,185.80									$ 118.58	$ 1,185.80
109.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90° PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: PASTA, FUNDENTE, SOLDADURA, LIJA, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00	$ 187.45	$ 1,874.50									$ 187.45	$ 1,874.50
110.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 45° PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: PASTA, FUNDENTE, SOLDADURA, LIJA, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$ 148.31	$ 593.24									$ 148.31	$ 593.24
111.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 45° PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: PASTA, FUNDENTE, SOLDADURA, LIJA, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$ 277.13	$ 1,108.52									$ 277.13	$ 1,108.52
112.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TIPO ARMAFLEX PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE ESPESOR POR 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: PEGAMENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	25.00	$ 83.08	$ 2,077.00									$ 83.08	$ 2,077.00

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos materiales
Fiscalía Estatal.

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 16-84-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LOS DIFERENTES SITES DE LA FISCALÍA ESTATAL UBICADOS EN CALLE 14 No. 2567, 2550 (ATENCIÓN TEMPRANA, CELDAS Y COMANDANCIA), COE (UNIDAD DE SECUESTROS), NAVE HOMICIDIOS 1 Y 2, EN ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos),

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord.	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
113.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TIPO ARMAFLEX PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: PEGAMENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	30.00	$ 134.20	$ 4,026.00									$ 134.20	$ 4,026.00
114.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-410A PARA RECARGA DE SISTEMAS. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KG	6.25	$ 561.83	$ 3,511.44									$ 561.83	$ 3,511.44
115.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	2.00	$ 140.54	$ 281.08									$ 140.54	$ 281.08
116.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 1-1/4"X1/2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	$ 84.25	$ 168.50									$ 84.25	$ 168.50
117.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 1/2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	12.00	$ 76.39	$ 916.68									$ 76.39	$ 916.68
118.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 1/2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	12.00	$ 57.84	$ 694.08									$ 57.84	$ 694.08

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cortéra Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos materiales
Fiscalía Estatal.

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 16-84-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LOS DIFERENTES SITES DE LA FISCALÍA ESTATAL UBICADOS EN CALLE 14 No. 2567, 2550 (ATENCIÓN TEMPRANA, CELDAS Y COMANDANCIA), COE (UNIDAD DE SECUESTROS), NAVE HOMICIDIOS 1 Y 2, EN ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos),

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
119.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 1/2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$ 53.86	$ 215.44									$ 53.86	$ 215.44
120.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE ROSCA EXTERIOR PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 3/4" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	$ 101.03	$ 202.06									$ 101.03	$ 202.06
121.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 1/2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	$ 66.56	$ 133.12									$ 66.56	$ 133.12
122.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN HEMBRA ROSCA INTERIOR PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 1/2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	$ 63.18	$ 126.36									$ 63.18	$ 126.36
123.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: UNICANAL 4X2, VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 2" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO.; TUERCA HEXAGONAL DE 1/4"X1-1/2", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA APROX. DE 5 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	20.00	$ 331.27	$ 6,625.40									$ 331.27	$ 6,625.40

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos materiales
Fiscalía Estatal.

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 16-84-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LOS DIFERENTES SITES DE LA FISCALÍA ESTATAL UBICADOS EN CALLE 14 No. 2567, 2550 (ATENCIÓN TEMPRANA, CELDAS Y COMANDANCIA), COE (UNIDAD DE SECUESTROS), NAVE HOMICIDIOS 1 Y 2, EN ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos),

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
124.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1/2" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO.; TUERCA HEXAGONAL DE 1/4"X1-1/2", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA APROX. DE 5 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	6.00	$ 172.60	$ 1,035.60									$ 172.60	$ 1,035.60
125.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO, DE 2X30 AMP. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$ 1,514.95	$ 1,514.95									$ 1,514.95	$ 1,514.95
126.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO, DE 2X20 AMP. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$ 1,514.95	$ 1,514.95									$ 1,514.95	$ 1,514.95
127.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD, TIPO 3R, MODELO DU221RB, 30 AMP, 2 POLOS 120/240 VOLTS A PRUEBA DE LLUVIA. INCLUYE: BASE METÁLICA DE PTR, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	$ 12,619.62	$ 25,239.24									$ 12,619.62	$ 25,239.24
128.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CALIBRE 10 . INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	70.00	$ 71.45	$ 5,001.50									$ 71.45	$ 5,001.50
129.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CALIBRE 10 PARA TIERRA FÍSICA . INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	35.00	$ 71.45	$ 2,500.75									$ 71.45	$ 2,500.75
130.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CALIBRE 12 . INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	50.00	$ 50.00	$ 2,500.00									$ 50.00	$ 2,500.00

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA RESIDENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos materiales
Fiscalía Estatal

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 16-84-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LOS DIFERENTES SITES DE LA FISCALÍA ESTATAL UBICADOS EN CALLE 14 No. 2567, 2550 (ATENCIÓN TEMPRANA, CELDAS Y COMANDANCIA), COE (UNIDAD DE SECUESTROS), NAVE HOMICIDIOS 1 Y 2, EN ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos),

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
131.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CALIBRE 12 PARA TIERRA FÍSICA . INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	25.00	$ 50.00	$ 1,250.00									$ 50.00	$ 1,250.00
132.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE USO RUDO 4X14. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	60.00	$ 169.09	$ 10,145.40									$ 169.09	$ 10,145.40
133.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	65.00	$ 191.30	$ 12,434.50									$ 191.30	$ 12,434.50
134.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00	$ 150.46	$ 1,504.60									$ 150.46	$ 1,504.60
135.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE ROSCADO PARA TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	42.00	$ 47.99	$ 2,015.58									$ 47.99	$ 2,015.58
136.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET LB, LR, LL, C, T, X, DE 1/2" CON TAPA Y EMPAQUE SERIE 7. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	6.00	$ 625.86	$ 3,755.16									$ 625.86	$ 3,755.16
137.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 1/2" DE DIÁMETRO MARCA ANCLO O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	2.00	$ 22.03	$ 44.06									$ 22.03	$ 44.06
138.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO LICUATITE DE 1/2". INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	2.00	$ 128.72	$ 257.44									$ 128.72	$ 257.44
139.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO LICUATITE DE 1/2". INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$ 91.80	$ 367.20									$ 91.80	$ 367.20

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos materiales
Fiscalía Estatal

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 16-84-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LOS DIFERENTES SITES DE LA FISCALÍA ESTATAL UBICADOS EN CALLE 14 No. 2567, 2550 (ATENCIÓN TEMPRANA, CELDAS Y COMANDANCIA), COE (UNIDAD DE SECUESTROS), NAVE HOMICIDIOS 1 Y 2, EN ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos),

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
140.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO LICUATITE DE 1/2". INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	2.00	$ 106.18	$ 212.36									$ 106.18	$ 212.36
141.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE CONDUIT A BASE DE: TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO.; UNICANAL 4X2, ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1/2" DE DIÁMETRO, TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4"X1-1/2", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO.; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	10.00	$ 162.64	$ 1,626.40									$ 162.64	$ 1,626.40
142.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE: VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1/2" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO.; TUERCA HEXAGONAL DE 1/4"X1-1/2", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA APROX. DE 5 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	6.00	$ 172.58	$ 1,035.48									$ 172.58	$ 1,035.48
143.0	SERVICIO DE PASO DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA, REFRIGERACIÓN Y DREN DE CONDENSADOS CONSISTENTE EN PASO PASOS EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, PINTURA IGUALADO AL TONO, IMPERMEABILIZADO, ETC. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	SERV.	6.00	$ 1,466.93	$ 8,801.58									$ 1,466.93	$ 8,801.58

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macias
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos materiales
Fiscalía Estatal

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

C. Armando Mora Fonseca.
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 16-84-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LOS DIFERENTES SITES DE LA FISCALÍA ESTATAL UBICADOS EN CALLE 14 No. 2567, 2550 (ATENCIÓN TEMPRANA, CELDAS Y COMANDANCIA), COE (UNIDAD DE SECUESTROS), NAVE HOMICIDIOS 1 Y 2, EN ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos),

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
144.0	SERVICIO DE ADECUACIÓN EN PLAFÓN RETICULADO PARA INSTALACIÓN DE EVAPORADOR TIPO CASSETE A BASE DE: REAJUSTE Y RECORTE DE RETÍCULA DE 60X60 CM A 85X85 CM. INCLUYE: REFUERZO EN SUSPENSIÓN, SOPORTERÍA, PERFIL "T" DE ALUMINIO, PLACA DE PLAFÓN DEL MODELO EXISTENTE, ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA APROX. DE 5 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	1.00	$ 6,144.90	$ 6,144.90									$ 6,144.90	$ 6,144.90
	COE SITE PRINCIPAL PLANTA ALTA			$ -	$ -									$ -	$ -
145.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN AND COIL DE EXPANSIÓN DIRECTA (EVAPORADORA Y CONDENSADORA), CON CAPACIDADES APROX. DE 1.5 Y 1.0 T.R. INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE TUBERÍAS, DUCTERÍA, TUBERÍAS DE LÍQUIDO Y SUCCIÓN; SOPORTERÍA, MANIOBRAS, ARRASTRES, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITO, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	1.00	$ 12,471.36	$ 12,471.36									$ 12,471.36	$ 12,471.36
146.0	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO CASSETTE, YKJE36BZTMCMORX (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) CON CAPACIDAD DE 3.0 T.R. (36,000 BTU/H), SEER 15, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-1-60Hz, SOLO FRÍO, REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, FILTRO DESHIDRATADOR, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$ 73,730.45	$ 73,730.45									$ 73,730.45	$ 73,730.45

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos materiales
Fiscalía Estatal.

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 16-84-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LOS DIFERENTES SITES DE LA FISCALÍA ESTATAL UBICADOS EN CALLE 14 No. 2567, 2550 (ATENCIÓN TEMPRANA, CELDAS Y COMANDANCIA), COE (UNIDAD DE SECUESTROS), NAVE HOMICIDIOS 1 Y 2, EN ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos),

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
147.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO CASSETTE, YKJE36BZTMCMORX (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) CON CAPACIDAD DE 3.0 T.R. (36,000 BTU/H), SEER 15, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-1-60Hz, SOLO FRÍO, REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: FILTRO DESHIDRATADOR, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	1.00	$ 8,314.24	$ 8,314.24									$ 8,314.24	$ 8,314.24
148.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA EVAPORADOR TIPO CASSETTE ELABORADO A BASE DE: VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; TUERCA HEXAGONAL DE 3/8" DE DIÁMETRO; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 3/8" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$ 1,250.00	$ 1,250.00									$ 1,250.00	$ 1,250.00
149.0	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA CONDENSADORA, ELABORADA CON FIERRO ANGULO DE 1-1/2"x3/16", SOLDADURA 6013 DE 1/8, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, TACONES DE NEOPRENO DE 1-1/2" DE ESPESOR. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$ 2,817.85	$ 2,817.85									$ 2,817.85	$ 2,817.85
150.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	15.00	$ 221.39	$ 3,320.85									$ 221.39	$ 3,320.85
151.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	15.00	$ 497.54	$ 7,463.10									$ 497.54	$ 7,463.10

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos materiales
Fiscalía Estatal

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 16-84-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LOS DIFERENTES SITES DE LA FISCALÍA ESTATAL UBICADOS EN CALLE 14 No. 2567, 2550 (ATENCIÓN TEMPRANA, CELDAS Y COMANDANCIA), COE (UNIDAD DE SECUESTROS), NAVE HOMICIDIOS 1 Y 2, EN ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos),

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
152.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90° PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: PASTA, FUNDENTE, SOLDADURA, LIJA, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00	$ 132.84	$ 1,328.40									**$ 132.84**	**$ 1,328.40**
153.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90° PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: PASTA, FUNDENTE, SOLDADURA, LIJA, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	12.00	$ 187.45	$ 2,249.40									**$ 187.45**	**$ 2,249.40**
154.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 45° PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: PASTA, FUNDENTE, SOLDADURA, LIJA, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	$ 277.13	$ 554.26									**$ 277.13**	**$ 554.26**
155.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TIPO ARMAFLEX PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: PEGAMENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	15.00	$ 134.20	$ 2,013.00									**$ 134.20**	**$ 2,013.00**
156.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-410A PARA RECARGA DE SISTEMAS. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KG	3.75	$ 561.83	$ 2,106.86									**$ 561.83**	**$ 2,106.86**
157.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$ 140.54	$ 140.54									**$ 140.54**	**$ 140.54**
158.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 1-1/4"X1/2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$ 84.25	$ 84.25									**$ 84.25**	**$ 84.25**

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos materiales
Fiscalía Estatal

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 16-84-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LOS DIFERENTES SITES DE LA FISCALÍA ESTATAL UBICADOS EN CALLE 14 No. 2567, 2550 (ATENCIÓN TEMPRANA, CELDAS Y COMANDANCIA), COE (UNIDAD DE SECUESTROS), NAVE HOMICIDIOS 1 Y 2, EN ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos),

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
159.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 1/2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	6.00	$ 76.39	$ 458.34									**$ 76.39**	**$ 458.34**
160.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 1/2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	6.00	$ 57.84	$ 347.04									**$ 57.84**	**$ 347.04**
161.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 1/2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$ 53.86	$ 215.44									**$ 53.86**	**$ 215.44**
162.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE ROSCA EXTERIOR PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 3/4" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$ 101.03	$ 101.03									**$ 101.03**	**$ 101.03**
163.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 1/2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$ 66.56	$ 66.56									**$ 66.56**	**$ 66.56**
164.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN HEMBRA ROSCA INTERIOR PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 1/2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$ 63.18	$ 63.18									**$ 63.18**	**$ 63.18**

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos materiales
Fiscalía Estatal.

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 16-84-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LOS DIFERENTES SITES DE LA FISCALÍA ESTATAL UBICADOS EN CALLE 14 No. 2567, 2550 (ATENCIÓN TEMPRANA, CELDAS Y COMANDANCIA), COE (UNIDAD DE SECUESTROS), NAVE HOMICIDIOS 1 Y 2, EN ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos),

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
165.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: UNICANAL 4X2, VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 2" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO.; TUERCA HEXAGONAL DE 1/4"X1-1/2", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA APROX. DE 5 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	6.00	$ 331.27	$ 1,987.62									$ 331.27	$ 1,987.62
166.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1/2" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO.; TUERCA HEXAGONAL DE 1/4"X1-1/2", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA APROX. DE 5 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	$ 172.60	$ 345.20									$ 172.60	$ 345.20
167.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO, DE 2X30 AMP. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$ 1,514.95	$ 1,514.95									$ 1,514.95	$ 1,514.95
168.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD, TIPO 3R, MODELO DU221RB, 30 AMP, 2 POLOS 120/240 VOLTS A PRUEBA DE LLUVIA. INCLUYE: BASE METÁLICA DE PTR, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$ 12,619.62	$ 12,619.62									$ 12,619.62	$ 12,619.62
169.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CALIBRE 10 . INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	30.00	$ 71.45	$ 2,143.50									$ 71.45	$ 2,143.50

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos materiales
Fiscalía Estatal.

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 16-84-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LOS DIFERENTES SITES DE LA FISCALÍA ESTATAL UBICADOS EN CALLE 14 No. 2567, 2550 (ATENCIÓN TEMPRANA, CELDAS Y COMANDANCIA), COE (UNIDAD DE SECUESTROS), NAVE HOMICIDIOS 1 Y 2, EN ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos),

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
170.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CALIBRE 10 PARA TIERRA FÍSICA . INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	15.00	$ 71.45	$ 1,071.75									$ 71.45	$ 1,071.75
171.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE USO RUDO 4X14. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	15.00	$ 169.09	$ 2,536.35									$ 169.09	$ 2,536.35
172.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	15.00	$ 191.30	$ 2,869.50									$ 191.30	$ 2,869.50
173.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	$ 150.46	$ 300.92									$ 150.46	$ 300.92
174.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE ROSCADO PARA TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00	$ 47.99	$ 479.90									$ 47.99	$ 479.90
175.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET LB, LR, LL, C, T, X, DE 1/2" CON TAPA Y EMPAQUE SERIE 7. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	$ 625.86	$ 1,251.72									$ 625.86	$ 1,251.72
176.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 1/2" DE DIÁMETRO MARCA ANCLO O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	1.00	$ 22.03	$ 22.03									$ 22.03	$ 22.03
177.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO LICUATITE DE 1/2". INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	2.00	$ 128.72	$ 257.44									$ 128.72	$ 257.44
178.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO LICUATITE DE 1/2". INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$ 91.80	$ 91.80									$ 91.80	$ 91.80

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos materiales
Fiscalía Estatal.

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 16-84-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LOS DIFERENTES SITES DE LA FISCALÍA ESTATAL UBICADOS EN CALLE 14 No. 2567, 2550 (ATENCIÓN TEMPRANA, CELDAS Y COMANDANCIA), COE (UNIDAD DE SECUESTROS), NAVE HOMICIDIOS 1 Y 2, EN ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos),

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
179.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO LICUATITE DE 1/2". INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	1.00	$ 106.18	$ 106.18									$ 106.18	$ 106.18
180.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE CONDUIT A BASE DE: TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO.; UNICANAL 4X2, ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1/2" DE DIÁMETRO, TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4"X1-1/2", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO.; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	4.00	$ 162.64	$ 650.56									$ 162.64	$ 650.56
181.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE: VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1/2" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO.; TUERCA HEXAGONAL DE 1/4"X1-1/2", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA APROX. DE 5 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	2.00	$ 172.58	$ 345.16									$ 172.58	$ 345.16
182.0	SERVICIO DE PASO DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA, REFRIGERACIÓN Y DREN DE CONDENSADOS CONSISTENTE EN PASO PASOS EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, PINTURA IGUALADO AL TONO, IMPERMEABILIZADO, ETC. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	SERV.	2.00	$ 1,466.93	$ 2,933.86									$ 1,466.93	$ 2,933.86

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos materiales
Fiscalía Estatal.

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 16-84-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LOS DIFERENTES SITES DE LA FISCALÍA ESTATAL UBICADOS EN CALLE 14 No. 2567, 2550 (ATENCIÓN TEMPRANA, CELDAS Y COMANDANCIA), COE (UNIDAD DE SECUESTROS), NAVE HOMICIDIOS 1 Y 2, EN ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos),

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
183.0	SERVICIO DE ADECUACIÓN EN PLAFÓN RETICULADO PARA INSTALACIÓN DE EVAPORADOR TIPO CASSETE A BASE DE: REAJUSTE Y RECORTE DE RETÍCULA DE 60X60 CM A 85X85 CM. INCLUYE: REFUERZO EN SUSPENSIÓN, SOPORTERÍA, PERFIL "T" DE ALUMINIO, PLACA DE PLAFÓN DEL MODELO EXISTENTE, ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA APROX. DE 5 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	1.00	$ 6,144.90	$ 6,144.90									$ 6,144.90	$ 6,144.90
	HOMICIDIOS NAVE 1				$ -									$ -	$ -
184.0	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO HIGH WALL, YHJE18ZJ6AXBORX (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) CON CAPACIDAD DE 1.5 T.R. (18,000 BTU/H), SEER 16, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-1-60Hz, SOLO FRÍO, REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, FILTRO DESHIDRATADOR, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$ 27,288.14	$ 27,288.14									$ 27,288.14	$ 27,288.14
185.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO HIGH WALL, YHJE18ZJ6AXBORX (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) CON CAPACIDAD DE 1.5 T.R. (18,000 BTU/H), SEER 16, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-1-60Hz, SOLO FRÍO, REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA APROXIMADA DE 3 METROS, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, FILTRO DESHIDRATADOR, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SERV.	1.00	$ 6,928.52	$ 6,928.52									$ 6,928.52	$ 6,928.52
186.0	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA CONDENSADORA, ELABORADA CON FIERRO ANGULO DE 1-1/2"x3/16", SOLDADURA 6013 DE 1/8, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, TACONES DE NEOPRENO DE 1-1/2" DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$ 2,817.85	$ 2,817.85									$ 2,817.85	$ 2,817.85

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos materiales
Fiscalía Estatal.

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 16-84-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LOS DIFERENTES SITES DE LA FISCALÍA ESTATAL UBICADOS EN CALLE 14 No. 2567, 2550 (ATENCIÓN TEMPRANA, CELDAS Y COMANDANCIA), COE (UNIDAD DE SECUESTROS), NAVE HOMICIDIOS 1 Y 2, EN ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos),

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
187.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, ESTOPA, LIJA, EQUIPO DE SOLDAR, OXIGENO, ACETILENO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	MTS	8.00	$ 158.35	$ 1,266.80									$ 158.35	$ 1,266.80
188.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, ESTOPA, LIJA, EQUIPO DE SOLDAR, OXIGENO, ACETILENO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	MTS	8.00	$ 301.50	$ 2,412.00									$ 301.50	$ 2,412.00
189.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TIPO ARMAFLEX PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE ESPESOR POR 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: PEGAMENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	8.00	$ 75.76	$ 606.08									$ 75.76	$ 606.08
190.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-410A PARA RECARGA DE SISTEMAS. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KG	1.90	$ 561.83	$ 1,067.48									$ 561.83	$ 1,067.48
191.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 1/2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	5.00	$ 76.39	$ 381.95									$ 76.39	$ 381.95
192.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 1/2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	$ 57.84	$ 462.72									$ 57.84	$ 462.72
193.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 1/2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$ 53.86	$ 215.44									$ 53.86	$ 215.44

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos materiales
Fiscalía Estatal

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 16-84-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LOS DIFERENTES SITES DE LA FISCALÍA ESTATAL UBICADOS EN CALLE 14 No. 2567, 2550 (ATENCIÓN TEMPRANA, CELDAS Y COMANDANCIA), COE (UNIDAD DE SECUESTROS), NAVE HOMICIDIOS 1 Y 2, EN ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos),

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
194.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: UNICANAL 4X2; ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1/2" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA APROX. DE 3 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	5.00	$ 162.65	$ 813.25									$ 162.65	$ 813.25
195.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE ABRAZADERA TIPO UÑA DE 1/2", TAQUETE PARA CONCRETO, PIJA PARA TAQUETE DE CONCRETO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00	$ 67.48	$ 202.44									$ 67.48	$ 202.44
196.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO, DE 2X20 AMP. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$ 1,514.95	$ 1,514.95									$ 1,514.95	$ 1,514.95
197.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD, TIPO 3R, MODELO DU221RB, 30 AMP, 2 POLOS 120/240 VOLTS A PRUEBA DE LLUVIA. INCLUYE: BASE METÁLICA DE PTR, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$ 12,619.62	$ 12,619.62									$ 12,619.62	$ 12,619.62
198.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CALIBRE 12 . INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	16.00	$ 50.00	$ 800.00									$ 50.00	$ 800.00
199.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CALIBRE 12 PARA TIERRA FÍSICA . INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	8.00	$ 50.00	$ 400.00									$ 50.00	$ 400.00

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos materiales
Fiscalía Estatal

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 16-84-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LOS DIFERENTES SITES DE LA FISCALÍA ESTATAL UBICADOS EN CALLE 14 No. 2567, 2550 (ATENCIÓN TEMPRANA, CELDAS Y COMANDANCIA), COE (UNIDAD DE SECUESTROS), NAVE HOMICIDIOS 1 Y 2, EN ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos),

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
200.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE USO RUDO 4X14. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	8.00	$ 169.09	$ 1,352.72									$ 169.09	$ 1,352.72
201.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	8.00	$ 191.30	$ 1,530.40									$ 191.30	$ 1,530.40
202.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	$ 150.46	$ 300.92									$ 150.46	$ 300.92
203.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE ROSCADO PARA TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	$ 47.99	$ 383.92									$ 47.99	$ 383.92
204.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET LB, LR, LL, C, T, X, DE 1/2" CON TAPA Y EMPAQUE SERIE 7. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	$ 625.86	$ 1,251.72									$ 625.86	$ 1,251.72
205.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO LICUATITE DE 1/2". INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	2.00	$ 128.72	$ 257.44									$ 128.72	$ 257.44
206.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO LICUATITE DE 1/2". INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	$ 91.80	$ 183.60									$ 91.80	$ 183.60
207.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO LICUATITE DE 1/2". INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$ 106.18	$ 106.18									$ 106.18	$ 106.18

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos materiales
Fiscalía Estatal

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 16-84-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LOS DIFERENTES SITES DE LA FISCALÍA ESTATAL UBICADOS EN CALLE 14 No. 2567, 2550 (ATENCIÓN TEMPRANA, CELDAS Y COMANDANCIA), COE (UNIDAD DE SECUESTROS), NAVE HOMICIDIOS 1 Y 2, EN ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos),

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
208.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE CONDUIT A BASE DE: TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO.; UNICANAL 4X2, ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1/2" DE DIÁMETRO, TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4"X1-1/2", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO.; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	5.00	$ 162.64	$ 813.20									$ 162.64	$ 813.20
209.0	SERVICIO DE PASO DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA, REFRIGERACIÓN Y DREN DE CONDENSADOS CONSISTENTE EN PASO PASOS EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, PINTURA IGUALADO AL TONO, IMPERMEABILIZADO, ETC. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	4.00	$ 1,466.93	$ 5,867.72									$ 1,466.93	$ 5,867.72
	HOMICIDIOS NAVE 2				$ -									$ -	$ -
210.0	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO HIGH WALL, 53CIC363A (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) CON CAPACIDAD DE 3.0 T.R. (36,000 BTU/H), SEER 18, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-1-60Hz, SOLO FRÍO, REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, FILTRO DESHIDRATADOR, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$ 63,628.60	$ 63,628.60									$ 63,628.60	$ 63,628.60

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos Materiales
Fiscalía Estatal

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 16-84-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LOS DIFERENTES SITES DE LA FISCALÍA ESTATAL UBICADOS EN CALLE 14 No. 2567, 2550 (ATENCIÓN TEMPRANA, CELDAS Y COMANDANCIA), COE (UNIDAD DE SECUESTROS), NAVE HOMICIDIOS 1 Y 2, EN ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos),

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
211.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO HIGH WALL, 53CIC363A (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) CON CAPACIDAD DE 3.0 T.R. (36,000 BTU/H), SEER 18, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-1-60Hz, SOLO FRÍO, REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA APROXIMADA DE 3 METROS, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, FILTRO DESHIDRATADOR, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SERV.	1.00	$ 8,314.24	$ 8,314.24									$ 8,314.24	$ 8,314.24
212.0	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA CONDENSADORA, ELABORADA CON FIERRO ANGULO DE 1-1/2"x3/16", SOLDADURA 6013 DE 1/8, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, TACONES DE NEOPRENO DE 1-1/2" DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$ 2,817.85	$ 2,817.85									$ 2,817.85	$ 2,817.85
213.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, ESTOPA, LIJA, EQUIPO DE SOLDAR, OXIGENO, ACETILENO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	MTS	6.00	$ 221.39	$ 1,328.34									$ 221.39	$ 1,328.34
214.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, ESTOPA, LIJA, EQUIPO DE SOLDAR, OXIGENO, ACETILENO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	MTS	6.00	$ 405.42	$ 2,432.52									$ 405.42	$ 2,432.52
215.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TIPO ARMAFLEX PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: PEGAMENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	6.00	$ 69.74	$ 418.44									$ 69.74	$ 418.44

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos materiales
Fiscalía Estatal

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 16-84-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LOS DIFERENTES SITES DE LA FISCALÍA ESTATAL UBICADOS EN CALLE 14 No. 2567, 2550 (ATENCIÓN TEMPRANA, CELDAS Y COMANDANCIA), COE (UNIDAD DE SECUESTROS), NAVE HOMICIDIOS 1 Y 2, EN ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos),

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
216.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-410A PARA RECARGA DE SISTEMAS. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KG	3.00	$ 561.83	$ 1,685.49									$ 561.83	$ 1,685.49
217.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 1/2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	6.00	$ 76.39	$ 458.34									$ 76.39	$ 458.34
218.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 1/2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00	$ 57.84	$ 578.40									$ 57.84	$ 578.40
219.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 1/2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$ 53.86	$ 215.44									$ 53.86	$ 215.44
220.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: UNICANAL 4X2; ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1/2" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA APROX. DE 3 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$ 162.65	$ 650.60									$ 162.65	$ 650.60

C. Álvaro Padrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos materiales
Fiscalía Estatal

Arq. Vanesa Serene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 16-84-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LOS DIFERENTES SITES DE LA FISCALÍA ESTATAL UBICADOS EN CALLE 14 No. 2567, 2550 (ATENCIÓN TEMPRANA, CELDAS Y COMANDANCIA), COE (UNIDAD DE SECUESTROS), NAVE HOMICIDIOS 1 Y 2, EN ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos),

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
221.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE ABRAZADERA TIPO UÑA DE 1/2", TAQUETE PARA CONCRETO, PIJA PARA TAQUETE DE CONCRETO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00	$ 67.48	$ 202.44									$ 67.48	$ 202.44
222.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO, DE 2X20 AMP. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$ 1,514.95	$ 1,514.95									$ 1,514.95	$ 1,514.95
223.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD, TIPO 3R, MODELO DU221RB, 30 AMP, 2 POLOS 120/240 VOLTS A PRUEBA DE LLUVIA. INCLUYE: BASE METÁLICA DE PTR, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$ 12,619.62	$ 12,619.62									$ 12,619.62	$ 12,619.62
224.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CALIBRE 12 . INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	12.00	$ 50.00	$ 600.00									$ 50.00	$ 600.00
225.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CALIBRE 12 PARA TIERRA FÍSICA . INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	6.00	$ 50.00	$ 300.00									$ 50.00	$ 300.00
226.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE USO RUDO 4X14. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	6.00	$ 169.09	$ 1,014.54									$ 169.09	$ 1,014.54
227.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	6.00	$ 191.30	$ 1,147.80									$ 191.30	$ 1,147.80
228.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	$ 150.46	$ 300.92									$ 150.46	$ 300.92

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos materiales
Fiscalía Estatal

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 16-84-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LOS DIFERENTES SITES DE LA FISCALÍA ESTATAL UBICADOS EN CALLE 14 No. 2567, 2550 (ATENCIÓN TEMPRANA, CELDAS Y COMANDANCIA), COE (UNIDAD DE SECUESTROS), NAVE HOMICIDIOS 1 Y 2, EN ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos),

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
229.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE ROSCADO PARA TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	6.00	$ 47.99	$ 287.94									$ 47.99	$ 287.94
230.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET LB, LR, LL, C, T, X, DE 1/2" CON TAPA Y EMPAQUE SERIE 7. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	$ 625.86	$ 1,251.72									$ 625.86	$ 1,251.72
231.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO LICUATITE DE 1/2". INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$ 128.72	$ 128.72									$ 128.72	$ 128.72
232.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO LICUATITE DE 1/2". INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$ 91.80	$ 91.80									$ 91.80	$ 91.80
233.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO LICUATITE DE 1/2". INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$ 106.18	$ 106.18									$ 106.18	$ 106.18
234.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE CONDUIT A BASE DE: TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO.; UNICANAL 4X2, ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1/2" DE DIÁMETRO, TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4"X1-1/2", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO.; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	5.00	$ 162.64	$ 813.20									$ 162.64	$ 813.20

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos materiales
Fiscalía Estatal

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 16-84-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LOS DIFERENTES SITES DE LA FISCALÍA ESTATAL UBICADOS EN CALLE 14 No. 2567, 2550 (ATENCIÓN TEMPRANA, CELDAS Y COMANDANCIA), COE (UNIDAD DE SECUESTROS), NAVE HOMICIDIOS 1 Y 2, EN ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos),

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
235.0	SERVICIO DE PASO DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA, REFRIGERACIÓN Y DREN DE CONDENSADOS CONSISTENTE EN PASO PASOS EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, Llosa DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, PINTURA IGUALADO AL TONO, IMPERMEABILIZADO, ETC. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	SERV.	3.00	$ 1,466.93	$ 4,400.79									$ 1,466.93	$ 4,400.79
	% CON RESPECTO AL PRECIO CONVENIENTE				100.00%										
	% CON RESPECTO AL ESTUDIO DE MERCADO				91.33%										
	SUMA				$ 1,242,457.49										##########
	16% I.V.A.				$ 198,793.20										$ 198,793.20
	TOTAL CON I.V.A.				$ 1,441,250.69										##########
	IMPORTE PROPUESTA DEL PROVEEDOR (ANEXO 3)														
	SUMA				$ 1,242,457.49										
	16% I.V.A.				$ 198,793.20										
	TOTAL CON I.V.A.				$ 1,441,250.69										

PRECIO PROMEDIO DEL ESTUDIO DE MERCADO
$ 1,578,098.60
IMPORTE INCLUYE I.V.A.

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macias
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos materiales
Fiscalía Estatal.

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 16-84-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LOS DIFERENTES SITES DE LA FISCALÍA ESTATAL UBICADOS EN CALLE 14 No. 2567, 2550 (ATENCIÓN TEMPRANA, CELDAS Y COMANDANCIA), COE (UNIDAD DE SECUESTROS), NAVE HOMICIDIOS 1 Y 2, EN ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO PARA LA FISCALÍA ESTATAL" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos),

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1)/1	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE

Notas: LA PROPUESTA 1(P1): LA PROPUESTA 2(P2): LA PROPUESTA 3(P3): LA PROPUESTA 4(P4): LA PROPUESTA 5(P5):

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos materiales
Fiscalía Estatal

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
REPRESENTANTE DEL COMITÉ