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CGOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-TROMPO-0B-CSS-119-
2024, el presente Concurso Simplificado Sumario tiene por objeto adjudicar la siguiente obra publica bajo
la modalidad de proyecto integral, sobre la base de pago a precio global: Proyecto ejecutivo y colocacion
sefalética en el museo Trompo Magico en el municipio de Zapopan, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:30 horas, del dia 27 de febrero de 2024, se reunieron, en
la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 08 de febrero de 2024, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el
namero de procedimiento SIOP-E-TROMPO-0B-CSS-119-2024, se invitaron a participar a los siguientes
licitantes:

1.-  Constructora Siva, S.A. de C.V.

2.-  Péblvora Design, S.A. de C.V.

3.- Pintramex, S.A. de C.V.

4.-  Kp Constructora e Inmobiliaria, S.A. de C.V.

5.-  Estudios, Proyectos y Sefializacién Vial, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 22 de febrero de 2024, a las 11:15 horas se realizo el acto de presentacién y apertura de
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del
4to piso de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
o ) recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0 -

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

AT
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No. Empresa y/o Personé Fisica 6ocumentacién Importe total
1 | Constructora Siva, S.A. de C.V. Se acepta $7,137,394.14
2 | Pintramex, S.A. de C.V. Se desecha $0.00
3 | Kp Constructora e lnmobiliari;, S.A. de C.V. 7 Se acepta $9,460,813.93
4 | Polvora Design, S.A. de C.V. Se acepta $8,385,525.32
5 | Estudios, Proyectos y Sefializacion Vial, S.A. de C.V. Se acepta $8,823,232.71

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Pintramex, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por omitir presentar la informacion y archivos digitales de Ia propuesta técnica en
el dispositivo USB, solicitado en las Bases de Concurso Simplificado Sumario en los numerales I11.9.-
Documentacion que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y lI.10.
documentos que integran la propuesta técnica, IV.- evaluacidn y causas de desechamiento de propuestas,
lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 Constructora Siva, S.A. de C.V. $7,137,394.14
2 Pdlvora Design, S.A. de C.V. $8,385,525.32
3 Estudios, Proyectos y Seﬁa>lizacic')n Vial, S.A. de C.V. 7 $8,823,232.71
4 | Kp Constructora e Inmobiliaria, S.A. de C.V. 7 $9,460,813.93

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 22 de
febrero de 2024, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontrara en los
supuestos s en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.I del capitulo IV “evaluacién y

~
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causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de
contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicién.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en el articulo 91y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedid a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

—

R Eetudios, 4.- Kp Constructora
1.- Constructora 2.- Pélvora Design, Proyectos y : i
DOCUMENTOS Siva, S.A. de C.v, S.A.de C.V. Sefializacién Vial, € Inmablliaria, s.A,
de C.V.
S.A.de C.V,

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
proposicién técnica y
econdmica es la firma
autografa de la persona
facultada para ello...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron las Bases de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
este Concurso
Simplificado Sumario, los
anexos técnicos y
economicos, los términos
de referencia...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizd y revisé
el Modelo del Contrato,
el cual deberé ser
firmado de conocimiento
y aceptacion del
contenido de este...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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1.- Constructora
Siva, S.A. de C.V.

2.- Pélvora Design,
S.A. de C.V.

3.- Estudios,
Proyectos y
Senalizacion Vial,
S.A.de C.V.

4.- Kp Constructora
e Inmobiliaria, S.A.

de C.V.

Documento T4.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades de los
términos de referencia...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de los
trabajos y sus
condiciones ambientales
asi como las
caracteristicas referentes
al grado de dificultad de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.- Escrito
de proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de |la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y
sus Municipios y articulo
88 de su Reglamento
para evadir sus efectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los
trabajos que se
concursan...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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3. Estudios,
T 4.- Kp Constructora

1.- Constructora 2.~ Pélvora Design, Proyectos y
DOCUMENTOS S e Inmobiliaria, S.A.
Siva, S.A. de C.V. S.A. de C.V. Seralizacién Vial, m it g
S.A.de C.V. e
Documento T9.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
conforme al Catédlogo de
Partidas (documento E2
de la Propuesta
Bz, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

calendarizado, en
periodos mensuales,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica...
Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido
en categorias, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
expresado en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas
con o sin opcién a
compra, su ubicacion
fisica, modelo y usos
actuales...
Documento T14.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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- S:aiEstudios, 4.- Kp Constructt;\:
1.- Constructora 2.- Pélvora Design, Proyectos y 2 i s
L MENIRS B civa SiA da GV S.A. de C.V. sefalizacion vial, | ©Mmobiliaria, S.A,

S.A. de C.V. do GV

Documento T15.-
Tarjetas de partidas de
trabajo, documento en el
cual el Licitante analiza e
integra los materiales, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
mano de obra,
herramientas,
maquinaria y equipos de
construccion...

Documento T16.-
Tarjetas de basicos,
documento en el cual el
Licitante integra los

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra, herramienta,
magquinaria y equipos de
construccion,
especificando las
caracteristicas...

Documento T17.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos, documento
en el cual el Licitante
manifieste los conceptos,

cantidades, plazos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

recursos humanos,
materiales, tecnologias y
demas requerimientos
necesarios solicitados en
la Convocatoria y Bases
de Concurso Simplificado

Sumario...

Documento T18.- Escrito
en el que haga constar su
aceptacion o negativa,
para descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones, por
lo que no podra invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo... /

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Constructora

Siva, S.A. de C.V.

2.- Pdlvora Design,
S.A. de C.V.

3.- Estudios,
Proyectos y
Sefializacion Vial,
S.A.de C.V.

4.- Kp Constructora
e Inmobiliaria, S.A.
de C.V.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacidny
apertura de
proposiciones, emitidas
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
El licitante debera
entregarun
anteproyecto descriptivo
general, utilizando como
base lo sefialado en los
términos de referencia.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion economica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

_No.

Licitanté”

Importe con IVA

1 Constructora Siva, S.A. de C.V.

$7,137,394.14

Polvora Design, S.A. de C.V.

$8,385,525.32

$8,823,232.71

2
3 Estudios, Proyectos y Sefializacion Vial, S.A. de C.V.
4

Kp Constructora e Inmobiliaria, S.A. de C.V.

$9,460,813.93
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2.- Evaluacién por tasacién aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Piblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de partidas propuesto
por el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con
los datos contenidos en el documento resumen de importes para la evaluacién por tasacion aritmética.

Il. Que los datos contenidos en el documento resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética no san congruentes con el resto de la proposicién.

ll. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios de las partidas y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, correspondan
con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis de precios de
partidas.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasaciéon Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

Ill. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta ;
econdmica con los rubros:
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I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la 1 a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determiné un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas econdmicas, sin
tomar en cuenta los presupuestos mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el
importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién,
y se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO SIOP-E-TROMPO-OB-CSS-119-2024 Techo Financiero

Proyecto ejecutivo y colocacion sefialética en el museo Trompo Magico en el municipio de

Zapopan, Jalisco. $8,438,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $6,152,925.98
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $8,155,874.08
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $7,417,568.12
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $8,530,203.33
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $6,304,932.90

IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA

RESULTADO DE LA

EMPRESA § PROPUESTA SIN PROPUESTA CON
T S EVALUACION
1|Constructora Siva, S.A. de C.V. $6,152,925.98 $7,137,394.14| SE DESCALIFICA
2|Pélvora Design, S.A. de C.V. ‘ $7,228,901.14 $8,385,525.32 SE ACEPTA
3|Estudios, Proyectos y Sefializacion Vial, S.A. de C.V. $7,606,235.09 $8,823,232.71 SE ACEPTA
4|Kp Constructora e Inmobiliaria, S.A. de C.V. $8,155,874.08 $9,460,813.93 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecid
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los importes que propuso para
cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco
y sus Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

[ll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;
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V. Elimporte del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccidn con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,
se procedio de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por
maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE IMPORTE

RUBROS MENOR MAYOR :ﬁ?&gg
PROPUESTO PROPUESTO
10. MATERIALES $3,771,074.31| $4,485,658.46 $4,310,514.69
11. MANO DE OBRA $1,137,462.11| $2,611,273.10 $1,513,662.74
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $179,925.30 $423,925.18 $308,831.66
13. COSTOS INDIRECTOS $440,963.35 $605,758.26 $510,668.04
14. FINANCIAMIENTO $6,771.19 $67,449.48 $7,197.63

Estudios, Proyectos y Kp Constructora e
oS Polvora Design, S.A.de C.V. g A
i B0 §:A.de sefializacién Vial, S.A.de CV.  Inmobiliaria, S.A. de C.V.
1. IMPORTE POR MATERIALES 77.2983%| $4,485,658.46 70.2838%| $4,210,514.69 55.4059%| $3,771,074.31
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 19.6011%| $1,137,462.11 24.6806%| $1,513,662.74 38.3657%| $2,611,273.10
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 3.1005% $179,925.30 5.0356% $308,831.66 6.2284% $423,925.18
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $5,803,045.87 100.0000%/| $6,133,009.09 100.0000%| $6,806,272.59
5. IIMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.80000% $510,668.04 7.19000% 5440,963.35 8.90000% $605,758.26
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.11400% $7,197.63 0.10300% $6,771.19 0.91000% $67,449.48
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 13.80000% $872,285.79 15.00000% 5987,111.55 8.50000% $635,755.83
9. PRESUPUESTO TOTAL $7,228,901.14 $7,606,235.09 $8,155,874.08

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero
negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas economicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.
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GOBIERNO DEL ESTADO

Estudios, Proyectosy Kp Constructora e

RUBROS Polvora Design, 5.A. de C.V, Sefalizacién Vial, S.A.de C.V. Inmobiliaria, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $0.00 5539,440.38
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $376,200.63 $0.00 $0.00
DE OBRA
17 INSUFICIENCIA PARCIAL DE $128,906.36 $0.00 $50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $69,704.68 $0.00
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $426.44 $0.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $505,106.99 $70,131.13 $539,440.38
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $367,178.80 $916,980.42 $96,315.45
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

cv.

IMPORTE DE LA
PROPUESTA
1|Pdlvora Design, S.A. de C.V. $7,228,901.14
2|Estudios, Proyectos y Sefializacion Vial, $7,606,235.09
SA.de CV.
3|Kp Constructora e Inmobiliaria, S.A. de $8,155,874.08

oot RESULTADO DE LA Rssumug DELA
T EVALUACION EVALUACION P(?R
BINARIA TASACION ARITMETICA
$8,385,525.32|  CUMPLE SOLVENTE
$8,823,232.71 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUEREBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
$9,460,813.93 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
YAQUEREBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter
de Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.
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La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la décima cuarta sesion extraordinaria del dia 27 de febrero de 2024, en el cual se determino
adjudicar el contrato al licitante: Pélvora Design, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en:
Proyecto ejecutivo y colocacion sefalética en el museo Trompo Magico en el municipio de Zapopan,
Jalisco., por un monto de $8,385,525.32 (ocho millones trescientos ochenta y cinco mil quinientos
veinticinco pesos 32/100 M.N.), |.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas
requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria vy
Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,515,657.60 (dos millones
quinientos quince mil seiscientos cincuenta y siete pesos 60/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-TROMPO-OB-CSS-119-2024, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 28 de febrero de
2024 a las 11:15 horas, en la Direccidon de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 29 de febrero de 2024 y de terminacién el dia 28 de mayo de 2024.

El presente acto fue presidido por la C. Sandra Josefina Garcia Carbajal, Directora de Contratacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para dar
a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacidn.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:34
horas del dia 27 de febrero de 2024, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Constructora Siva, S.A. de C.V.

Pélvora Design, S.A. de C.V.

Estudios, Proyectos y Senalizacion Vial, S.A. de C.V.

Kp Constructora e Inmobiliaria, S.A. de C.V.

Lics /7/ \fiicz_(prfiivter | Y
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EL ESTADO.
uc ﬁ(cﬂ@ﬂ

Pagina 14 de 14





