GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO )
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA I

{ Infraestructura \:_‘MQ.’\}», NS
O y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO .
NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-1195-2023 J ClllSC

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de
conformidad en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Ptiblica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En
este acto, la Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-FINEDUC-
OB-CSS-1195-2023, para la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en el CECyTEJ
Tlajomulco Santa Fe - Chulavista CCT 14ETC0021W, en el municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco.
Frente 10.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:35 horas, del dia 08 de noviembre de 2023, se
reunieron, en la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida
Prolongacion Alcalde numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP
44270, los servidores publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la
presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 21 de julio de 2023, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el numero
de procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-1195-2023, se invitaron a participar a los siguientes licitantes:

1.-  Grupo Constructor Aredce, S.A. de C.V.

2.-  Kp Constructora e Inmobiliaria, S.A. de C.V.
3.- Marecomsa, S.A. de C.V.

4.- Breysa Constructora, S.A. de C.V.

5.- Ricardo Diaz de la Torre

Con fecha del dia 06 de noviembre de 2023, a las 10:15 horas se realizd el acto de presentacion y
apertura de las propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala
de juntas del 4to piso de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde niumero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
» recibidas
proposiciones recibidas en el acto - 5 o
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos - 0

.

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace const gl :
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no. Licitante Documentacién Importe con IVA
1 | Grupo Constructor Aredce, S.A. de C.V. Se acepta 7 $13,142,013.26
2 |Kp Constructora e Inmobiliaria, S.A. de C.V. Se acepta $11,985,904.62
3 |Marecomsa, S.A. de C.V. Se acepta $13,781,627.29
4 |Breysa Constructora, S.A. de C.V. ) Se acepta ~$11,662,149.44
5 | Ricardo Diaz de la Torre 7 Se acepta $11 578,910.89

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante e Importe con IVA

1 |Ricardo Diaz de la Torre $11,578,910.89

2 Breysa Constructora, S.A. de C.V. 7 o $11,662,149.44

3 Kp Constructora e lnmoblhana S.A. de C.V. $1‘1,985,904.62

| 4 Grup;)“C;nstructor Aredce S.A. de C V | $13,142,013.26
i 5 Marecomsa, S.A. de C.V. M$13,781,627.29

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econémicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 06 de
noviembre de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado
Sumario.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontrara en los
supuestos sefalados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.| del capitulo IV “evaluacién y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de
contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la e

val 20 binaria, no se desechd ninguna proposicion. /
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-1195-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en el articulo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad

con el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

(&iﬂi ) 1/
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DOCUMENTOS

1.- Ricardo Diaz de
la Torre

2.- Breysa
Constructora, S.A.
de C.V.

3.- Kp
Constructora e

Inmobiliaria, S.A.

de C.V.

4.- Grupo
Constructor

Aredce, S.A. de

C.V.

5.- Marecomsa,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econémica es la firma
autografa de la

ello...

persona facultada para |

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de concurso
simplificado sumario,
anexos técnicos -
econdmicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o
generales de
construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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B atea 3.- Kp 4.- Grupo
1.- Ricardo Diaz de Const.ructoZa SA Constructora e Constructor 5.~ Marecomsa,
la Torre "7 | Inmobiliaria, 5.A. Aredce, S.A. de S.A.de C.V.
de C.V.
de C.V. C.V.

DOCUMENTOS

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de

la obra y sus
condiciones
ambientales, de
conocer el o las actas
de juntas de
RCAracionss: e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han
sido considerados en la
elaboracién de la
propuesta técnica y
econémica...

Documento T5.-
Escrito de proposicién
celos protasionales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su reglamento
para evadir sus
efectos.

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacion integral

propuestaipor:al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se
licitan...
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NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-1195-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2 Breven 3.- Kp 4.- Grupo
1.- Ricardo Diaz de : Constructora e Constructor 5.- Marecomsa,
ROCUMENIOS la Torre Ganstator St Inmobiliaria, S.A. Aredce, S.A. de S.A.de C.V.
de C.V.
de C.V. C.V.

Documento T8.-
Programa general de |

ejecucion de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto

por el licitante...

Documento T9.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacion
permanente,
propuesto por el
licitante

Documento T12.-

Relacién de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

maquinaria y equipo
de construccion...

Documento T13.-
Listado de insumos

0 . CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
que intervienen en la
integracion de la
proposicién...
Documento T14.-
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de basicos...
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Infraestructura
y Obra Publica

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-1195-2023

DOCUMENTOS

1.- Ricardo Diaz de
la Torre

2.- Breysa
Constructora, S.A.
de C.V.

3.- Kp
Constructora e
Inmobiliaria, S.A.
de C.V.

4.- Grupo
Constructor
Aredce, S.A. de
C.V.

5.- Marecomsa,
S.A.de C.V.

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo ...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del
catédlogo de conceptos

de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacian de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretarfa a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion

o negativa, para

descontar de las

estimaciones de los
trabajos ejecutados el
0.2% (dos al millar)..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

Guia de
estimaciones SECIP con
la metodologia para
cargar estimaciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de
cumplimiento de
obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones,
emitidas por el
Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

~ RESULTADO
EVALUACION

BINARIA

CUMPLE,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-1195-2023 Qailsco

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Propuestas que presentaron incumplimiento.
En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la

etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacidn hinaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. Licitante Importe con IVA
1 Ricardo Diaz de la Torre $11,578,910.89

2 Breysa Constructora, S.A. de C.V. V $11,662,149.44 d
37 Kp Constructora e Inmobiliaria, S.A. de C.V. $11,985,9047.;52
-—-: Grupo Constructor Aredce, S.A. de C.V. - 7 $13,142,013.26
5 v Marecomsa, S.A. de C.V. - $13,781,627.29

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econdmica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefnalados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos
propuesto por el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue
verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por
tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmetica) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

IIl. Que los andlisis e integracion de | ocumentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien a

e tal manera que no afecten los resultados de los importes

\
- I - &b o

\
N
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econédmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el
presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus
analisis de precios unitarios.

Las proposiciones economicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone
de las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

Ill. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacidn de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

V1. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefalados en las fracciones de la I a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Pablica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determind un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas econdmicas, sin
tomar en cuenta los presupuestos /Mds alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el
importe total promedio.
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Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo
aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y
por tanto son descalificados del procedimiento.

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO No. SIOP-E-FINEDUC-OB-CS5-1195-2023 Techo Financiero

Mejoramiento de infraestructura en el CECyTEJ Tlajomulco Santa Fe - Chulavista CCT

14ETC0021W, en el municipio de Tlajomulco de Zudiga, Jalisco. Frente 10. ¢12,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%

IMPORTE MENOR PROPUESTO $9,981,819.73

IMPORTE MAYOR PROPUESTO $11,880,713.18

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $10,571,858.43

EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $12,157,637.19

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $8,986,079.66

'IMPORTEDELA  IMPORTEDELA . .
EMPRESA PROPUESTA SIN = PROPUESTA CON RESULTADO DE LA
EVALUACION
VA IVA

1|Ricardo Diaz de la Torre $9,981,819.73| $11,578,910.89 SE ACEPTA
2|Breysa Constructora, S.A. de C.V. $10,053,577.10| $11,662,149.44 SE ACEPTA
3[Kp Constructora e Inmobiliaria, S.A. de C.V. $10,332,676.40 $11,985,904.62 SE ACEPTA
4|Grupo Constructor Aredce, S.A. de C.V. §11,329,321.78 $13,142,013.26 SE ACEPTA
5[Marecomsa, S.A. de C.V. $11,880,713.18| $13,781,627.29 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecié
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los importes que propuso para
cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de
Jalisco y sus Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de

Materiales, omitiendo d i as alto y el mas bajo;
- ‘
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Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de
insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros ahsolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos
sefialados en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,
se procedio de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por
maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE IMPORTE

RUBROS- MENOR MAYOR
PROPUESTO . ' PROPUESTO
10, MATERIALES $5,712,346.40] $7,128276.78|  $6,791,721.02
11. MANO DE OBRA $1,301,142.84] $1,906,613.58| $1,779,779.33
12, MAQUINARIA Y EQUIPO $172,344.68]  $612,771.64 $235,101.27,
13, COSTOS INDIRECTOS 5675,674.88| 5127369140 $1,116,957.45
14, FINANCIAMIENTO 539,638.73 $55,328.98| 54593171

Kp Constructorae Grupe Constructor Aredce,

inmobllaria, SA. de €. 5.4.de CV, AVRGCOAL, S8 e .

Ricardo Diazde laTorre | Breysa Constructara, S.A. de c.v.:

|

1, IMPORTE POR MATERIALES 73.2897%| $5712,346.40 77.3942%| 5648455381 82,1391%|  56,776,327.85| 77.4340% $7,114,281.41|  73.9207%| 57,128,276.78
2. IMPORTE POR MANQ DE OBRA 24.4619%| $1906,613.58 19.1763%| $1,60670891| 157718%| $1,301,14284| 19.9241% $1,830,537.66| 19,7248%| 51,902,09157
3. IMPORTE POR MAGUINARIA Y EQUIPC 2.2484% 3.4295% $287,340.75 2.0891% 517232468 2.6418% $242,720.95 6.3545% S612, 77164
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% 100.0000%| $8,378,603.47 100.0000%| 58,249,815.37 100.0000%| 59,187,540.02 100.0000%| 59,643,139.99

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 16,34409%| $1,273,891.40 8.06429% $675,674.88| 12.23477%|  51,009,345.94| 12.28857% $1,129,017.29| 12.57380%| 51,212,509.14
6. IMPORTE POR FINANCAMIENTO 0.48247% $43,751.12 0.43779% 539,638.73|  0.48517% 534922771 047614% 549,121.26)  0.51889% 556,328.98
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.00000%|  $820,066.01 10.000005¢ $909,391.71| 10.50000% $976,928.83]  8.75000% $906,996.87|  8.33333% 590933114
9. PRESUPUESTO TOTAL $9,981,819.73 $10,053,577.10 $10,332,676.40 $11,329,321.78 $11,880,713.18

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de ipsuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo a economica se declara solvente y si resulta un nimero
negativo se declara insolvente.

I
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Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

Kp Constructorae Grupo Constructor Aredce,

RUBROS RicardoDfazde laTorre  Breysa Constructora, S.A.de CV. Marecomsa, S.A, de CV,

Inmoblliaria, S.A. de C.V. SA de CV.

15.  INSUFICIENOA  PARCIAL  DE $1,079,374.62 $307,167.21 $15,393.17 $0.00 S0.00:
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50.00 5173,070.47, $478,636.54 50.00 $0.00
DE OBRA

17.  INSUFICIENOA  PARCIAL  DE 559,859.17 S0.00 $62,756.59 50.00 S0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 5441,28257 $107,611.52 50.00 S0.00
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA  PARCAL  DE $2,180.59 $6,292.99 $1,008.95 50.00 S0.00
FINANCIAMIENTO

20, INSUFIQENCTA TOTAL: $1,141,414.38 $927,813.24 S665,406.77 50.00 S0.00
15+16+17¢18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$321,348.37 -$18,42154) $311,522.06 $906,996.87 909,331 14
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA |  INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

IMPORTEDELA  IMPORTEDELA RESULTADO DE LA RESULTADO DE LA

EVALUACION | EVALUACION POR TASACION
PROPUESTA PROPUESTA CON IVA__ BINARIA ARITMETICA
1|Ricardo Diaz de la Torre $9,981,819.73 $11,578,910.89 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
2|Breysa Constructora, S.A. de C.V. $10,053,577.10 $11,662,149.44 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
3|Kp Constructora e Inmobiliaria, S.A. de $10,332,676.40, $11,985,904.62 CUMPLE SOLVENTE
CV.
41Grupo Constructor Aredce, S.A. de C.V. $11,329,321.78 $13,142,013.26 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE
REBASA EL TECHO FINANCIERO
ASIGNADO PARA ESTA OBRA
5|Marecomsa, S.A. de C.V. $11,880,713.18 $13,781,627.29 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE
REBASA EL TECHO FINANCIERO
ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluacion de las propuestas Técnigas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter
de Director de Evaluacién de Prop as y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitatign v Contratacion.
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La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacién.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la centésima quincuagésima primera sesion extraordinaria del dia 08 de noviembre/de 2023,
en el cual se determind adjudicar el contrato al licitante Kp Constructora e Inmobiliaria, S.A. deC.V., para
ejecutar los trabajos consistentes en: Mejoramiento de infraestructura en el CECyTEJ Tlajomulco Santa
Fe - Chulavista CCT 14ETC0021W, en el municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco. Frente 10., por un
monto de $11,985,904.62/(once millones novecientos ochenta y cinco mil novecientos cuatro pesos
62/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la
Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso
Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $3,595,771.39 (tres millones
quinientos noventa y cinco mil setecientos setenta y un pesos 39/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serén exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-1195-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 09 de noviembre
de 2023 a las 10:15 horas, en la Direccién de Contratacidn, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 50 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 10 de noviembre de 2023 y de terminacion el dia 29 de diciembre de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arqg. Salvador Cisneros Salcedo, Director de Integracion y Control de
Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:39
horas del dia 08 de noviembre de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

I I % R




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

AN Infraestructura

{O] yobraPpublica CONCURSO SIMPLI

FICADO SUMARIO

~'\:l ”{1/1\“1

NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-1195-2023 JG l 8 "\,(‘O

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

ey
. Salvado
Director de tntegra ré\

/

A

sneros Salcedo
ntrol de Expedientes Técnicos

LICTANTE (S) PARTICIPANTE (S)

/

 LICITANTES

~ REPRESENTANTES (FIRMA)

Ricardo Diaz de la Torre

Breysa Constructora, S.A. de C.V.

Kp Constructora e Inmobiliaria, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Aredce, S.A. de C.V.

Marecomsa, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
; _DE CONTROL

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA |
~ DELESTADO DE JALISCO '

LiC. " /fiC/)QDO /?/}L"L
CHRRERA ﬁf)L’LZ
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