GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

frf Infraestructura
: ;Q;] y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-132-2024 -

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracidn de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la

Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-ICAR-OB-CS55-132-2024,"
para la contratacion de obra publica: Conservacion Periodica del Camino Codigo 443, tramo E.C. Fed. 80 -,

El Barro, en el municipio de Villa Corona, Jalisco. Frente 2.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:50 hor'as, del dia 29 de febrero de 2024, se reunieron, en
la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacidn figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitacidn del dia 13 de febrero de 2024, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el
namero de procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-CSS-132-2024; se invitaron a participar a los siguientes
licitantes:

1.-  Constructur, S.A. de C.V.~ _

2.- Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V.

3.- Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V.~

4.-  Proyectos e Insumos Industriales Jelp, S.A. de C.V.
5.- Kalea Construccion, S.A. de C.V. -

Con fecha del dia 27 de febrero de 2024, a las 11:00 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Pablica

del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del

4to piso de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
propaosiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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OBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no. Licitante Documentacion Importe con IVA
1 | Constructur, S.A. de C.V. Se acepta $9,441,441.82
2 | Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. Se acepta $9,527,898.54
3 | Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V. Se acepta $9,584,823.52
4 | Proyectos e Insumos Industriales Jelp, S.A. de C.V. Se acepta $9,631,804.75
5 | Kalea Construccién, S.A. de C.V. Se acepta $9,489,761.06

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En este acto no hubo propuestas desechadas. -~

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 Constructur, S.A.de C.V. - $9,441,441.82
2 |Kalea Construccién, S.A. de C.V. - $9,489,761.06
3 Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. - $9,527,898.54
4 | Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V. ; $9,584,823.52
5 | Proyectos e Insumos Industriales Jelp, S.A. de C.V. - $9,631,804.75

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacidon de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 27 de ~
febrero de 2024, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

Previo a la evaluacion binaria: ‘

Previo a la evaluacién binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de 1 ]
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontrara en los \
supuestos sefalados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.I del capitulo IV “evaluacion y “
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de
contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion hinaria, no_se deseché ninguna proposicion.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.
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LR Infraestructura
! .‘:} i y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-ICAR-OB-C55-132-2024

GOBIERND DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Con fundamento en el articulo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el anadlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con

el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

.

-

DOCUMENTOS

1.- Constructur,
S.A. de C.V.

2.- Kalea
Construccidén,
S.A.deC.V.

3.- Infraestructura
Global Kube,
S.A.de C.V.

4.- Dousarq
Arquitectos,
S.deR.L.de C.V.

5.- Proyectos e
Insumos
Industriales Jelp,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es la firma
autdgrafa de la
persona facultada
para ello...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y
bases de concurso
simplificado sumario,
anexos técnicos —
econdmicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o
generales de
construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
tadas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICAR-OB-CS5-132-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Constructur,
S.A.deC.V.

2.- Kalea
Construccion,
S.A.de C.V.

3.- Infraestructura
Global Kube,
S.A.de C.V.

4.- Dousarq
Arquitectos,
S.de R.L.de C.V.

5.- Proyectos e
Insumos

Industriales Jelp,

S.A.de C.V.

la obra y sus

condiciones
ambientales, de
conocer el o las actas
de juntas de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con

todas las

particularidades y

acuerdos gue se
tomaron, y que han
sido considerados en
la elaboracién de la
propuesta técnica y
ecandémica...

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo
48 de la Ley de Obra
Publica del Estado de

Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su reglamento
para evadir sus
efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el
licitante para el
desarrolloy
organizacién de los
trabajos que se
licitan...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto
por el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

g
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

5.- Proyectos e

1.- Constructur 2.- Kalea 3.- Infraestructura 4.- Dousarq i
pocumenTos |~ COMEECHT 1 construccion, Global Kube, Arquitectos, o ot
lep et o S.A.de C.V. S.A.deC.V. S.de R.L. de C.V. S“:\ ’;aeegve P,

Documento T9.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y
equipo de
construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo
de instalacion
permanente,
propuesto por el
licitante

Documento T12.-

Relacién de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

maquinaria y equipo
de construccion...

Documento T13.-
Listado de insumos
que intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-

Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo ...

Documento T16.-

Integracidn del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

catdlogo de conceptos
de indirectos...
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101 yobrapublica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

e 2.- Kalea 3.- Infraestructura 4.- Dousarq o r,::::gfs =
DOCUMENTOS ‘5 Adaev ! Construccion, Global Kube, Arquitectos, e
SRR S.A. de C.V. S.A. de C.V. s. de R.L. de C.V. Ay P

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

solicitadas por la
secretaria a utilizar
por el licitante en la
integracion de su
propuesta...

Documento T18.-
Escrito en el que haga

constar su aceptacion
o negativa, para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados el
0.2% (dos al millar)..

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir

verdad de conocer la
Guia de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

estimaciones SECIP
con la metodologia
para cargar
estimaciones...

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y apertura de
proposiciones,
emitidas por el
Servicio de
Administracién
Tributaria (SAT)...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del

Concurso Simplificado Sumario.




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

(r‘k“\a Infraestructura
1O 1 yobrapublica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICAR-OB-C55-132-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determino que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Constructur, S.A. de C.V. $9,441,441.82
2 Kalea Construccion, S.A. de C.V. $9,489,761.06
3 Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. $9,527,898.54
4 | Dousarg Arquitectos, S. de R.L. de C.V. $9,584,823.52
5 Proyectos e Insumos Industriales Jelp, S.A. de C.V. $9,631,804.75

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Pulblica, sélo procedio a realizar la evaluacidn de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta tecnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

|. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto
por el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con
los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacidn por tasacidn
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

lIl. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

(ﬁ Infraestructura
| O y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-132-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

[. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

[I. Determinacion de precios de mercado;

[Il. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

|. Importe por materiales;

[l. Importe por mano de obra;

IIl. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacidn.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determind un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas econdmicas, sin
tomar en cuenta los presupuestos mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el i
importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,

y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable

y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable ﬂ.
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son [ v

descalificados del procedimiento.
_ [
-‘\\
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| CONCURSOSIMPLIFICADO SUMARIO SIOP-E-ICAR-OB-CS5-132-2024

 Techo Financiero |

Conservacién Periddica del Camino Codigo 443, tramo E.C. Fed. 80 - El Barro, en el municipio
de Villa Corona, Jalisco. Frente 2. $9,558,000.00 v

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%

$8,139,173.98
$8,303,279.96
$8,219,104.34

$9,451,970.00
$6,986,238.69

IMPORTEDELA | IMPORTEDELA | ocivanopeip

. PROPUESTASIN' | PROPUESTACON || ARl
L AN
1|Constructur, S.A. de C.V. $8,139,173.98 $9,441,441.82 SE ACEPTA
2|Kalea Construccidn, S.A. de C.V. $8,180,828.50 $9,489,761.06 SE ACEPTA
3|Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. $8,213,705.64 $9,527,898.54 SE ACEPTA
4|Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V. $8,262,778.90 $9,584,823.52 SE ACEPTA
5|Proyectos e Insumos Industriales Jelp, S.A. de C.V. $8,303,279.96 $9,631,804.75 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacidn de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecid
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los importes que propuso para
cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco
y sus Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedi6 a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mds bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
nUmero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de

{
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Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccidn con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,
se procedié de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por
magquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

10. MATERIALE! 53,890,937.05| $5,591,368.44| $4,7:

11, MANO DE OBRA $246,181.15|  $255,966.63]  $252,006.37
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $723,972.29| $2421,461.77| $1,582,479.93
13. COSTOS INDIRECTOS 565585800  §737,545.73|  $712,522.83
14. FINANCIAMIENTO $29,976.30 $35,260.04 $33,788.19

- e

Proyecos e insumos |
Industriales lelp; 5.A. de
R N

| infrasstruct .| Dousarq Arquitectos; 5.
& : RL deCV.

1. IMPORTE POR MATERIALES 593259%| $3,800,937.05|  85.1644%| $5501,368.44] 72.2286%| $4,746,175.23 72.0760%| $4,753,007.00( 72.0119%| $4,742,148.60
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 37538%| $246,18115 3.8085%| $250,043.22  3.8064%| 5$250,122.36|  3.8816%| $255966.63|  3.8853%|  $255,853.53
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 36.9205%| $2421,46177|  11.0271%| $723,972.29| 23.964s%| $1574,747.12| 20.0425%| $1585465.05| 24.1028%| $1,587,227.61

~ RUBRDS | ‘Constructur, 54, de C:

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $6,558,579.97 100.0000%| $6,565,383.95 | 100.0000%| $6,571,044.71 | 100.0000%| $6,594,438.68 | 100.0000%| 56,585,229.74
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.00000% $655,858.00 10.50000% $689,365.31| 11.00000% §722,814.92| 11.00000% $725,388.25| 11.20000% $737,545.73
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.45097% $32,535.02 0.48105% $34,899.19 0.41098% $29,976.30 0.46354% $33,930.37 0.48151% 5£35,260.04
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.75000% $851,519.33 11.66667% 5850,459.23| 11.58850% $848,722.73| 11.80000% $867,743.36| 12.28333% $903,811.78
|g_ PRESUPUESTO TOTAL $8,139,173.98 $8,180,828.50 $8,213,705.64 $8,262,778.90 $8,303,279.96

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero
negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.
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aestructura Global
Kube, S.A, de C.V.

. RUBRDS

15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $856,173.23 50.00 5935.05 50.00 $4,961.68
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $5,825.22 $1,963.15 $1,884.01 50.00 50.00

DE OBRA .
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 $858,507.64 $7,732.81 50.00 sooo| 7
MAQUINARIA Y EQUIPO

1B, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $56,664.83 $23,157.51 50.00 50.00 $0.00
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 51,253.17 50.00 $3,811.89 $0.00 $0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $919,916.45 $883,628.30 $14,363.75 $0.00 $4,961.68
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$68,397.12 $33,169.07 $834,358.97 $867,743.36 $898,850.11
UTILIDAD - |NSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccidn de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1|{Constructur, S.A. de C.V. $8,139,173.98 $9,441,441.82 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
2|Kalea Construccion, S.A. de C.V. $8,180,828.50 $9,489,761.06 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
3|Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. $8,213,705.64 $9,527,898.54 CUMPLE SOLVENTE
4|Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V. $8,262,778.90 $09,584,823.52 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO

FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

5|Proyectos e Insumos Industriales Jelp, $8,303,279.96 $9,631,804.75 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA
P YA QUE REBASA EL TECHO
A.de C.V. FINANCIERQ ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

La evaluacidn de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter
de Director de Evaluacién de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacian.

La evaluacién de las propuestas econémicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
cardacter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la décima sexta sesién extraordinaria del dia 29 de febrero de 2024, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V.,para ejecutar los trabajos
consistentes en: Conservacion Periodica del Camino Codigo 443, tramo E.C. Fed. 80 - El Barro, en el
municipio de Villa Corona, Jalisco. Frente 2., r{or un monto de $9,5___27,898.54/(hueve millones quinientos
veintisiete mil ochocientos noventa y ocho pesos 54/100 M.N.),1.V.A. incluido, por reunir las condiciones
legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion

[
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establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente
el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,858,369’.“56 (dos millones
ochocientos cincuenta y ocho mil trescientos sesenta y nueve pesos 56/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacidn, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-132-2024, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 01 de marzo de
2024 a las 11:00 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacidon de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabhajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias néturales,_tomando como fecha de inicio el
dia 02 de marzo de 2024 y de terminacion el dia 30 de mayo de 2024. -~

El presente acto fue presidido por la Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra, Representante de la Direccion
General de Licitacidén y Contratacion de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a
nombre y representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de
contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:54

horas del dia 29 de febrero de 2024, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra
Representante de la Direccién General de Licitacion y Contratacion
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

LICITANTES

Constructur, S.A. de C.V.

Kalea Construccion, S.A. de C.V.

Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V.

Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V.

REPRESENTANTES (FIRMA

Proyectos e Insumos Industriales Jelp, S.A. de C.V.”

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

—_—
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TESTIGO SOCIAL

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA
DEL ESTADO DE JALISCO NV
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