GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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ﬁ Infraestructura B) ili 6

y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-PAV-OB-CS5-1368-2023 7 J QllSCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de
conformidad en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En
este acto, la Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-PAV-OB-CSS-
1368-2023, para la contratacion de obra publica: Pavimentacién con concreto hidraulico en los carriles
centrales del Nuevo Periférico, tramo Los Conejos a camino a Matatldn, en la Zona Metropolitana de
Guadalajara. Tercera etapa. Frente 1.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:00 horas, del dia 11 de septiembre de 2023, se
reunieron, en la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida
Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP
44270, los servidores publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la
presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 22 de agosto de 2023, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el
numero de procedimiento SIOP-E-PAV-OB-CSS-1368-2023, se invitaron a participar a los siguientes
licitantes:

1.- Maquiobras, S.A. de C.V.
2.- Icasa Construcciones, S.A. de C.V.

3.-  Roberto Casarrubias Pérez C/
4.- Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V.
5.-  Constructora Siva, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 07 de septiembre 2023, a las 10:00 horas se realizd el acto de presentacion y apertura
de las propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de
juntas del 4to piso de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde namero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El numero de propuestas recibidas y la forma que se recihieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
- B i _recibidas
proposiciones recibidas en el acto _ _ 5
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por hu_e_dios electronicos - 7 B 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

|
|
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- y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-PAV-OB-C55-1368-2023

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion importe con IVA
1 | Maquiobras, S.A. de C.V. Se acepta $5,045,492.96
2 Icasa Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $4,756,033.72
3 Roberto Casarrubias Pérez Se acepta $4,377,454.88 ]
4 G;upo Constructor Maca, S.A. de Cv. - Se acepta $4,529,254.49 |-
5 |Constructora Siva, S.A. de C.V. Se acepta 54,453,445 35

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 Roberto Casarrubias Pérez S4,377,454.88
7 2 Const-ructora Siva, SA de C.V. 54,453,445,35
3 7 Grupo Co;é‘tructor Maca, S.A. de C.V. - | | Sli,529,254.49 N
4 ﬁ Icasa Cons_trucciones, S.A.de C.V. $4,756,033.72 N
5 Maquiobras, SA de C.V. 7 $5,045,492 .96

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 07 de
septiembre 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado
Sumario.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontrara en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.I del capitulo IV “evaluacion y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de
contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicién.
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GOBIERMNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en el articulo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios se procedi6 a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad
con el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

/ R e R /
1-R 2 tre i !
bocumentos | 1o Rovene oo CONTActor | Constructor Maca, | Construcciones, | AR
: e S.A. de C.V. S.A. de C.V. i

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
proposicion técnica y
economica es la firma
autografa de la persona
facultada para ello..

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la convocatoria
y bases de concurso
simplificado sumario,
anexos técnicos —
econdmicos {guias de
llenado) y modelo de
contrato

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion
aplicables, asi como estar
confarme con el
contenido, alcances y
todas las particularidades
del proyecto...
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-PAV-OB-CS5-1368-2023

GOBIERNOC DEL ESTADRO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Roberto

Casarrubias Pérez

2.- Constructora

Siva, S.A. de C.V.

3.- Grupo
Constructor Maca,
S.A.de C.V.

4.- Icasa
Construcciones,
S.A.de C.V.

5.- Maquiobras,
S.A.deC.V,

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra

y sus candiciones
ambientales, de canacer
el o las actas de juntas de

aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con todas
las particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracion de la
propuesta técnica y
economica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.- Escrito
de proposician de los
profesionales técnicos y
administrativos al
servicio del licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y
sus Municipios y articulo
88 de su reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrallo y
arganizacion de los
trabajos que se licitan...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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NO. SIOP-E-PAV-OB-CSS-1368-2023
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

—

DOCUMENTOS

1.- Roberto
Casarrubias Pérez

2.- Constructora
Siva, S.A. de C.V.

3.- Grupo
Constructor Maca,
S.A. de C.V.

4.- lcasa
Canstrucciones,
S.A.deC.V.

5.- Maquiobras,
S.A. de C.V,

Dacumento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por
el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maguinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del |
suministro de los |
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el licitante

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.- |
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE (//'\

CUMPLE

Documenta T13.- Listado
de insumos que
intervienen en la
integracion de la

propaosicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo ...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por el

licitante en la integracién
de su propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Publica

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-PAV-0OB-CSS-1368-2023

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Roberto
Casarrubias Pérez

2.- Constructora
Siva, S.A. de C.V.

3.- Grupo
Constructor Maca,
S.A. de C.V.

4.- icasa
Construcciones,
S.A.de C.V.

5.- Maquiobras,
S.A. de C.V.

Documento T18.- Escrito
en el que haga constar su
aceptacion o negativa,
para descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados el
0.2% (dos al millar)..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

Guia de
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar

estimaciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitidas
par el Servicio de
Adininistracion Tributaria
(SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion economica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del

Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluaciéon binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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NO. SIOP-E-PAV-OB-CSS-1368-2023 JQ[[SCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. : Licitante ' ' | importeconiva |
1 Roberto Casarrubias Pérez $4,377,454.88
2 Constructora Siva, S.A. de C.V.ii - 7 7S4,453,445.35
3 Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. $4,529,254.49 o
N 4 lcasa Conistrucciones, S.A.de C.V. 7S4,756,033‘72
5 ‘ Maquiobras, S.A. de C.V. 7 | $5,045-,492.96

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion hinaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos
propuesto por el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue
verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por
tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmetica) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

1. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los impaortes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el
presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus
analisis de precios unitarios.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructurao
O y Obra Puablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-PAV-OB-CSS-1368-2023 JQ[!SCO

GOBIERNO DEL ESTADC

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone
de las siguientes etapas:

l. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

Ill. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

. Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
- econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

[l. Importe por mano de obra;

[Il. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI q
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determiné un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas economicas, sin
tomar en cuenta los presupuestos mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el
importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo
aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y
por tanto son descalificados del procedimiento.
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-PAV-0OB-CS5-1368-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO SIOP-E-PAV-OB-CSS-1368-2023

=

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

Techo Financiero

Pavimentacién con concreto hidrdulico en los carriles centrales del Nuevo Periférico, tramo
Los Conejos a camino a Matatlan, en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Tercera etapa. $4,556,000.00
Frente 1.
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $3,773,668.00
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $4,349,562.90
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $3,947,911.94
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $4,540,098.73
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $3,355,725.15
POR D PORTE D Rt
0 ROF DP 4] A
1|Roberto Casarrubias Pérez $3,773,668.00 $4,377,454.88 SE ACEPTA
2|Constructora Siva, S.A. de C.V. $3,839,177.03 $4,453,445.35 SE ACEPTA
3|Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. $3,904,529.73 $4,529,254.49 SE ACEPTA
4llcasa Construcciones, S.A. de C.V. $4,100,029.07 $4,756,033.72 SE ACEPTA =4
5|Maguiobras, S.A. de C.V. $4,349,562.90 $5,045,492.96 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

|. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecio
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los importes que propuso para
cada uno de los rubros seilalados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de
Jalisco y sus Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alta y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de
insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe

propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de

Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;
Pagina 9 de 13 .
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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NO. SIOP-E-PAV-OB-C55-1368-2023 JG[[SCO

GOBIERNO DEL ESTADO

)

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos
sefialados en el inciso anterior, de por resultado niumero positivo, no acumula valor de insuficiencia
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,
se procedio de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por
magquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE IMPORTE

MENOCR MAYOR £0570 DE

N st i i+ " PROPUESTO -  PROPUESTO ' MERCADO
10. MATERIALES 51,691,521.10 1006 71]  51,865,890.56
11. MANO DE OBRA 5621,111.17] 51.096,204.97 5955,099.91
12. MAQUINARIA ¥ EQUIPO 5389,511.69)  S$563,345 86 5515,031.21
13. COSTOS INDIRECTOS 5280,450.19 5353,096.00 $299,497.90
14, FINANCIAMIENTO $11,374.40 514,565.99 512,783.59.

Grupo Constructor Maca, | Icasa Construcciones, S.A.

S.A.de CV, Maquiobras; S.A, de CV.

RUBROS Roberto Casarrublas Pérez'  Constructora Siva, S.A. de CV.

. IMPORTE POR MATERIALES 65,2984%| $2,000,006.71 53.2777%| 51,691,521.10 53.8454%| 51,738,545 52 . 51,946,388 /4 53.3208%| $1,882,737.43
. IMPORTE POR MANO DE OBRA 20.2787%|  S621,111.17 29.3574%|  5932,072.04| | 28.7069%| 592688148 : $1,006,346.2 31.0455%| 51,096,204 97
3. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIFO 14.4229%] 5441754 59 17.3649%|  S551,32144]  17.4477%|  $504,245 86 £ 5389,5 15.6336%|  5552,017.59

. IMPORTE POR COSTO DIRECTD 100.0000%| 53,062,872.47 100.0000%| 53,174,914 58 | 100.0000%| $3,228,772.86 I $3,372,246 62 i 6| 53,530,959 99
HAPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.00000% 5306,28/.25 9.50000% $301,616.89 9.00000% $2490,589.50 i 5280,450.19 i 5353,096.00
. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.39459% 513,294 37 0.35344%| $12,287.45 0.36282% 512,768.95 0.31137% 511,373.40 A 514,565.99

L IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.00000% 5372,069.95 9.50000% $331,437 80] 10.00000% $353,213 14| 11.33333%| 5415261 1/ 5428,848.42
9. PRESUPUESTO TOTAL $3,773,668.00 $3,839,177.03 $3,904,529.73 $4,100,029.07 $4,349,562.90

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacidn de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un numero
negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

/!
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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NO. SIOP-E-PAV-OB-CSS-1368-2023 JQ[[SCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

A Grupo Const: Maa, struccion
RUBROS Roberto Casarrubias Pérez  Constructora Siva, SA. de C.V. 0 SA. d:u::r kaCom deCV. o LA Magquiobras, S.A. de C.V.

15. INSUFICIENTA PARGAL DE S0.00 5174,364.46 5127,34504 50.00 $0.00]
MATERIALES

16. INSUFIQENCIA PARCIAL DE MANO $333,988.74 $23,027.87 $28,218.43 50.00 S0.00
DE OBRA

17, INSUFICIENOA  PARCIAL DE 5$73,276.62 50.00 50.00 $125,519.52 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 50.00 58,908 34 519,047.70 $0.00]
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 $496.14 514.64 51,410.19 50.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCI A TOTAL: 5407, 265.35 $1497,893.46 5164,486.45 514557741 50.00
15+16+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$35,195.40 513354433 5188,726.69 5269,283.76 S428,848.42
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE _[

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el

presupuesto total menor.
IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA RESULTADO DE LA RESULTADO DE LA
PROPUESTA PROPUESTA CON IVA EVALUACION EVALUACION POR
BINARIA TASACION ARITMETICA
1|Roberto Casarrubias Pérez $3,773,668.00 $4,377,454.88 CUMPLE INSOLVENTE, SE ;
DESCALIFICA (_/f\
2{Constructora Siva, S.A. de C.V. $3,839,177.03 $4,453,445.35 CUMPLE SOLVENTE
3|Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V, $3,904,529.73 $4,529,254.49 CUMPLE SOLVENTE
4]lcasa Construcciones, S.A. de C.V. $4,100,029.07 $4,756,033.72 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
5|Maguichras, S.A. de C.V, $4,349,562.90 §5,045,492.96 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter
de Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacién y Contratacion. 3

La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su

caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la centésima decima sexta sesion extraordinaria del dia 11 de septiembre de 2023, en el cual
se determino adjudicar el contrato al licitante Constructora Siva, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Pavimentacién con concreto hidraulico en los carriles centrales del Nuevo Periférico,
tramo Los Conejos a camino a Matatlan, en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Tercera etapa.
Frente 1., por un monto de $4,453,445.35 (cuatro millones cuatrocientos cincuenta y tres mil
cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 35/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales,
técnicas y economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos
en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente el
cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1,336,033.61 (un millén
trescientos treinta y seis mil treinta y tres pesos 61/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato  No. SIOP-E-PAV-OB-CS5-1368-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 12 de septiembre
de 2023 a las 10:00 horas, en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Las trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 75 dias naturales, tomando como fecha de inicio el y
dia 13 de septiembre de 2023 y de terminacion el dia 26 de noviembre de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, Director de Evaluacion de Propuestas
y Dictamenes de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion
de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 16:04
horas del dia 11 de septiembre de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura yObra Publica

irecfor de Evaluacién de’Propuestas y Dictamenes
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

Roberto Casarrubias Pérez

Constructora Siva, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V.

icasa Construcciones, S.A. de C.V.

Maquiobras, S.A. de C.V.

LIC TUAD CAOLOS
DOV (¢ B4 ROTFHE

Lic. RICAWO A0l
CARCERA TopjeZ
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