GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
| y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO °

NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-1503-2023 *

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de
conformidad en los articulos 78 y 79 de la Ley de Ohra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En

este acto, la Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-FINEDUC- °
OB-CSS-1503-2023, para la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en el -

Preescolar Sor Juana Inés de la Cruz CCT 14DJN0696G, en el municipio de Chapala, Jalisco. Frente 4.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:45 horas, del dia 22 de septiembre de 2023, se
reunieron, en la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida
Prolongacion Alcalde ndmero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP
44270, los servidores publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacidn figuran al final de la
presente acta.

Con fecha de invitacidn del dia 04 de septiembre de 2023; para el Concurso Simplificado Sumario bajo el
nimero de procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-1503-2023, se invitaron a participar a los siguientes
licitantes:

1.- Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. *
2.- Constructora Madepa, S.A.de C.V. °
3.- Cadaco Construcciones, S.A. de C.V.
4.- Urbanizadora Altax, S.A.de C.V. *
5.- Edificaciones Rodca, S.A.de C.V. *

Con fecha del dia 20 de septiembre de 2023, a las 10:45 horas se realizd el acto de presentacion y
apertura de las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de
Obra PUblica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala °
de juntas del 4to piso de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde niumero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no. Licitante Documentacién Importe con IVA
1 | Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. Se acepta $3,229,186.96 |
2 | Constructora Madepa, S.A. de C.V. Se acepta $3,304,456.23 .
3 | Cadaco Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $3,199,201.32
4 | Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. Se acepta $3,347,936.09
5 | Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. Se acepta $3,500,876.79

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 Cadaco Construcciones, S.A. de C.V. $3,199,201.32 ‘
2 Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. $3,229,186.96
3 | Constructora Madepa, S.A. de C.V. $3,304,456.23 |°
4 Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. $3,347,936.09 ‘
5 Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. $3,500,876.79 !

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 20 de
septiembre de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado
Sumario.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacidn binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontrara en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado V.l del capitulo IV “evaluacién y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de
contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacidn previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicién.
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-1503-2023

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en el articulo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios se procedid a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad

con el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

L

DOCUMENTOS

1.- Cadaco
Construcciones,
S.A.de C.V,

2.- Proarka
Edificaciones,
S.A.de C.V.

3.- Constructora
Madepa,
S.A.de C.V.

4.- Urbanizadora
Altax,
S.A.de C.V.

5.- Edificaciones
Rodca,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la
proposicién técnica y
ecanémica es la firma
autdgrafa de la persona
facultada para ello...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la convocatoria
y bases de concurso
simplificado sumario,
anexos técnicos -
econdmicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables, asi como estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las particularidades
del proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
1.- Cadaco 2.- Proarka 3.- Constructora 4.- Urbanizadora 5.- Edificaciones
DOCUMENTOS Construcciones, Edificaciones, Madepa, Altax, Rodca,
S.A. de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V.

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra
y sus condiciones
ambientales, de conocer
el o las actas de juntas de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estar conforme con todas
las particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta técnica y
econdmica...

Documento T5.- Escrito
de proposicién de los
profesionales técnicos y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
administrativos al
servicio del licitante...

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y
sus Municipios y articulo
88 de su reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacidn integral
propuesta par el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el
licitante...
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GOBIERNO DEL ESTADOD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Cadaco 2.- Proarka 3.- Constructora 4.- Urbanizadora 5.- Edificaciones
DOCUMENTOS Construcciones, Edificaciones, Madepa, Altax, Rodca,
S.A.de C.V. S.A.deC.V. S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
mano de obra dividido en
categorias propuesto por
el licitante...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
maquinaria y equipo de
construccidn, propuesto

por el licitante... |

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el licitante

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.- Listado
de insumos que
intervienenen la
integracién de la

proposicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo ...

Documento T16.-

Integracién del catalogo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de conceptos de
indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por el
licitante en la integracidn
de su propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Cadaco 2.- Proarka 3.- Constructora 4.- Urbanizadora 5.- Edificaciones
DOCUMENTOS Construcciones, Edificaciones, Madepa, Altax, Rodca,
S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A. de C.V.

Documento T18.- Escrito
en el que haga constar su
Aceptadon o negativa; CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
para descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados el
0.2% (dos al millar)..

Documento T19.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir
"e’dadelﬁ:Z':’ce’ la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

estimaciones SECIP con la \
metodologia para cargar
estimaciones...

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales
en sentido positivo y ‘

vigente a la fecha del s
acto de presentacidn y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE i
apertura de
proposiciones, emitidas
por el Servicio de
Administracién Tributaria |
(SAT)...

]
|
RESULTADO
UMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
EVALUACION BINARIA c CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la

etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Caomo resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

{ =
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No. Licitante Importe con IVA
1 Cadaco Construcciones, S.A. de C.V. $3,199,201.32
2 Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. $3,229,186.96
3 | Constructora Madepa, S.A. de C.V. $3,304,456.23
4 Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. $3,347,936.09
5 Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. $3,500,876.79

2.- Evaluacién por tasacion aritmética de la propuesta econdmica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
econémicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos
propuesto por el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue
verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por
tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

[Il. Que los andlisis e integracidon de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el
presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus
analisis de precios unitarios.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone
de las siguientes etapas:

. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

[Il. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacidn de propuestas insolventes; y

V. Determinacidn de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacion por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econémica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determiné un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas econdmicas, sin
tomar en cuenta los presupuestos mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el
importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo
aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y
por tanto son descalificados del procedimiento.

'.
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GOBIERNQ DEL ESTADOD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

~ CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-1503-2022 | Techo Financiero |

Mejoramiento de infraestructura en el Preescolar Sor Juana Inés de la Cruz CCT 1496,
en el municipio de Chapala, Jalisco. Frente 4. $3,261,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $2,757,932.17
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $3,017,997.23
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $2,839,534.28
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $3,265,464.42
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $2,413,604.13

- IMPORTEDELA . IMPORTEDELA I RESULTADO DELA |

| PROPUESTA SIN | PROPUESTA CON

LGVl T VAL : ':E,‘f‘?ffffy_ Sl
1| Cadaco Construcciones, S.A. de C.V. $2,757,932.17 $3,199,201.32 SE ACEPTA
2|Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. $2,783,781.86 $3,229,186.96 SE ACEPTA
3|Constructora Madepa, S.A. de C.V. $2,848,669.16 $3,304,456.23 SE ACEPTA
4|Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. $2,886,151.80 $3,347,936.09 SE ACEPTA
5|Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. $3,017,997.23 $3,500,876.79 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecié
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los importes que propuso para
cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de
Jalisco y sus Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes méas alto y el mas bajo;

[ll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de
insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
nimero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos
sefialados en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,
se procedid de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por
maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

COSTODE |
MERCADO

RUBROS

10. MATERIALES $1,438,865.05| $1,581,231.28 $1,493,078.75
11. MANO DE OBRA 5626,607.11 $677,439.18 $649,419.25
12, MAQUINARIA Y EQUIPC $103,873.46 $115,160.91 $109,775.19
13. COSTOS INDIRECTOS $147,771.00 $244,254.64 $204,935.09
14. FINANCIAMIENTO 50.00 $0.00 50.00]

|| Cadaco Construcciones, 5.A.  Proarka Edificadiones, S.A.de | Constructora Madepa, S.A. Urbanizadora Altax, S.A. de Edificaciones Rodca, S.A. de
i de CV. cv. de CV. CV. s CV.

$1,455440.94]  65.7948%| $1460971.11| 67.0454%| $1,562,824.19| 66.6109%| $1,581,231.28
$642,410.14 29.3637% $652,019.92 28.0493% $653,827.68 28.5378% $677,439.18
$107,479.15 4.8415% $107,505.70 4.9052% $114,340.72 4.8513%| $115,160.91

RUBROS

1. IMPORTE POR MATERIALES 66.3271%| $1,438,865.05
2, IMPORTE PCR MANO DE OBRA 28.8846% $626,607.11
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 4.7882% $103,873.46 4.8736%

4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $2,169,345.62 100.0000%| $2,205,330.23 100.0000%| $2,220,496.73 | 100.0000%| $2,330,992.59 | 100.0000%| $2,373,831.37
S. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.00000% $216,934.56 8.00000% $176,426.42 $244,254.64 9.50000% $221,444.30 §147,771.00
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% $0.00 0.00000% 50.00 . 50.00 0.00000% $0.00 $0.00]
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 15.00000% $357,942.03 16.30000% $388,226.33 i $369,712.71| 12.50000% $319,054.61 5481,626.05
9. PRESUPUESTO TOTAL $2,757,932.17 $2,783,781.86 $2,848,669.16 $2,886,151.80 $3,017,997.23

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determindé la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un ndimero
negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.
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-@- Infraestructura
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RUBROS

15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL ’ ,637.81 $32,1 $0.00 $0.00
MATERIALES .

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO §22,812.14 $7,009.11 $0.00 $0.00 s0.00f *
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $5,901.73 $2,296.04 $2,269,49 $0,00 $0.00
MAQUINARIAY EQUIFO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 $28,508.67 $0.00 $0.00 $57,164.09
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: $82,927.56 $75,451.63 $34,377.13 $0.00 $57,164.09
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $275,014.46 $312,774.71 $335,335.58 4$319,054.61 $424,461.96
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

: | VPORTEDELA | IMPORTEDELA | RESULTADODELA | RESULTADO DELA
st PROPUESTA | PROPUESTACONIVA | EVALUACION | EVALUACONPOR
ban e e v b S e B  RRINARIAT G TASACION ARITNETICAY
1|Cadaco Construcciones, S.A. de C.V. $2,757,832.17 $3,199,201.32 CUMPLE SOLVENTE
2|Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. $2,783,781.86 $3,229,186.96 CUMPLE SOLVENTE
3|Constructora Madepa, S.A. de C.V. $2,848,669.16 $3,304,456.23 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA |
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
4|Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. $2,886,151.80|  $3,347,936.09|  CUMPLE | SEDESECHALAPROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
5|Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. $3,017,997.23 $3,500,876.79 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter
de Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su

caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacidn.
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ﬂ Infraestructura g%ﬂg
QO ] y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO . g‘ .
NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-1503-2023 JAUSCOo

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la centésima vigésima quinta sesidon extraordinaria del dia 22 de septiembre de 2023, en el
cual se determind adjudicar el contrato al licitante Cadaco Construcciones, S.A. de C.V.,"para ejecutar los
trabajos consistentes en: Mejoramiento de infraestructura en el Preescolar Sor Juana Inés de la Cruz CCT

14DJN0696G, en el municipio de Chapala, Jalisco. Frente 4., por un monto de $3,199,201.32/(tres -

millones ciento noventa y nueve mil doscientos un pesos 32/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacién se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $959,760.40 (novecientos
cincuenta y nueve mil setecientos sesenta pesos 40/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacidn, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-1503-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 25 de septiembre
de 2023 a las 10:45 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 65 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 26 de septiembre de 2023 y de terminacién el dia 29 de noviembre de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, Director de Evaluacion de Propuestas
y Dictamenes de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion
de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:49
horas del dia 22 de septiembre de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Piblica

= 7
ﬂ' ./u'iz Lépez
Direy}%ﬂuacién de Propuestas y Dictamenes
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Infraestructura
' 1.y Obra Publica

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-1503-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

LICITANTES

Cadaco Construcciones, S.A. de C.V.

Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.

Constructora Madepa, S.A.de C.V. °

Urbanizadora Altax, S.A. de C.V.

Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

' > /
/ = 'f\ & j;l [44/?(4 7 C/ - Crret

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA
DEL ESTADO DE JALISCO

LIC. RhRDO RARUL
CARPEPA_JoAreZ

TESTIGO SOCIAL
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