GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

\|
N Infraestructura tl":}li)},
[ O] y obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO .
NO. SIOP-E-SMAFDR-OB-CS5-1691-2023 JallSCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de
conformidad en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En
este acto, la Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-SMAFDR-OB-
(SS-1691-2023, para la contratacion de obra publica: Pavimentacion de asfalto y obras hidrosanitarias
de la vialidad de ingreso al Hospital de Regional de Ocotlan, Jalisco. Frente 2.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:10 horas, del dia 07 de noviembre de 2023, se
reunieron, en la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida
Prolongacion Alcalde namero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP
44270, los servidores publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la
presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 18 de octubre de 2023, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el
numero de procedimiento SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-1691-2023, se invitaron a participar a los siguientes
licitantes.

1.-  Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V. ~
2.- Shot Constructora, S.A. de C.V.

3.- Constructora Inhidra, S.A. de C.V.

4.-  Grupo Urban 21, S.A. de C.V.

5.-  GAAP Urbanizacion, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 03 de noviembre de 2023, a las 11:15 horas se realizo el acto de presentacion y
apertura de las propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala
de juntas del 4to piso de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde numero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:
. g |
Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposuuones recibidas en el acto 7 -5

proposmones pOl’ servicio postal o) paquetena 0 .
/\/

proposiciones por mecllos electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por |
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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no. Licitante Documentacion Importe con IVA
1 | Grupo Constructor SothLS.A. de C.V. Se acepta $9,227,922.23

2 Sf;ot Constructora, S.A. de C.V. 7 2 Se Aé‘gepta B 5934514779 '
3“ Constructora Inhidra, S.A. deiaq o e Sé réﬁcﬁép’t;r i $8,956,219,671..

'4 Grubc?Urban 21,SA.deCV. o Se acepta 777573:%?65,?@1 o
5 | GAAP Urbanizacion, S.A. de C.V. 7  Seacepta |  $8555406.88 |

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

: 'I-r-nporte con IVA

S8,555,406.88;j'

$8,865,373.24 |~

K B TR Licitante
1 GAAP Urbanizacion, S.A. de C.V.

2 Grupo Urban 21, S.A. de C.V.

3 Constructora Inhidra, S.A. de C.V.

$8,956,219.61

4 | Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V. $9,227,922.23

5 Shot Constructora, S.A. de C.V.

$9,345,147.79

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 03 de
noviembre de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado
Sumario.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontrara en los
supuestos sefalados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.| del capitulo IV “evaluacion y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de
contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna proposicion.

\
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.
Con fundamento en el articulo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y

sus Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad
con el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- GAAP A'2.L Gruno Urban 21 1 3.- Constructora _ 4 Gru;)o - 75.- Shot :
DOCUMENTOS Urbanizacion, 3 < AP de C.V < Inhidra, Constructor Sothi, Constructora,
S.A. de C.V. ; i S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los

documentos de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
proposicion técnica y
economica es la firma
autografa de la
| persona facultada para

ello...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
| analizaron y revisaron
|a convocatoria y bases CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de concurso
simplificado sumario,
anexos técnicos —
economicos (guias de
llenado) y madelo de
contrato

Documento T3.-
Manifestacion bajo |
protesta de decir |
verdad de conocer las I
especificaciones |
particulares o
generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion |
aplicables, asi como
| estar conforme con el |
contenido, alcances y
todas las |
particularidades del
proyecto...
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1.- GAAP 3.- Constructora 4.- Grupo 5.- Shot

2.-
DOCUMENTOS Urbanizacion, GS' ‘:\p%g::bsn o Inhidra, Constructor Sothi, | Constructora,
S.A. de C.V. i T S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A.deC.V.

Documento T4.- |
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de

la obra y sus
condiciones
ambientales, de
conocer el o las actas
de juntas de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han
sido considerados en la
elaboracion de la
propuesta técnica y [
__economica... |

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.- |
Escrito de proposicion
de los profesionales

técnicos y |
administrativos al |
servicio del licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE I CUMPLE CUMPLE &

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir ‘
verdad de que, por su
conducto no participan |

personas inhabilitadas
en los términos del |
articulo 48 de la Ley de |
Obra Publica del
Estado de Jaliscoy sus |
Municipios y articulo
88 de su reglamento |
para evadir sus |

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

efectos. |

Documento 17.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrolloy
organizacion de los

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajos que se
licitan... |

Documento 18.- |
Programa general de [

ejecucion de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto

por el licitante...

L
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1.- GAAP 3.- Constructora 4.- Grupo 5.— Shot
2.-
DOCUMENTOS Urbanizacion, G;L:\pc;:::b\a;n el Inhidra, Constructor Sothi, Constructora,
S.A. de C.V. s A S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V.

Documento T9.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la mano de obra ‘
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de CUMPLE CUMPLE | CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
_ licitante...

Documento T11.
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los CUMPLE CUMPLE CUMIPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacion
permanente,
propuesto por el
licitante

Documento T12.-

Relacion de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

maquinaria y equipo
de construccion...

Documento T13.-
| EBsadodeintuines CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
| queintervienen en la

integracion de la

pProposicion...

Documento T14.-

: = CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo ...

Documento T16.- |

Integracion del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

catalogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE {\

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
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1- GAAP
Urbanizacioén,
S.A.de C.V.

3.- Constructora

Relacion de bancos de \
material que cumplan |
con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

| secretaria a utilizar por |

el licitante en la
integracion de su
propuesta...

Documento T18.-
Escrito en el que haga |

| constar su aceptacion

o negativa, para
descontar de las
estimaciones de los

trabajos ejecutados el |

_0.2%(dosal millar).. |

Documento T19.-
Manifestacion escrita |
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

Guia de

| estimaciones SECIP con

la metodologla para

cargar estimaciones...

f
i
‘
\

Documento T20.-
Opinion de |
cumplimiento de |
obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de |
proposiciones,
emitidas por el
Servicio de |
Administracion |
Tributaria (SAT)...

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

2.- Grupo Urban 21, : ARSUPY S, Shot
S.A de C.V Inhidra, Constructor Sothi, Constructora,
) g _SA. }ie C.V. SA.deCV. | SA.deC.V.
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion economica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. Licitante : Impbrte con IVA
1 GAAP Urbanizacion, S.A. de C.V. $8,555,406.88
2 Grupo Urban 21, S.A. de C.V. $8,865,373.24

3 Constructora Inhidra, S.A. de C.V. $8,956,219.61

4 Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V. | $9,227,922.23

5 Shot Constructora, S.A. de C.V. | $9,345,147.79

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econdmica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

[. Que durante la captura de los importes seiialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total seiialado en el catalogo de conceptos
propuesto por el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue
verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por
tasacion aritmetica).

l. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion

aritmetica) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

[Il. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdémica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta economica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los
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N0 DEL ES

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el
presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus
analisis de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone
de las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

[I. Determinacion de precios de mercado;

[ll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

|. Importe por materiales;

[l. Importe por mano de obra;

[Il. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la l a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus Municipios.
2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.
En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determind un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas economicas, sin

tomar en cuenta los presupuestos mds alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el
importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo
aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y

por tanto son descalificados del procedimiento. /
(
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J CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO SIOP-E-SMAFDR-0B-CSS-1691-2023 Techo Financiero

Pavimentacion de asfalto y obras hidrosanitarias de la vialidad de ingreso al Hospital de
Regional de Ocotlén, Jalisco. Frente 2.

$9,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%

IMPORTE MENOR PROPUESTO $7,375,350.76

IMPORTE MIAYOR PROPUESTO $8,056,161.89

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $7,772,849.16

EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $8,938,776.54

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $6,606,921.79

IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA :
EMPRESA PROPUESTA SIN PROPUESTA CON RESULTADO DELA
EVALUACION
VA IVA

1|GAAP Urbanizacion, S.A. de C.V. $7,375,350.76 $8,555,406.88 SE ACEPTA
2|Grupo Urban 21, S.A. de C.V. $7,642,563.14 $8,865,373.24 SE ACEPTA
il Constructora Inhidra, S.A. de C.V. $7,720,878.97 $8,956,219.61 SE ACEPTA
4|Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V. $7,955,105.37 $9,227,922.23 SE ACEPTA
5{Shot Constructora, S.A. de C.V. $8,056,161.89 $9,345,147.79 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecio
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los importes que propuso para
cada uno de los rubros senalados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de
Jalisco y sus Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lIl. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de
insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un <
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
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Materiales y se registra en la tabla en niimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos
sefialados en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,
se procedio de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por
maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE IMPORTE COSTO DE
MENOR MAYOR MERCADO
PROPUESTO PROPUESTO
10, MATERIALES 54,561 544.28] 55383408 /6| $4,970,364.15
11. MANO DE OBRA 463 512 38 SB46 165 54 S5756,396.18
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $4/2.030.09] S1.48562404 S823 860.54
13, COSTOS INDIRECTOS 5302 606 99 Shbh 117 /5] $459.614.39
Li. FINANCIAMIENTO 55612053 $106.9/4.63 S62 uo,»ul

GAAP Urbanizadén, S.A. de Constructora Inhidra, 5.A: = Grupo Constructor Sothi, Shot Constructora, S.A. de 4
cV. Grupo Urban 21,5.A. de CV. de .\, S.A. de CV.

1. IMPORTE POR MATERIALES

84.9863%| 55.295,/1188 67.981a4%| 54,501,544 28 77.7411%| 54,906,/27.9% 81.9290%| 5,353 4ok /o
2 IMPORTE POR MANG DE GBRA 7.4385% $463,512.38 11.6028% 78,545.90 12.3883% S78 59| 10.7860% 74000
3. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIFO 7.5752% 941203069 20.4158%| 51 309896 74 9.8706% S0224995 54 7.2850% S476 609, 34 S1.485624.04

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| %6, 231 254 9% 100.0000%| $6 709,906 98 100.0000%| 56,311 626 08 100.0000%/| 46,570,898 10
S. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.80820% 486 518,85 4,50980% 8.95360% S505.117.75 8.57010% $563,132.54
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.83540% 956,120.53 0,86970% 1.55560% S100,974 63 0.86010% $61,3%49 80

»/040,492 21
$329.161 79

263,982 %0

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.33300% S5e4.471.11 7.50000% 5530518.69] 10.00000% 5698.371.85| 10.00000% $719.539.04
{. PRESUPUESTO TOTAL $7,375,350.76 $17,642,563.14 $7,7120878.97 $7,955,105.37

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determino la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefalado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta economica se declara solvente y si resulta un namero
negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas economicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GAAP Urbanizacidn, S.A. de Constructora Inhidra, S.A. | Grupo Constructor Sothl, Shot Constructora, .4, de -

RUBROS V. frupo Urban21/5.A. de CV: de CV. S.A.de CV: V.

5 INSUFICIENCIA PARCIAL DE SU.00] S408,819.8/ 503,036.20 Su.00 $261,711.52
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $2492,883 80 S0.00 su.ou 547,656.18 5000
DE OBRA
17 INSUFIQIENCIA PARCIAL DE $351.829 85 50.00 $200,865.00 534517020 S0 (K
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS S0 00 S157.007 40 S0.00 SU.00 5130452 60
INDIRECTOS
19 INSUFICIENCIA FARCIAL DE 45,984 B8 S1,121.88 S0.uu »750u61 S0.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: S651, 704 53 S5566,49449 15 S204.501.20 $393.578.00 492 164 12
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROFOSICIONES: $86,23242 $36,430.47 5433,870.64 53258961 05 S190 131 04
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

. RESULTADO DELA . RESULTADODELA
EVALUACION EVALUACION POR
BINARIA .. TASACION ARITMETICA .

IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA

PROPUESTA PROPUESTA CON IVA

1{GAAP Urbanizacion, S.A. de C.V. $7,375,350.76 $8,555,406.88 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
2{Grupa Urban 21, S.A. de C.V. $7,642,563.14 $8,865,373.24 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
3|Constructora Inhidra, S.A. de C.V. $7,720,878.97 $8,956,219.61 CUMPLE SOLVENTE
4|Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V. $7,955,105.37 $9,227,922.23 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA

YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

5|Shot Constructora, S.A. de C.V. $8,056,161.89 $9,345,147.79 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA

YA QUEREBASA EL TECHO

FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter
de Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas economicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Economicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comite Mixto de Obra Publica

dentro de la centésima quincuagésima sesion extraordinaria del dia 07 de noviembre de 2023, en el cual

se determino adjudicar el contrato al licitante Constructora Inhidra, S.A. de C.V., para ejecutar los -
trabajos consistentes en: Pavimentacion de asfalto y obras hidrosanitarias de la vialidad de ingreso al
Hospital de Regional de Ocotlan, Jalisco. Frente 2., por un monto de $8,956,219.61 ,(6cho millones -~
novecientos cincuenta y seis mil doscientos diecinueve pesos 61/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las i
condiciones legales, técnicas y economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
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adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,686,865.88 (dos millones
seiscientos ochenta y seis mil ochocientos sesenta y cinco pesos 88/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-1691-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 08 de noviembre
de 2023 a las 11:15 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos seialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 22 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 09 de noviembre de 2023 y de terminacion el dia 30 de noviembre de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arq. Salvador Cisneros Salcedo, Director de Integracién y Control de
Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actua a nombre vy
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:14

horas del dia 07 de noviembre de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del -

Estado de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

ador’Cisneros Salcedo
Control de Expedientes Técnicos
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

e AN TES | REPRESENTANTES (FIRMA)

GAAP Urbanizacion, S.A. de C.V. l

Grupo Urban 21, S.A. de C.V.

Constructora Inhidra, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V.

Shot Constructora, S.A. de C.V.

. DECONTROL
- T”’ / > /
- el .” i [ s, P i
s "'.v,:{‘ - 7 faieZ A\ AL SIS
' REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA
 DEL ESTADO DE JALISCO

LC. RIcARPo AL
THERELH JYAREZ |

ES GO BOCIAL o ey o
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