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GOBIERNO DEL ESTADO
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de
conformidad en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En
este acto, la Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-SMA-OB-
CSS-1734-2023, para la contratacion de obra publica: Construccion de obras complementarias en el
Hospital Regional en el municipio de La Huerta, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:55 horas, del dia 21 de noviembre de 2023, se
reunieron, en la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida
Prolongacién Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP
44270, los servidores publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la
presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 01 de noviembre de 2023, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el
nimero de procedimiento SIOP-E-SMA-OB-CSS-1734-2023, se invitaron a participar a los siguientes
licitantes:

1.- Ceiese Construccion y Edificacién, S.A. de C.V.
2.- Caminos y Plataformas, S.A. de C.V.

3.- Guadalca Constructora, S.A. de C.V.

4.-  Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

5.-  Torres Aguirre Ingenieros, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 16 de noviembre de 2023, a las 11:15 horas se realizé el acto de presentacién y
apertura de las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
—/
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no. Licitante : Documentacién Importe con IVA
1 |Ceiese Construccion y Edificacion, S.A. de C.V. Se acepta $7,204,104.82
2 | Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. Se desecha $0.00
3 | Guadalca Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $8,014,383.61
4 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $7,277,679.03
5 |Torres Aguirre Ingenieros, S.A. de C.V. Se acepta $8,127,444.50

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
1.- Caminos y Plataformas, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por omitir presentar la propuesta técnica dentro del sobre debidamente
identificado como propuesta técnica como se solicita en las Bases de Concurso Simplificado Sumario, de
acuerdo al articulo 67 numeral 1 y el articulo 70 numero 5y 6, citada de Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de proposiciones:

No. . Licitante | Importe con IVA
1 |Ceiese Construccion y Edificacion, S.A. de C.V. $7,204,104.82
2 Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. $7,277,679.03
3 Guadalca Constructora, S.A. de C.V. $8,014,383.61
4 Torres Aguirre Ingenieros, S.A. de C.V. $8,127,444.50

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebrd el dia 16 de
noviembre de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado
Sumario.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacién que integran las proposiciones no se encontrara en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.| del capitulo IV “evaluacién y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de
contratacion.
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Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en el articulo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad

con el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

| DOCUMENTOS

~ 1.- Ceiese
Construccion y

Edificacion, S.A. de :

C.V.

7 -

2.- Rencoist
Construcciones,
S.A. de C.V.

3.- Guadalca
Constructora, S.A.
de C.V.

4.- Torres Aguirre
Ingenieros, S.A. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es la firma
autdgrafade la
persona facultada para
ello...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de concurso
simplificado sumario,
anexos técnicos -
econdmicos (gulas de
llenado) y modelo de
contrato.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o
generales de
construccién
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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1.-Cei
Seiess 2.- Rencoist 3.- Guadalca | 4.- Torres Aguirre
Construccion y

L1 Construcciones, Constructora, S.A. | Ingenieros, S.A. de
Ed'f'cacg"‘;’ S GRS de C.V. cV.

 DOCUMENTOS

Documento T4.-
Manifestacién escrita
de conocer el sitio de

la obra y sus
condiciones
ambientales, de
conocer el o las actas
de juntas de
Aclaracones, &n su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han
sido considerados en la
elaboracién de la
propuesta técnica y
econdémica...

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

AnisAEIne) CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Piblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su reglamento
para evadir sus
efectos.

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacidn integral

Feopuestaporel CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante para el
desarrollo y
organizacién de los
trabajos que se
licitan...

Pagina 4 de 13




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

=0
Infraestructura g@g

o) y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-1734-2023 Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

024

(it

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Ceiese 5 3
_ Constricelony 2.- Rencoist 3.- Guadalca 4.- Torres Aguirre
DOCUMENTOS e oh Construcciones, Constructora, S.A. | Ingenieros, 5.A, de
Edificacion, S.A. de
cv S.A.de C.V, : de C.V. c.V,

Documento T8.-
Programa general de

ejecucion de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto

por el licitante...

Documento T9.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacién
permanente,
propuesto por el
licitante

Documento T12.-

Relacién de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

maquinaria y equipo
de construccion...

Documento T13.-
Listado de insumos
que intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14,-

. - CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
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1.- Ceiese

 DOCUMENTOS

Construccion y
Edificacion, S.A. de

2.- Rencoist
Construcciones,
S.A.de C.V.

3.- Guadalca
Constructora, S.A.
de C.V.

4.- Torres Aguirre
Ingenieros, S.A. de
C.V.

C.V.

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo ...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del
catélogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién

o negativa, para

descontar de las

estimaciones de los
trabajos ejecutados el
0.2% (das al millar)..

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

Guia de
estimaciones SECIP con
la metodologia para
cargar estimaciones...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de
cumplimiento de
obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones,
emitidas por el
Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion economica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacidn hinaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Ceiese Construccion y Edificacién, S.A. de C.V. $7,204,104.82
2 Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. $7,277,679.03
3 | Guadalca Constructora, S.A. de C.V. $8,014,383.61
4 | Torres Aguirre Ingenieros, S.A. de C.V. $8,127,444.50

2.- Evaluacién por tasacién aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos
propuesto por el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue
verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por
tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacién
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

Ill. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes

m Il
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de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren hien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el
presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus
analisis de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone
de las siguientes etapas:

l. Eliminacion por Rango de Aceptacién;

[I. Determinacion de precios de mercado;

[Il. Determinacién de insuficiencias;

IV. Eliminacidon de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacidn por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de lalala VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacidn.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determind un porcentaje de 15% como
rango de aceptacidn, posteriormente se calculo el importe promedio de las propuestas econdmicas, sin
tomar en cuenta los presupuestos mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el

importe total promedio.

- | ) 7
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Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo
aceptable y una vez hecho lo anteriar, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo
aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y
por tanto son descalificados del procedimiento.

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO No. SIOP-E-SMA-OB-CSS-1734-2023 Techo Financiero

Construccion de obras complementarias en el Hospital Regional en el municipio de La Huerta,
Jalisco.

$8,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO 56,210,435.19
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $7,006,417.67
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI 56,591,406.31
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $7,580,117.26
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $5,602,695.36

IMPORTEDELA  IMPORTEDE LA

RESULTADO DE LA

EMPRESA { PROPUESTASIN = PROPUESTA CON
: s _ WA | EvALuacion
1|Ceiese Construccion y Edificacion, S.A. de C.V. $6,210,435.19 $7,204,104.82 SE ACEPTA
2|Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. $6,273,861.23 $7,277,679.03 SE ACEPTA
3|Guadalca Constructora, S.A. de C.V. $6,908,951.39 $8,014,383.61 SE ACEPTA
4|Torres Aguirre Ingenieros, S.A. de C.V. 57,006,417.67 $8,127,444.50 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecio
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los importes que propuso para
cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de
Jalisco y sus Municipios;

1. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

[ll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de

insuficiencia parcial;
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IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccidén con base a los elementos
sefialados en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,
se procedid de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por
maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE IMPORTE

COSTO DE
MERCADO

RUBROS MENOR MAYOR

= . A PROPUESTO PROPUESTO |

10. MATERIALES $3,211,588.80| $4,153,487.87| %3,815,020.95
11. MANO DE OBRA $1,382,774.72| 51,801,015.14| %1,550,617.54
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $62,728.53 $75,680.48 $68,451.85
13. COSTOS INDIRECTOS $269,230.42)  $458,305.60|  $276,832.18
14, FINANCIAMIENTO $20,337.67 $34,073.99 $32,4M!

Celese Construcddn y Rencoist Construcciones, S.A./ | Guadalca Constructora, | Torres Aguirre Ingenieros,

7 5UBROS Edificacion; S.A. de CV. de C. S.A.de CV. S.A.de CV,
1, IMPORTE POR MATERIALES 63,0677%| $3,211,588.80 70.7025%| $3,488,376.86 72.1641%| 54,153,487.87 71.6839%| 54,141,665.04
2. |MPORTE POR MANO DE OBRA 35.3675%| $1,801,015.14 28.0261%| 51,382,774.72 26,5843%| $1,530,087.93 27.1934%| $1,571,147.15
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 1.5647% $79,680.48 1.2714% $62,728.53 1.2516% $72,039.67 1.1227% $64,864.03
4.]MPORTE POR CQSTO DIRECTO 100.0000%| $5,092,284.42 100.0000%| $4,933,880.11 100.0000%| $5,755,615.47 100,0000%| 55,777,676.22
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.00000% $458,305.60 5.,61220% | $276,899.22 4,67770% $269,230.42 4,79025% $276,765.14
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.59960% $33,281.34 0.39030% $20,337.67 0.52518% 531,641.06 0,56279% $34,073.99
7.1MPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.66667% $595,613.13 19.33330%| $1,011,347.54| 13.50000% $817,625.74| 14.50000% $882,834,73
9. PRESUPUESTO TOTAL $5,210,435»15 $6,273,861.23 $6,908,951.39 57,035,417.57

2.3.- Etapa de determinacion de insufieciencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros ahsolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero
negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que z7
hubieren resultado insolventes.

/
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

-@- Infraestructura
y Obra Piblica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-1734-2023 Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Celese Construcddny  Rencoist Construcciones, S.A, - Guadalca Constructora,  Torres Aguirre Ingenieros,

RUBROS

Edificacidn, S.A. de C.V, de CV. © SA.deCV. SA.deCV. <

15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $603,432.15 $326,644.09 $0.00. $0.00

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA $0.00 $167,842.82 $20,529.61 $0.00

17, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO 50.00 $5,723.32 $0.00. $3,587.82

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS $0.00 40,00 $7,601.75 $67.04

19, [NSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $0.00 512,123.53 $820.14 $0.00

20, INSUFICIENCIA TOTAL: 15¢16+17+18+15 $603,432.15 $512,333.76 $28,951.50 $3,654.86

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - -67,818.02 $499,013.79 $788,674.24 $879,179.86
INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE ~ SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

o womeiewrommoeia S ot
PROPUESTA PROPUESTA CON IVA| A
. BINARA ARTMETICA
1|Ceiese Construccion y Edificacion, S.A. de $6,210,435.19 57,204,104.82 CUMPLE INSOLVENTE, SE
CV. DESCALIFICA
2|Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. $6,273,861.23 $7,277,679.03 CUMPLE SOLVENTE
3|Guadalca Constructora, S.A. de C.V. 96,908,951.39 98,014,383.61 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE
REBASA EL TECHO FINANCIERO
ASIGNADO PARA ESTA OBRA
4|Torres Aguirre Ingenieros, S.A. de C.V. 57,006,417.67 §8,127,44450,  CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE
REBASA EL TECHO FINANCIERO
ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su cardcter
de Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacién.

l.
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La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
[O] yObraPablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-SMA-OB-CS5-1734-2023

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la centésima quincuagésima sexta sesion extraordinaria del dia 21 de noviembre de 2023, en
el cual se determing adjudicar el contrato al licitante Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.{ para ejecutar
los trabajos consistentes en: Construccién de obras complementarias en el Hospital Regional en el
municipio de La Huerta, Jalisco., por un monto de $7,277,679.03/(siete millones doscientos setenta y
siete mil seiscientos setenta y nueve pesos 03/100 M.N.), L.V.A. incluido, por reunir las condiciones
legales, técnicas y economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién
establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente
el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $2,183,303.71 (dos millones
ciento ochenta y tres mil trescientos tres pesos 71/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-SMA-OB-CSS-1734-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacidn de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 22 de noviembre
de 2023 a las 11:15 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 23 de noviembre de 2023 y de terminacion el dia 20 de febrero de 2024.

El presente acto fue presidido por el Arg. Salvador Cisneros Salcedo, Director de Integracién y Control de
Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:59
horas del dia 21 de noviembre de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Puablica
e

Director de |
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
l O l y Obra Publica CONCURSOQ SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-1734-2023 Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

Ceiese Construccion y Edificacion, S.A. de C.V.

Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

Guadalca Constructora, S.A. de C.V.

Torres Aguirre Ingenieros, S.A. de C.V.

(ic, lrj;a; %«»}7 G;/@rfz/"7

LIC. RICARDD AL )
CARFERA Jualez ﬁ/ﬂ% %
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