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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de
conformidad en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En
este acto, la Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-TROMPO-
CB-CSS-1755-2023, para la contratacion de obra publica: Rehabilitacion del museo Trompo Maégico en el
municipio de Zapopan, Jalisco. Segunda etapa. Frente 19.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:55 horas, del dia 27 de noviembre de 2023, se
reunieron, en la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilic en Avenida
Prolongacion Alcalde numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP
44270, los servidores publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la
presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 03 de noviembre de 2023, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el
numero de procedimiento SIOP-E-TROMPO-0B-CSS-1755-2023, se invitaron a participar a los siguientes
licitantes:

1.-  Constructora Mabay, S.A. de C.V.

2.- Lagran Construcciones, S.A. de C.V.

3.- Constructora Capla, S.A. de C.V.

4.- Constructora TGV, S.A. de C.V.

5.-  Tecnosistemas Avanzados, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 23 de noviembre de 2023, a las 10:30 horas se realizo el acto de presentacion y
apertura de las propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala
de juntas del 4to piso de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde namero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
I - recibidas
proposiciones recibidas en el acto i 5
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrdnicos 0 -

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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no. Licitante Documentacion Importe con IVA
1 | Constructora Mabay, S.A. de C.V. Se acepta $6,020,757.01
2 |Lagran Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $5,873,904.17
3 | Constructora Capla, S.A. de C.V. Se acepta $5,736,230.93
4 | Constructora TGV, S.A. de C.V. Se acepta $6,263,979.22
5 | Tecnosistemas Avanzados, S.A. de C.V. Se acepta $6,141,504.32

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA o
1 Constructora Capla, S.A. de C.V. $5,736,230.93
2 Lagran Construcciones, S.A. de C.V. $5,873,904.17
3 Constructora Mabay, S.A. de C.V. _ $6,020,757.01
4 Tecnosister;as Avanzados, S.A. de C.V. $6,141,504.32
5 Constructora TGV, S.A. de C.V. $6,263,979.22

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 23 de
noviembre de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado
Sumario.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontrara en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.1 del capitulo IV “evaluacién y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de
contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se dese

O ninguna proposicion
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1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en el articulo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad

con el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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DOCUMENTOS

1.- Constructora

Capla, S.A. de C.V.

2.- Lagran
Construcciones,
S.A.de C.V.

3.- Constructora
Mabay, S.A. de
C.V.

4.- Tecnosistemas
Avanzados, S.A. de
C.V.

5.- Constructora
TGV, 5.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econamica es la firma
autografa de la
persona facultada
para ello...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y
bases de concurso
simplificado sumario,
anexos técnicos —
economicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o
generales de
construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Constructora
Capla, S.A. de C.V.

2.- Lagran
Construcciones,

3.- Constructora
Mabay, S.A. de

4.- Tecnosistemas
Avanzados, S.A. de

5.- Constructora

S.A.de C.V. CV. CV. TGV, S.A. de C.V.

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de

la obra y sus
condiciones
ambientales, de
conocer el o las actas
de juntas de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

particularidades y
acuerdos gue se
tomaron, y que han
sido considerados en
la elaboracion de la
propuesta técnica y
economica...

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo
48 de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su reglamento
para evadir sus
efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se
_ licitan...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucian de los
trabajos, propuesto

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

por el licitante...
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2.- Lagran 3.- Constructora 4.- Tecnosistemas

1.- Construct 5 -
DOCUMENTOS | - 'aogi\n;i(;rz Construcciones, Mabay, S.A. de | Avanzados, S.A. de '?Gvcosn;tr:dg?
Prepnie S8 R S.A. de C.V. C.V. CV. Sl T

Documento T9.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y
equipo de
construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo
de instalacion
permanente,
propuesto por el
licitante

Documento T12.-

Relacion de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

magquinaria y equipo
de construccion...

Documento T13.-
Listado de insumos
que intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-

" rea CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo ...

Documento T16.-
Integracion del
catalogo de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de indirectos...
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DOCUMENTOS

1.- Constructora

Capla, S,A. de C.V.

2.- Lagran
Construcciones,
S.A.deC.V.

3.- Constructora
Mabay, 5.A. de
C.V.

Avanzados, S.A. de
C.V.

5.- Constructora
TGV, S.A.de C.V.

Documentao T17.-
Relacion de bances de
material que cumplan
con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la
secretaria a utilizar
por el licitante en la
integracion de su

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

propuesta...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion
o negativa, para

descontar de las

estimaciones de los
trabajos ejecutados el
0.2% (dos al millar)..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
hajo protesta de decir
verdad de conocer la
Guia de
estimaciones SECIP
con la metodologia
para cargar

estimaciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones,
emitidas por el
Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del

Concurso Simplificado Sumario.
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Resultado de la evaluacidén binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. Licitante Importe con IVA
1 Constructora Capla, S.A. de C.V. $5,736,230.93
__T. g!;a? Construcciones, S.A. def:.v. : $5,873,904.17
3 | Constructora Mabay, S.A. de C.V. N 756,020,7577.01
4 Tecnosistemas Avanzados, S.A. de C.V. N $6,141,504.32
5 Constructora TGV, S.A. de C.V. $6,263,979.22

2.- Evaluacion por tasacidn aritmética de la propuesta econdmica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

[. Que durante la captura de los importes sefalados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos
propuesto por el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue
verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por
tasacion aritmética).

II. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

lll. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren hien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre

si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal maner no afecten los resultados de los

(
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porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el
presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus
analisis de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone
de las siguientes etapas:

l. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

[Il. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacion por tasacion aritmetica, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la l a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determino un porcentaje de 15% como
rango de aceptacién, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas econdmicas, sin
tomar en cuenta los presupuestos mds alto y el mas bajo, dicho cdlculo realizado dio como resultado el
importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptahle y se le resta para obtener el monto minimo
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo 27
aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y /

por tanto son descalificados del procedimiento.
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Rehabilitacion del museo Trompo Magico en el municipio de Zapopan, Jalisco. Segunda etapa.
Frente 19.

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO SIOP-E-TROMPO-0B-C55-1755-2023 Techo Financiero |

$5,910,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $4,945,026.66
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $5,399,982.09
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $5,182,806.18
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $5,960,227.10
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: 54,405,385.25

| IMPORTEDELA  IMPORTEDELA

RESULTADO PELA

- EMPRESA ; .| PROPUESTASIN ' PROPUESTACON '« = = 5
: el VAL NA T EVALUAgaN
1|{Constructora Capla, S.A. de C.V. $4,945,026.66 $5,736,230.93 SE ACEPTA
2|Lagran Construcciones, S.A. de C.V. $5,063,710.49 $5,873,904.17 SE ACEPTA
3|Constructora Mabay, S.A. de C.V. $5,190,307.77 $6,020,757.01 SE ACEPTA
4|Tecnosistemas Avanzados, S.A. de C.V. $5,294,400.28 $6,141,504.32 SE ACEPTA
5|Constructora TGV, S.A. de C.V. $5,399,982.09 $6,263,979.22 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacidn de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecio
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los importes que propuso para
cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de
Jalisco y sus Municipios;

. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

[Il. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de
insuficiencia parcial,

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
nimero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parg esponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en numeros absolutos;
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V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos
sefialados en el inciso anterior, de por resultado niimero positivo, no acumula valor de insuficiencia
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,
se procedio de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por
maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

‘RUBROS

O iMpORTE
MENGR

| IVPORTE

MAYOR

| cosTODE

i _ | PROPUESTO  pROPUESTO | MMERCADO

10. MATERIALES 52,777,255.70] 53,383,645 70 53,225,846.50
11. MANO DE OBRA 5761,332.53] 51,161,332.53 $798,994.92
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $50,641.80] 562,597.47 $59,013.54
13. COSTOS INDIRECTOS 5520,785.93 5655,332.02 5538,41539
14, FINANCIAMIENTO 512,288.48 521,547 54 SZU,ULU.]’&

RUBROS'

. IMPORTE POR MATERIALES

69.4108%|

52,177,255.70

CV,

78.6268%

$3,137,667.54

79.55%

§3,264,335.70]

80.4179%

$3,383,645.70

78.7053%| 53,275,536.27
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 29.0247%| 51,161,33253 20.1042%| 5802,273.38| 186270%| §76133253| 20.0246%| 5$833,378.85 180943%| 5761,33253
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 1.5645% $62,597.47 1.2690% 550,641.80] 1.5068% 561,586.72 1.2700% $52,856.44 1.4877% $62,597.47
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $4,001.185.70 100.0000%| $3,990,582.72 [ 100.0000%| 54,087,254.95 [ 100.0000%| $4,161,77156 | 100.0000% | $4,207,575.70
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 13.01579%|  S520,785.93 14.28086%| 5569,889.53| 14.04382%| 5574,006.65| 14.92994%| $621,350.00] 15.57505%| $655,332.02
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.43726% 51977277 0.43461% 519.820.27|  0.26363% 51228848 042732% 520439.24)  0.44310% §21,547.54
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.33333%| 5378,478.55 10.00000%]  5458,029.25| 10.50000%| 5450,722.76| 9.66667%|  S464.344.37| 10.00000%|  5488,445.53
9. PRESUPUESTO TOTAL $4,945,026.66 $5,063,710.49 55,150,307.77 $5,294,400.28 $5,399,982.09

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad

propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un ndimero positivo la propuesta economica se declara solvente y si resulta un nimero
negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas economicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

/
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NO. SIOP-E-TROMPO-OB-CSS-1755-2023 J(ll.lSC O

GOBLEHNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

i Constructora Capla, S.A, de | Lagraﬁ Construcciones, §.A. de _Cnr'l_strdctura Mab‘ay,S.A. ecnosistemas Avanzados, | Constructora TGV, S.A, de

RUBROS -

cv. ol B e de C U R R S A da G (ATA
1E. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE >444,590.80 588,178.96 5000 50.00 50.00
MATERIALES
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50.00 50.00 $37,662.39 50.00 $37,662.39
Of: OBRA
17, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 58,371.74 50.00 56,157.10 50.00
MAQUINARIAY EQUIPO
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 567,629.46 518,525.86 $14,408.75 50.00 $0.00
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA ~ PARCIAL  DE $237.99 $190.49 172227 $0.00 $0.00
FINANCIAMIENTO
20, INSUFICIENCIA TOTAL: $516,458.25 5115,267.06 959,793.41 56,157.10 537,662 39
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -5137,979.70, $342,762.19 5430,929.35 5458,187.27 5450,783.14
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

IMPORTEDELA | TESULTADODELA  RESULTADODELA
PROPUESTACON VA EVALUACION ' EVALUACIGN POR
LT T NTT T BINARIA | TASACION ARITMETICA

. . IMPORTEDELA
EMPRESA . PROPUESTA

—

Constructora Capla, S.A. de C.V. $4,945,026.66 $5,736,230.93 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA

2|Lagran Construcciones, S.A. de C.V. $5,063,710.49 S5,873,904.17 CUMPLE SOLVENTE

W

Constructora Mabay, S.A. de C.V. $5,190,307.77 $6,020,757.01 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO

FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
Tecnosistemas Avanzados, S.A. de C.V. $5,294,400.28 $6,141,504.32 CUMPLE JEDESECHALA PROBUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
Constructora TGV, S.A. de C.V. $5,399,982.09  $6263979.22]  CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

i

o

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter
de Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacian,

La evaluacion de las propuestas economicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Economicas y revisada por el | li Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Fvaluacion.
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NO. SIOP-E-TROMPO-OB-CS5-1755-2023 Jalisco

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la centésima quincuagésima novena sesion extraordinaria del dia 27 de noviembre de 2023,
en el cual se determind adjudicar el contrato al licitante Lagran Construcciones, S.A. de C.V., para
ejecutar los trabajos consistentes en: Rehabilitacién del museo Trompo Magico en el municipio de
Zapopan, Jalisco. Segunda etapa. Frente 19., por un monto de $5,873,904.17 '(cinco millones
ochocientos setenta y tres mil novecientos cuatro pesos 17/100 M.N.), 1.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1,762,171.25 (un millén
setecientos sesenta y dos mil ciento setenta y un pesos 25/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-TROMPO-0OB-CSS-1755-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 28 de noviembre
de 2023 a las 10:30 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion vy
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 29 de noviembre de 2023 y de terminacion el dia 26 de febrero de 2024.

El presente acto fue presidido por el Arq. Salvador Cisneros Salcedo, Director de Integracion y Control de
Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre vy
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:59
horas del dia 27 de noviembre de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y
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NO. SIOP-E-TROMPO-0B-CSS5-1755-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

LICITANTES | REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora Capla, S.A. de C.V.

Lagran Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora Mabay, S.A. de C.V.

Tecnosistemas Avanzados, S.A. de C.V.

Constructora TGV, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

!i?( 0 /EZgl /m/f GQLL

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA
DEL ESTADO DE JALISCO )

LiC. RicAeOo /Wi }2,&? (//L
CARIERA  T)AlE? (7

TESTIGO SOCIAL
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