GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la

Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-ICAR-OB-CS5-181-2024, -

para la contratacién de obra publica: Trabajos de conservacién rutinaria (limpieza de derecho de via, -
cunetas, alcantarillas y drenes) en los caminos de la residencia de Ahualulco, Jalisco. Frente 1.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:05 horas, del dia 29 de febrero de 2024, se reunieron, en
la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitacidn del dia 13 de febrero de 2024, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el
nimero de procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-CSS-181-2024, se invitaron a participar a los siguientes
licitantes:

1.- Acont, S.A.de C.V. "~

2.- Ingenieria y Construccién Ducis, S.A. de C.V. '
3.- Consorcio Constructor Adobes, S.A. de C.V. '
4.- Dommont Construcciones, S.A. de C.V. '

5.- Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V. -

Con fecha del dia 27 de febrero de 2024, a las 11:45 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del
4to piso de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacidn Alcalde numero 1351, Edificio “B”, Colonia
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, Mexico. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no. Licitante Documentacion Importe con IVA
1 |Acont, S.A.de C.V. Se acepta $1,602,409.45 .
2 | Ingenieria y Construccion Ducis, S.A. de C.V. Se acepta $1,526,194.74 ‘
3 | Consorcio Constructor Adobes, S.A. de C.V. Se acepta $1,378,183.90
4 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $1,475,607.32 |
5 | Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V. Se acepta $1,447,139.97 s

Relaciéon de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En este acto no hubo propuestas desechadas. =

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 Consorcio Constructor Adobes, S.A. de C.V. $1,378,183.90
2 Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V. $1,447,139.97
3 Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $1,475,607.32 '
4 Ingenieria y Construccién Ducis, S.A. de C.V. $1,526,194.74 ;
5 Acont, S.A.de C.V. $1,602,409.45 '

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econémicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 27 de
febrero de 2024, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacién binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacidn que integran las proposiciones no se encontrara en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado V.| del capitulo IV “evaluacidn y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de
contratacion. }\
t

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacién binaria, no se desechd ninguna proposician.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.
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Con fundamento en el articulo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con

el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

4

L]

[

DOCUMENTOS

1.- Consorcio
Constructor
Adobes,
S.A.de C.V.

2.- Bufete
Edificador Perca,
S.A.de C.V.

3.- Dommont
Construcciones,
S.A.de C.V,

4.- Ingenieria y

Construcciéon Ducis,

S.A.de C.V.

5.- Acont,

S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es la firma
autografa de la
persona facultada
para ello...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y
bases de concurso
simplificado sumario,
anexos técnicos —
econdmicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o
generales de
construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

=28z

N

Jalisco

GCOBIERNO DEL ESTADO

1.- Consorcio
Constructor
Adobes,
S.A.de C.V.

2.- Bufete 3.- Dommont 4.- Ingenieria y
DOCUMENTOS Edificador Perca, Construcciones, Construccion Ducis,
S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V.

5.- Acont,
S.A.de C.V.

Documento T4.-
Manifestacién escrita
de conocer el sitio de

la obra y sus
condiciones
ambientales, de
conocer el o las actas
de juntas de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han
sido considerados en
la elaboracién de la
propuesta técnica y
econémica...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de propaosicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo
48 de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su reglamento
para evadir sus
efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacidn de los
trabajos que se
licitan...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de

ejecucién de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto

por el licitante...

CUMPLE
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IND DEL ESTADO

DOCUMENTOS

1.- Consorcio
Constructor
Adobes,
S.A. de C.V.

2.- Bufete
Edificador Perca,
S.A. de C.V.

3.- Dommont
Construcciones,
S.A. de C.V.

4.- Ingenieriay
Construccién Ducis,
S.A.de C.V.

5.- Acont,
S.A.de C.V.

Documento T9.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y
equipo de
construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo
de instalacidn
permanente,
propuesto por el
licitante

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de
maquinaria y equipo
de construccién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos
que intervienen en la
integracién de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo ...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del
catdlogo de canceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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1.- Consorcio

- e 2.- Bufete 3.- Dommont 4.- Ingenieria y AR e
DOCUMENTOS Ndobis Edificador Perca, Construcciones, Construccién Ducis, S A el \}
4 S.A. de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V. P ks
S.A.de C.V.

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

solicitadas por la
secretaria a utilizar
por el licitante en la
integracion de su
propuesta...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion "

o negativa, para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

descontar de las

estimaciones de los
trabajos ejecutados el
0.2% (dos al millar)..

Documento T19.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir N
verdad de conocer la

Guia de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones SECIP
con la metodologia

para cargar
estimaciones...

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

‘ .
y apertura de i
proposiciones,
emitidas por el
Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT)...
Documento T21.-
Manifestacion de
estar conforme con las I
caracteristicas del ,
euliioa recibiepoe CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
parte de la Secretaria
conforme alo
sefialado en el Anexo
1 “Disposicién de
N

maquinaria”....

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
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Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacidn binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Consorcio Constructor Adobes, S.A. de C.V. $1,378,183.90
2 | Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V. $1,447,139.97
3 Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $1,475,607.32 .
4 |Ingenierfa y Construccién Ducis, S.A. de C.V. $1,526,194.74 |
5 Acont, S.A. de C.V. $1,602,409.45

2.- Evaluacién por tasacion aritmética de la propuesta econdémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacidn de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta tecnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargas obligatorios establecidos en
la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto
por el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con
los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacidn por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacidn por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la propaosicién.

IIl. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes &6
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de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

. Eliminacién por Rango de Aceptacidn;

Il. Determinacion de precios de mercado;

lIl. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determind un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas econdmicas, sin
tomar en cuenta los presupuestos mas alto y el mds bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el
importe total promedio.
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Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacidn,
y se le suma para obtener el monto méaximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptahle, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

Ve
e i : ?
l Techo Financiero |

CQNCURSO: SIMPLIFICADO SUMARIO SIOP-E—II_CAR_-OB—CS_S-181-2024

Trabajos de conservacién rutinaria (limpieza de derecho de via, cunetas, alcantarillas y drenes)
en los caminos de la residencia de Ahualulco, Jalisco. Frente 1. $1,500,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $1,188,089.57
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $1,381,387.46
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $1,278,431.62
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $1,470,196.36
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $1,086,666.88

| IMPORTEDELA | IMPORTEDELA ||
" PROPUESTASIN | PROPUESTA CON

| RESULTADO DELA

LA e B
1|Consorcio Constructor Adobes, S.A. de C.V. $1,188,089.57 $1,378,183.90 SE ACEPTA
2|Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V. $1,247,534.46 $1,447,139.97 SE ACEPTA
3| Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $1,272,075.28 $1,475,607.32 SE ACEPTA
4|Ingenieria y Construccidn Ducis, S.A. de C.V. $1,315,685.12 $1,526,194.74 SE ACEPTA
5|Acont, S.A. de C.V. $1,381,387.46 $1,602,409.45 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecio
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los importes que propuso para
cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco
y sus Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor pro da uno de los
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Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
nuimero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,
se procedié de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por
magquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

o o
OSTO D
3 BRO OR AYOR
RCADD
L el o e
10. MATERIALES $189,536.02]  $439,787.27]  $270,311.44
11. MANO DE OBRA 5463,935.94]  $689,264.59]  $543,400.66
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $97,398.03]  $325,626.59] $183,697.56
13. COSTOS INDIRECTOS $99,995.21 $134,239.24 $118,883.84
14. FINANCIAMIENTO 51,877.51 $7,316.13 54,255.19)
v g Consorclo Constructor Bufete Edificador Perca, S.A. Dommont Construcclones, | Ingenierfay Constriccl e e

RUBROS e 4 : : A Acont, $.A. de C.V.

i i Adohes, S.A. de C.V. - deCV. : - SA.deCVi A s Ul:lds,s.a,_ujg cV, e R R |
1. IMPORTE FOR MATERIALES 20.5432%|  $203,387.99 $189,536.02| 26.3057%| $267,667.41| 32.2508%| $339,878.93| 39.4827%| $439,787.27

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 69.6191% $689,264.59 49.6156%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 9.8378% $97,398.93 31.8472%

$507,301.33 45.5945% $463,935.94 54.7983%
$325,626.59 28.0997% 5285,921.76 12.9509%

$577,499.72
$136,484.99

48.9643%
11.5530%,

$545,400.92
$128,685.92

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $990,051.51 100.0000%| $1,022,463.94 100.0000%| $1,017,525.11 100.0000%| $1,053,863.64 100.0000%| 51,113,874.11

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.10000% $99,995.21 10.17562% $104,042.00 12.24000% $124,545.07| 12.15190% $128,064.46| 12.05156% $134,239.24
6. IMPORTE FOR FINANCIAMIENTO 0.40369% $4,400.36 0.16667% $1,877.51 0.38477% 54,394.34 0.61900% §7,316.13 0.31815% $3,970.88
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.00000% $87,555.77 10.00000%| $112,838.34| 10.39000% $119,117.66| 10,08330% 5$119,915.06 9.76120% 5§122,218.45
5. PRESUPUESTO TOTAL $1,188,089.57 $1,247,534.46 $1,272,075.28 $1,315,685.12 $1,381,387.46

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

II. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccidn,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero
negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas economicas se retiraron del procedimiento las que

/JU

hubieren resultado insolventes. m
]
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Consorcio Constrictor Bufete Edificador Perca, S.A. Dommont Construcciones, Ingenieria y Construccién

RUBROS Acont, 5.A. de C.V.

Adobes, 5.A. de C.V, de C.V. SA.deCV. Ducis, 5.A.de C.V.

1s. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $66,923.45 $80,775.42 $2,644.03 $0.00 $0.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $36,099.33 579,464.72 50.00 $0.00
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $86,298.63 $0.00 $0.00] $47,212.57 §55,011.64
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $18,888.63 $14,841.84 $0.00 50.00] $0.00
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE 50.00 $2,377.68 $0.00 50.00 5284.32
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $172,110.71 $134,094.28 $82,108.75 $47,212.57 $55,295.95
15+416+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -584,554.95 -5$21,255.93 $37,008.91 $72,702.50 $66,922.49
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

s mrorTEpE LA | weoRtepeLh (RSB TR e
ROPUESTA PROPUESTA CON iVA |
L E el E B AR o) BINARIA | TASACION ARITMETICA |
1|Consorcio Constructor Adobes, S.A. de $1,188,089.57 $1,378,183.90 CUMPLE INSOLVENTE, SE
C.V. DESCALIFICA
2|Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V. $1,247,534.46 $1,447,139.97 CUMPLE INSOLVENTE, SE ‘
DESCALIFICA
3|Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $1,272,075.28 $1,475,607.32 CUMPLE SOLVENTE
4|Ingenieria y Construccion Ducis, S.A. de $1,315,685.12 $1,526,194.74 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
cvV YA QUE REBASA EL TECHO

FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
Acont, S.A. de C.V. $1,381,387.46 $1,602,409.45 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

w

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter
de Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacian.

La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la décima sexta sesién extraordinaria del dia 29 de febrero de 2024, en el cual se determind -
adjudicar el contrato al licitante: Dommont Construcciones, S.A. de C.V.,’ﬁara ejecutar los trabajos-
consistentes en: Trabajos de conservacidn rutinaria (limpieza de derecho de via, cunetas, alcantarillas %
drenes) en los caminos de la residencia de Ahualulco, Jalisco. Frente 1., por un monto de $1,475,607.32 -
(un millén cuatrocientos setenta y cinco mil seiscientos siete pesos 32/100 M.N.), I.V.A. incluido, por
reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, co s criterios
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de adjudicacion establecidas en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $442,682.20 (cuatrocientos
cuarenta y dos mil seiscientos ochenta y dos pesos 20/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacidn, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-181-2024, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 01 de marzo de
2024 a las 11:45 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacidn de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 02 de marzo de 2024 vy de terminacion el dia 30 de mayo de 2024.

El presente acto fue presidido por la Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra, Representante de la Direccién
General de Licitacion y Contratacién de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a
nombre y representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de
contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:09
horas del dia 29 de febrero de 2024, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Ptblica

Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra
Representante de la Direccion General de Licitacion y Contratacidn
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

LICITANTES REPRESENTANTES (FIRMA)

Consorcio Constructor Adobes, S.A. de C.V. *

Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V.

Dommont Construcciones, S.A. de C.V.

Ingenieria y Construccion Ducis, S.A. de C.V.

Acont, S.A. de C.V. %

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

é' T L/r // ~
Lo (Lol /mﬂ.’f}” Y)Y A1z

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA
DEL ESTADO DE JALISCO | 7

LC. Lichrpo KL
CHRIZERA  JuRIEZ

TESTIGO SOCIAL
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