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Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios..En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-CS5-254-
2024, para la contratacion de obra publica: Construccién de médulo en la Escuela Primaria Guillermo
Gonzélez Camarena CCT 14EPR1172Y, en la localidad de Hacienda Santa Fe, municipio de Tlajomulco de
Zuiiga, Jalisco. Frente 2.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:30 horas, del dia 21 de marzo de 2024, se reunieron, en
la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 29 de febrero de 2024, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el
numero de procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-254-2024, se invitaron a participar a los siguientes
licitantes:

1.- SDT Constructora, S.A. de C.V.

2.-  Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V.
3.- Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V.
4.- Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

5.- Pixide Constructora, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 19 de marzo de 2024, a las 10:00 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde niimero 1351, Edificio
“B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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no. Licitante Documentacion Importe con IVA
1 | SDT Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $12,785,861.47
2 | Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V. Se acepta $11,388,595.80
3 | Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V. Se acepta $12,427,000.89
4 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. Se acepta $13,208,191.73
5 Pixide Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $10,029,761.50

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante importe con IVA
1 Pixide Constructora, S.A. de C.V. $10,029,761.50
2 Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V. §11,388,595.80
3 Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V. $12,427,000.89
4 | SDT Constructora, S.A. de C.V. $12,785,861.47
5 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $13,208,191.73

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 19 de
marzo de 2024, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontrara en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.| del capitulo IV “evaluaciéon y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de
contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.
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1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en el articulo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Ptiblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DOCUMENTOS

1.- Pixide
Constructora, 5.A.
de C.V.

2.- Proyectos y
Construcciones
RRAF, S.A.de C.V.

3.- Edificaciones

Estructurales
Cobay, S.A. de C.V.

4.- SDT
Constructora, S.A.
de C.V,

5.- Grupo
Constructor Gleoss,
S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la
firma plasmada en
los documentos de
la proposicion
técnica y econdmica
es la firma autografa
de la persona
facultada para ello...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaran y
revisaron la
convocatoria y
bases de concurso
simplificado
sumario, anexas
técnicos —
econémicos (guias
de llenada) y
madelo de contrato.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer
las especificaciones
particulares o
generales de
construccion
aplicables, asi como
estar conforme con
el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Pixide
Constructora, S.A.
de C.V.

2.- Proyectos y
Construcciones
RRAF, S.A. de C.V,

3.- Edificaciones
Estructurales
Cobay, S.A. de C.V.

4.- SDT
Constructora, S,A.
de C.V.

5.- Grupo
Constructor Gleoss,
S.A. de C.V.

Documento T4.-
Manifestacian
escrita de conocer el
sitio de la abra y sus
condiciones
ambientales, de
conocer el o las
actas de juntas de
aclaraciones, en su
contenido, alcances
y estar conforme
con todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han
sido considerados
en la elaboracion de
la propuesta técnica
y economica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de
proposicion de los
profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por
su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del
articulo 48 de la Ley
de Obra Publica del
Estado de Jalisco y
sus Municipios y
articulo 88 de su
reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcian de la
planeacidn integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se
licitan...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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3.- Edificaciones 4.- SDT

DOCUMENTOS

1.- Pixide
Constructora, S.A.
de C.V,

2.- Proyectos y
Construcciones
RRAF, S.A. de C.V,

Estructurales
Cobay, 5.A. de C.V.

Constructofa, S.A.
de C.V.

5.- Grupo
Constructor Gleoss,
S.A. de C.V.

Documento T8.-
Programa general
de ejecucion de los
trabajos, propuesto
por el licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de la mano de obra
dividido en
categorias
propuesto por el
licitante...

Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual
de la maquinaria y
equipo de
construccian,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo
de instalacion
permanente,
propuesto por el
licitante

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Dacumento T12.-
Relacion de

maquinaria y equipo

de construccion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos
que intervienen en
la integracion de la

proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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1.- Pixide 2.- Proyectos y 3.- Edificaciones 4.- SDT 7 5.- Grupo
DOCUMENTOS | Constructora, S.A. Construcciones Estructurales Constructora, S.A. Constructor Gleoss,
de C.V. RRAF, §.A. de C.V. | Cobay, 5.A. de C.V. de C.V. S.A. de C.V.

Documento T14.-

Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de
conceptos de

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo ...

Documento T16.-
Integracion del
catalogo de
conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos
de material que
cumplan con las
calidades y
especificaciones
solicitadas por la

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

secretaria a utilizar
por el licitante en la
integracion de su
propuesta...

Documento T18.-
Escrito en el que
haga constar su
aceptacion o
negativa, para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados
el 0.2% (dos al
millar)...

Documento T19.-
Manifestacion
escrita bajo protesta
de decir verdad de
conocer la Guia de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones SECIP
con la metodologia
para cargar
estimaciones...
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1.- Pixide 2.- Proyectos y 3.- Edificaciones 4,- SDT 5.- Grupo
DOCUMENTOS | Constructora, S.A. Construcciones Estructurales Constructora, S.A. Constructor Gleoss,
de C.V. RRAF, S.A. de C.V. | Cobay, S.A. de C.V. de C.V. S.A. de C.V.
Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha
del acta a CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
presentacion Y
apertura de
proposiciones,
emitidas por el
Servicio de
Administraciéon
Tributaria (SAT)...
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Pixide Constructora, S.A. de C.V. $10,029,761.50
2 Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V. $11,388,595.80
3 Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V. $12,427,000.89
4 | SDT Constructora, S.A. de C.V. $12,785,861.47
5 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $13,208,191.73

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

Pagina7de 13 /
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evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidos en
la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto
por el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con
los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacién aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

Ill. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catélogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacidn de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

Ill. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmeética, los licitantes debieron integrar su propuesta

econdmica con los siguientes rubros:
I/ /%

I. Importe por materiales;
Il. Importe por mano de obra;
Ill. Importe por maquinaria y equipo;

N
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IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mds los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacidn.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determind un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas econémicas, sin
tomar en cuenta los presupuestos mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el
importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO No.SIOP-E-FINEDUC-0OB-CSS-254-2024 Techo Financiero

Construccion de moddulo en la Escuela Primaria Guillermo Gonzdlez Camarena CCT
14EPR1172Y, en la localidad de Hacienda Santa Fe, municipio de Tlajomulco de Zuiiga, Jalisco.
Frente 2.

$12,525,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%

IMPORTE MENOR PROPUESTO $8,646,346.12

IMPORTE MAYOR PROPUESTO $11,386,372.18

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $10,517,660.39

EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $12,095,309.45

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $8,940,011.33

IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA
EMPRESA PROPUESTA SIN PROPUESTA CON REE:IJ:T.‘E[;CC,IEELA
IVA IVA

1|Pixide Constructora, S.A. de C.V. $8,646,346.12| $10,029,761.50| SE DESCALIFICA
2|Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V. $9,817,755.00 $11,388,595.80 SE ACEPTA
3| Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V. $10,712,931.80 $12,427,000.89
4|SDT Constructora, S.A. de C.V. $11,022,294.37 $12,785,861.47
5|Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $11,386,372.18 $13,208,191.73
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecié
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los importes que propuso para
cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco
y sus Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mds alto y el mas bajo;

[ll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,
se procedio de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por
magquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

POR MPOR
0STOD
RUBRO OR AYOR
RCADO
PROP 0 PROP 0
10. MATERIALES 55,390,698.88| $6,040,348.98| $5,878,805.85
11. MANO DE OBRA $1,574,830.23| $3,297,673.56| $2,838,103.21
12. MAQUINARIA Y EQUIPO 5251,143.05) $378,699.82| $277,061.21
13. COSTOS INDIRECTOS 5418,447.17 $503,596.02 $493,548.37
14. FINANCIAMIENTO 57.917.63 $29,402.26 $21,165.70

Edificaciones Estructurales SDT Constructora, 5.A.de  Grupo Constructor Gleoss,
Cobay, 5.A. de CV. V.

$5,390,698.88|  65.0775% $5,869,198.93|  62.1555%| S5,888,412.77

Proyectosy Construcciones
RRAF, S.A. de CV.

RUBROS

1. IMPORTE POR MATERIALES 73.5622%| $6,040,348.98 63.9088%

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 19.7005%| $1,574,830.23 33.1138%| $2,793,147.52|  31.8672% $2,883,058.89|  34.8088%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 4.7374%|  5378,699.82 2.9774% §251,143.05 2.9553% $266,532.12 3.0357%
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 57,993,879.03 100.0000%( $8,434,989.45 100.0000%( $9,018,789.84 100.0000%
5, IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.15882%| 5492,328.62 4.96085% 5418,447.17|  5.48597% 5494,768.11|  531574% £503,596.02
6. IMPORTE PCR FINANCIAMIENTO 0.09330% $7,917.63 0.33210% $29,402.26  0.24360% $23,175.03 519,156.36

7. IMPORTE PCR UTILIDAD PROPUESTA 15.00000%| 51,274,118.79 20.00000% $1,776,567.78] 15.,00000% $1,430,509.96

9. PRESUPUESTO TOTAL $9,817,755.00 $10,712,931.80 $11,022,294.37
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2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un ntimero
negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

Proyectosy Construcciones - Edificaciones Estructurales ~ SDT Constructora, S.A.de  Grupo Constructor Gleoss,

RRAF, S.A. de CV. Cobay, 5.A. de CV. cv. SA de CV.
15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES 50.00 5488,106.97 $9,606.92 $0.00
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA $1,263,272.98 544,955.69 50.00 $0.00
17, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO $0.00 $25,918.16 5§10,529.09 5000
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS $1,219.74 §75,101.19 50.00 50.00
19, INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO 513,248.06) $0.00 50.00 5200933
20, INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $1,277,740.78 $634,082.01 520,136.01 52,009.33
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL -$3,621.99 51,142 485.77 51,410373.95 $1,330,844.54
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, serda ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

RESULTADO DELA RESULTADO DE LA

EMPRESA PROPUESTA PROPUESTA CON IVA EVALUACION EVALUACION POR

IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA

BINARIA TASACION ARITMETICA
1{Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de 9,817,755.00 $11,388,595.80 CUMPLE INSOLVENTE, SE
C.V: DESCALIFICA
2|Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de $10,712,931.80 $12,427,000.89"  CUMPLE SOLVENTE
C.V.
3|SDT Constructora, S.A. de C.V, $11,022,294.37 $12,785,861.47 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
4|{Grupo Constructor Gleoss, 5.A. de C.V. $11,386,372.18 $13,208,191.73 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADQ
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La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter
de Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la vigésima sexta sesidn extraordinaria del dia 21 de marzo de 2024, en el cual se determiné <
adjudicar el contrato al licitante: Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V; para ejecutar los trabajos -
consistentes en: Construccion de modulo en la Escuela Primaria Guillermo Gonzalez Camarena CCT
14EPR1172Y, en la localidad de Hauenda Santa Fe, municipio de Tlajomulco de Zuiga, Jalisco. Frente 2.,
por un monto de $12,427,000. 89/(doce millones cuatrocientos veintisiete mil pesos 89/100 M.N.), 1.V. A y
incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por la Secretaria, conforme a
los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y
garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $3,728,100.27 (tres millones
setecientos veintiocho mil cien pesos 27/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-CS5-254-2024, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 22 de marzo de
2024 a las 10:00 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion vy
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 23 de marzo de 2024 y de terminacion el dia 20 de junio de 2024,

El presente acto fue presidido por el Arq. Salvador Cisneros Salcedo, Director de Integracién y Control de
Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y°
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:34
horas del dia 21 de marzo de 2024, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

ArgsSalvad rc'/éros Salcedo
Director de Integraciory Control de Expedientes Técnicos

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

_ LIGITANTES SR _ REPRESENTANTES (FIRMA)

Py

Pixide Constructora, S.A. de C.V. g

Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V.

Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V.

SDT Constructora, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
‘ . DE CONTROL

\

ZzA/YnI V med ,é:/,jaér,rfz

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA
__ DELESTADO DE JALISCO
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