GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de
conformidad en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En
este acto, la Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-ICAR-OB-
CSS-1032-2023, para la contratacion de obra publica: Rehabilitaciéon del puente Colinas del Lago,
municipio de Lagos de Moreno, Jalisco. Frente 1.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:30 horas, del dia 08 de septiembre de 2023, se
reunieron, en la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida
Prolongacion Alcalde numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP
44270, los servidores publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la
presente acta.

Con fecha de invitacién del dia 22 de agosto de 2023, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el
nimero de procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-CSS-1032-2023, se invitaron a participar a los siguientes
licitantes:

1.- Constructora C2A, S.A. de C.V.

2.- Motimagqg, S.A. de C.V.

3.- Construcciones Mirot, S.A. de C.V.

4.- Metro Asfaltos, S.A. de C.V.

5.-  Urbanizacion y Construccion Avanzada, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 06 de septiembre de 2023, a las 10:00 horas se realizé el acto de presentacidn y
apertura de las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala
de juntas del 4to piso de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentaciéon de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

r’d:’““ Infraestructura
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Jalisco
NO. SIOP-E-ICAR-OB-CS5-1032-2023 wJULLLO L
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | Constructora C2A, S.A. de C.V. Se acepta $11,380,767.96
2 | Motimag, S.A. de C.V. Se acepta $12,129,594.50
3 | Construcciones Mirot, S.A. de C.V. Se acepta $11,936,112.31
4 | Metro Asfaltos, S.A. de C.V. Se acepta $11,607,357.02
5 | Urbanizacidn y Construccién Avanzada, S.A. de C.V. Se acepta $11,185,373.73

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 Urbanizacién y Construccién Avanzada, S.A. de C.V. $11,185,373.73
2 | Constructora C2A, S.A. de C.V. $11,380,767.96 Y
3 | Metro Asfaltos, S.A. de C.V. $11,607,357.02
4 | Construcciones Mirot, S.A. de C.V. $11,936,112.31
5 Motimag, S.A. de C.V. $12,129,594.50

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 06 de
septiembre de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado
Sumario.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacidn que integran las proposiciones no se encontrara en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado V.l del capitulo IV “evaluacién y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de
contratacidn.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna

roposicion.

{
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Infraestructura
y Obra Publica

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-ICAR-OB-CS55-1032-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

ay
€

ﬁ;a’ ad

DEL ESTADD

Con fundamento en el articulo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios se procedid a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad
con el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DOCUMENTOS

1.- Urbanizacion y
Construccion
Avanzada, S.A. de
c.V.

2.- Constructora
C2A,S.A.de C.V,

3.- Metro Asfaltos,
S.A. de C.V.

4.- Construcciones
Mirot, S.A. de C.V.

5.- Motimagq, S.A.
de C.v.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la
proposicién técnica y
econémica es la firma
autdgrafa de la persona
facultada para ello...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2,-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la convacatoria
y bases de concurso
simplificado sumario,
anexos técnicos —
econdmicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables, asi como estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las particularidades
del proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-1032-2023

GOBIERNO DEL ES

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Urbanizacion y
Construccién
Avanzada, S.A. de
C.V.

DOCUMENTOS

2.- Constructora
C2A,S.A.de C.V.

3.- Metro Asfaltos,
S.A.de C.V.

4.- Construcciones
Mirot, S.A. de C.V.

5.- Motimag, S.A.

de C.V.

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra
y sus condiciones
ambientales, de conocer
el o las actas de juntas de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con todas
las particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracion de la
propuesta técnica y
econémica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.- Escrito
de proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al
servicio del licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra Ptblica
del Estado de Jalisco y
sus Municipios y articulo
88 de su reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICAR-OB-CS5-1032-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Urbanizaciony

DOCUMENTOS Construccion 2.- Constructora | 3.- Metro Asfaltos, | 4.- Construcciones | 5.- Motimagq, S.A.
Avanzada, S.A. de C2A,S.A. de C.V. S.A.de C.V. Mirot, S.A. de C.V. de C.V.
C.V.

Documento TS.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
mano de obra dividido en
categorias propuesto por
el licitante...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
maquinaria y equipo de
construccidn, propuesto

por el licitante... 1

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los

materiales y equipo de
instalaciéon permanente, ‘/

propuesto por el licitante

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.- Listado
de insumos que
intervienen en la
integracién de la

proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-

: . CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo ...

Documento T16.-

Integracién del catdlogo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de conceptos de
indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por el
licitante en la integracion
de su propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ﬂf—_“ \ Infraestructura
101 yobraPublica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO T
NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-1032-2023 JOLLS

GOBIERI

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Urbanizacién y
Construccion 2.- Constructora | 3.- Metro Asfaltos, | 4.- Construcciones | 5.- Motimag, S.A.

Avanzada, S.A.de | C2A,S.A.deC.V. S.A.de C.V. Mirot, S.A. de C.V. de C.V.
c.V.

DOCUMENTOS

Documento T18.- Escrito
en el que haga constar su
aceptacidn o negativa,
para descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados el
0.2% (dos al millar)..

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

Guia de
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar

estimaciones...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales
en sentido positivo y

apertura de
proposiciones, emitidas
por el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT)...

vigente a la fecha del
acto de presentacion y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE Y‘\

RESULTADO

EVALUACION BINARIA SHMpLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

(‘ﬂ_:‘s% Infraestructura
101 yobraprablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICAR-OB-CS5-1032-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Licitante Importe con IVA
1 | Urbanizaciony Construccion Avanzada, S.A. de C.V. $11,185,373.73
2 Constructora C2A, S.A. de C.V. $11,380,767.96
3 Metro Asfaltos, S.A. de C.V. $11,607,357.02
4 Construcciones Mirot, S.A. de C.V. $11,936,112.31
5 | Motimag, S.A. de C.V. $12,129,594.50

2.- Evaluacién por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacidn binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacidn por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a lIa VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos
propuesto por el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue
verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por
tasacidn aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacidn por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicién.

1. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variaciéon en el

presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2). .
R?%’

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus
analisis de precios unitarios.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

(a—_:‘\ Infraestructura
1Y | yObraPiblica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICAR-OB-C55-1032-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone
de las siguientes etapas:

. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacién de precios de mercado;

[Il. Determinacidn de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmeética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

[l. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargas obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determind un porcentaje de 15% como
rango de aceptacidn, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas econdmicas, sin
tomar en cuenta los presupuestos mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el
importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo
aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y
por tanto son descalificados del procedimiento.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Piblica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-1032-2023 JQ[&SCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

CONCURSO SiMPLlFiCADO SUMARiO SiOP—E-!CAR—OB-CSS 1032-2023 ; 5 Techo Flnanclero

Rehabllltacmn del puente Colmas del Lago, munlcmlo de Lagos de Moreno, Jallsco Frente 1

$11,675,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $9,642,563.56
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $10,456,546.98
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $10,035,700.37
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $11,541,055.43
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $8,530,345.32

“IVIPORTE DE L IMPORTEDELA | _ o -

i e T L RESULTADO . DE L

: pnopuasm IN | PROPUESTA CON .EVALUAC‘ON 2
1|Urbanizacién y Construccion Avanzada, S.A. de C.V. $9,642,563.56| $11,185,373.73 SE ACEPTA
2|Constructora C2A, S.A. de C.V. $9,811,006.86 $11,380,767.96 SE ACEPTA Vf\
3|Metro Asfaltos, S.A. de C.V. $10,006,342.26 $11,607,357.02 SE ACEPTA
4|Construcciones Mirot, S.A. de C.V. $10,289,751.99| $11,936,112.31 SE ACEPTA g
5|Motimagq, S.A. de C.V. $10,456,546.98 $12,129,594.50 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecié
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los importes que propuso para
cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de
Jalisco y sus Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el més bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de
insuficiencia parcial;

propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en numeros absolutos;
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA \éﬁ
Infraestructura %_\, [5«2} é
y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO .
NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-1032-2023 @j@.iiSC@

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos
sefialados en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,
se procedio de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por
maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

PROPUEST

10. MATERIALES $3,711,508.73| $5,841,658.67] $5,034,385.19
11. MANO DE OBRA $629,474.59 $685,987.43 $651,946.99
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $1,378,104.74| 53,348,394.11| $2,439,702.21

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.00000%|  $950,786.30 12.00000%] $1,045,903.15) 12.00000% $1,066,733.48| 11.00000% $1,014,604.57|  9.00000% $859,061.56
9. PRESUPUESTO TOTAL $9,642,563.56 $9,811,006.86 $10,006,342.26 $10,289,751.99 $10,456,546.98

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en

13. COSTOS INDIRECTOS $804,267.90| $1,191513.51 $932,976.93

14. FINANCIAMIENTO 541,232.65 554,379.44 $51,355.93

1. IMPORTE POR MATERIALES 48.2680%| $3,711,508.73 74.3053%| $5,841,658.67 61.5226% 54,890,580.80 0197% $5,028,495.77 62.3657% $5,184,079.01
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 8.1863% $629,474.59 8.1654% 5641,939.16 8.1538% 6648,162.10 8.1580% $665,739.71 8.2526% $685,987.43
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 43.5457%| 53,348,394.11 17.5293%| 51,378,104.74 30.3236% 52,410,499.41 30.2222% $2,466,291.34 29.3817% 52,442,315.87
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $7,682,377.43 100.0000%| 57,861,702.57 100.0000%| $7,949,242.31 100.0000%| $8,160,526.82 100.0000%| $8,312,382.31
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 11.74130% $902,832.87 10.23020% 5804,267.90| 11.16240% $887,326.22| 12.36160% $1,008,771.68| 14.33420% $1,191,513.51
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.59707% $51,30151 0.57569% $49,889.13 0.59839% $52,877.14 0.59306% $54,379.44 0.43385% $41,232.65
numeros absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccidn,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero
negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

3
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ﬁ Infraestructura
] y Obra Pdblica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-ICAR-OB-C5S-1032-2023 JQIJ.SCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Motimag, S.A. de GV,

15 INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $1,322,876.46 50.00 $143,804.39 $5,889.42 $0.00|
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO| 52247240 $10,007.83 $3,784.89 $0.00 $0.00
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00; $1,061,597.47 $29,202.80 50.00 50.00
MAQUINARIA Y EQUIFO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS| $30,144.05 $128,709.03 545,650.70 $0.00 $0.00/
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 554.42 51,466.80 $0,00 50.00 $10,123.27
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $1,375,547.33 $1,201,781.13 $222,442.78 55,889,42 $10,123.27
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -5424,761.03 -5155,877.98 5$844,290.70 $1,008,715.15 $848,938.29
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

T

i EMFRESA i ' IMPORTEDELA | IMPORTEDELA i Eg;{?;{;zlgfu svmgii?é'ru?g;igiciom’
e sty | PROPUESTA: |PROPUESTACONIVA| = s e bsad
o : e e e BINARIA R e s ARTTMETICAT

1|Urbanizacion y Construccidn Avanzada, $9,642,563.56|  $11,185,373.73 CUMPLE INSOLVENTE, SE (f\
S.A.de C.V. DESCALIFICA
2|Constructora C2A, S.A. de C.V. $9,811,006.86 $11,380,767.96 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
3|Metro Asfaltos, S.A. de C.V. $10,006,342.26 $11,607,357.02 CUMPLE SOLVENTE
4|Construcciones Mirot, S.A. de C.V. §10,289,751.99 $11,936,112.31 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA
QUEREBASA EL TECHO FINANCIERO
ASIGNADOPARA ESTA OBRA
5|Motimag, S.A. de C.V. $10,456,546.98 $12,129,554.50 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA
QUE REBASA EL TECHO FINANCIERO
ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluacidn de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter
de Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes vy revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacidn. '
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

I/ﬁ*\ﬁ Infraestructura
1O 1 yobraPpublica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICAR-OB-CS5-1032-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la centésima decima quinta sesion extraordinaria del dia 08 de septiembre de 2023, en el cual
se determind adjudicar el contrato al licitante Metro Asfaltos, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Rehabilitacion del puente Colinas del Lago, municipio de Lagos de Moreno, Jalisco.

Frente 1., por un monto de $11,607,357.02 (once millones seiscientos siete mil trescientos cincuentay .

siete pesos 02/100 M.N.), [.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econémicas
requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y
Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $3,482,207.11 (tres millones
cuatrocientos ochenta y dos mil doscientos siete pesos 11/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacidn, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-1032-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 11 de septiembre
de 2023 a las 10:00 horas, en la Direccidn de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacion y
Contratacidn de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacidn de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 80 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 12 de septiembre de 2023 y de terminacion el dia 30 de noviembre de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, Director de Evaluacién de Propuestas

y Dictamenes de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacién
de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:34
horas del dia 08 de septiembre de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pdblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICAR-OB-CS5-1032-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

LICITANTES REPRESENTANTES (FIRMA)

Urbanizacion y Construccion Avanzada, S.A. de
C.V.

Constructora C2A, S.A. de C.V.

Metro Asfaltos, S.A. de C.V.

Construcciones Mirot, S.A. de C.V.

Motimagq, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

L.Cn ('Z@; /(/’;";EZ C'_‘j;/f"—ff!’/"‘/"

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA
DEL ESTADO DE JALISCO

LIC, RicApo 3[3[}5,
CRZRERN ToAfe 7

._J

TESTIGO SOCIAL
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