GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA i
: O
™ Infraestructura @’%@‘l@
{ O1 vy Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO Jali
NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-1193-2023 * @Eiﬁ@@

GOBIERNO DEL ESTADOC

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo' de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de
conformidad en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En
este acto, la Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-FINEDUC-
OB-(CS5-1193-2023, para la contratacidn de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en el CECyTE) *
Tlajomulco Santa Fe - Chulavista CCT 14ETC0021W, en el municipio de Tlajomulco de Zuifiiga, Jalisco.
Frente 8.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:35 horas, del dia 21 de septiembre de 2023, se
reunieron, en la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida
Prolongacion Alcalde numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP
44270, los servidores publicos vy licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la
presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 21 de julio de 202?:, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-1193-2023, se invitaron a participar a los siguientes licitantes:

1.- Maden Constructores, S.A. de C.V.»

2.- Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.
3.- Bucojal, S.A.de C.V. -

4.- JM Constructora y Supervision, S.A. de C.V. *
5.- Former Grupo Constructor, S.A. de C.V. '

Con fecha del dia 19 de septiembre de 2023, a las 10:15 horas se realizo el acto de presentacion y
apertura de las propuestas técnicas y econémicas canforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, En la sala
de juntas del 4to piso de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde niimero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5 <
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no. Licitante Documentacion Importe con IVA
1 | Maden Constructores, S.A. de C.V. Se acepta $8,327,266.51 .
2 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. Se acepta $8,081,270.15 ‘
3 |Bucojal, S.A. de C.V. Se acepta $8,072,563.37 v
4 | JM Constructora y Supervisién, S.A. de C.V. Se acepta $7,441,123.14 :
5 | Former Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $7,728,106.81

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En este acto no hubo propuestas desechadas. *

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |JM Constructora y Supervision, S.A. de C.V. $7,441,123.14 '
2 Former Grupo Constructor, S.A. de C.V. $7,728,106.81 2
3 | Bucojal, S.A. de C.V. $8,072,563.37 '
4 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. $8,081,270.15 '
5 | Maden Constructores, S.A. de C.V. $8,327,266.51 ;

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de propuestas que se celebrd el dia 19 de
septiembre de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado
Sumario.

Previo a la evaluacion binaria: \\'\J
Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontrara en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.I del capitulo IV “evaluacion y

causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de
contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacién previa a la evaluacién binaria, no se desechd ninguna proposicidn.
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GOBIERKWO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.
Con fundamento en el articulo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y

sus Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad
con el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

. = 2 b L
1.- JM Constructora | 2.- Former Grupo S paeny 4.- Edificaciones y 5.- Maden
DOCUMENTOS y Supervision, Constructor, 5' o C]E:I' Proyectos Roca, Constructores,
S.A.de C.V. S.A. de C.V. ek el S.A.de C.V. S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
proposicion técnica y
econdmica es la firma
autdgrafa de la persona
facultada para ello...

Dacumento T2.-
Manifestacion bajo
| protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la convocatoria
y bases de concurso
simplificado sumario,
anexos técnicos -
econémicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables, asi como estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las particularidades
del proyecto...

(
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- JM Constructora | 2.- Former Grupo 3 - Bucolal 4.- Edificaciones y 5.- Maden
DOCUMENTOS y Supervision, Constructor, SIA 5 CJV, Proyectos Roca, Constructores,
S.A.de C.V. S.A.de C.V. e il S.A.de C.V. S.A.deC.V,
Documento T4.-

Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra
y sus condiciones
ambientales, de conocer
el o las actas de juntas de
aclaraciones, en su

contenido, alcances y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estar conforme con todas
las particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracion de la
propuesta técnica y
econdmica...

Documento T5.- Escrito
de proposicidn de los
profesionales técnicos y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
administrativos al
servicio del licitante...

Documenta T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducte
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra Piblica
del Estado de Jalisco y
sus Municipios y articulo
88 de su reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-

a Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Dacumento T8.-
A Programa general de
ejecucion de los trabajos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el

licitante...
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COBIERNO DEL ESTADOD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- JM Constructora | 2.- Former Grupo 3.- Bucoial 4.- Edificaciones y 5.- Maden
DOCUMENTOS y Supervision, Constructor, 5' Aida CJV’ Proyectos Roca, Constructores,
S.A.de C.V. S.A.deC.V. s e S.A.de C.V. S.A.deC.V,
Documento T9.-

Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
mano de obra dividido en
categorias propuesto por
el licitante...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante...

Documento T11.-

« | Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los

materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el licitante

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

. s CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Relacién de maquinaria y

equipo de construccion...

Documento T13.- Listado
de insumos que
intervienen en la
integracion de la

proposicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

¥ Bocumento 119~ CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE O\
Tarjetas de basicos... A

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo ...

Documento T16.-

« | Integracidn del catdlogo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de conceptos de
indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por el
licitante en la integracidn
de su propuesta...

4

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- JM Constructora | 2.- Former Grupo 3.- Bucoial 4.- Edificaciones y 5.- Maden
DOCUMENTOS y Supervisién, Constructor, S'A de Cj\I’ Proyectos Roca, Constructores,
S.A.deC.V, S.A. deC.V, it e S.A.deC.V. S.A.de C.V.

Documento T18.- Escrito
en el que haga constar su
aceptacién o negativa,
para descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados el
0.2% (dos al millar)..

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

Guia de
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
apertura de
proposiciones, emitidas
por el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT)...

RESULTADO

EVALUACION BINARIA bl CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la A
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del |
Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:
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Infraestructura
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
No. Licitante Importe con IVA

1 JM Constructora y Supervision, S.A. de C.V. $7,441,123.14
2 | Former Grupo Constructor, S.A. de C.V. $7,728,106.81
3 Bucojal, S.A. de C.V. $8,072,563.37
4 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. $8,081,270.15
5 | Maden Constructores, S.A. de C.V. $8,327,266.51

2.- Evaluacidn por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

[. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos
propuesto por el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue
verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por
tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacidn
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

I1l. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el
presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el lig sus
analisis de precios unitarios.
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Las proposiciones econdémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone
de las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

[l. Determinacidn de precios de mercado;

lIl. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacidn de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

IIl. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la l a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determind un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas econdmicas, sin
tomar en cuenta los presupuestas mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el
importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo
aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y
por tanto son descalificados del procedimiento.
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14ETC0021W, en el municipio de Tlajomulco de Zuiiga, Jalisco. Frente 8.

$7,500,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $6,414,761.33
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $7,178,678.03
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $6,862,626.53
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $7,892,020.51
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $5,833,232.55
IMPORTE DE LA
PROPUESTA SIN
s VAL
11JM Constructora y Supervision, S.A. de C.V. $6,414,761.33 $7,441,123.14 SE ACEPTA
2|Former Grupo Constructor, S.A. de C.V. S6,662,161.04 $7,728,106.81 SE ACEPTA
3|Bucojal, S.A. de C.V. $6,959,106.35 $8,072,563.37 SE ACEPTA
4|Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. $6,966,612.20 $8,081,270.15 SE ACEPTA
5|/Maden Constructores, S.A. de C.V. $7,178,678.03 $8,327,266.51 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecié
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los importes que propuso para
cada uno de los rubros sefalados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de
Jalisco y sus Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
gque se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el més bajo;

Il. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de
insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
nimero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro d

Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;
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GOBIERNO DEL ESTADD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos
sefialados en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,
se procedio de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por
maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

" IMPORTE

|I¥IvPORTE.

CRUBROS | wENoR | MAavoR |

[ COSTODE
A I.
| .PROPUESTO | PROPUESTO {10

: | MERCADD
eI e Al e e R s ) w2 Aeth STV A L L
10. MATERIALE! $3,368,278.58| $3,669,180.57  $3,535,682.73
11, MANO DE OBRA $1,615,845.34 $1,905,111.83|  $1,746,482.31
12. MAQUINARIA ¥ EQUIPO $148,976.19|  $452,384.51) $231,018.44
13. COSTOS INDIRECTOS $523,012.14|  $689,016.42 $591,119.13
14, FINANCIAMIENTO $27925.12|  $32,915.08 $30,738.12)

—

~ MConstructoray. | Former Grupo Constructor, SA. el Edificacionesy Proyectos Maden Constructores, SA.
Supervision, SA:deCV. i L decls ‘Roea, SAdeCV. | decV. |

1. IMPORTE POR MATERIALES $3,432,917.77|  62.5865%

65.5188%)| $3,368,278.58 62.7339% $3578,248.59|  64.7293%| $3,595,881.83| 63.0282%| $3,669,180.57
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 31.4789%| $1,615845.34 323251%| $1,768,889.92| 29.5009%| $1,686,652.36| 32.1120%| $1,783,904.64| 32.7255%| $1,905,111.93
3, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 28023%|  $148,976.19 a8010%| $270,381.46|  7.9126%| $452,384.51|  3.1587%| $175475.98|  4.2463%| $247,197.87
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $5,133,100.11 100,0000%| $5,472,189.15 |  100.0000%| $5,717,285.46 | 100.0000%| $5,555,262.45 | 100.0000%| $5,821,490.37
5, IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 11.47735%|  $589,143.87 9.55764%| $523,012.14| 9.53562%| §545,178.62 12.40295%| $689,016.42| 10.97717%|  $639,034.89
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.48801%|  $27,925.12 051752%(  $31,026.37| 0.51679%|  $32,363.79| 0.46161%|  $28,824.20 0.50848%|  $32,915.08
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.00000%|  $632,518.60 10.00000%|  $602,622.77) 10.00000%|  $629,482.79| 10.50000%|  $658,675.82| 10.00000%| $649,344.03
9, PRESUPUESTO TOTAL $6,414,761.33 $6,662,161.04 $6,959,106.35 $6,966,612.20 $7,178,678.03

2.3.- Etapa de determinacidn de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccidn,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero
negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

I
1
§
|

AEIM Construct'or'a v ormer Grupo Consiruet’or'. SA ' dificaciones y Provectos |
Supervision; SiA. da €.V, deCVi - Roca, SA. de C.V.

~ RUBROS

15. INSUFICIENCIA  PARCIAL D $167,404.15 5102,764.96 . . $0.00| =
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $130,636.97, 50.00 659,829.95 50,00 50.00
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL DE $82,042.25 50.00 $0.00 $55,542.46 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIFO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $1,975.26) $68,106.99 $45,940.51 50.00 $0.00
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $2,812.99 50.00 50.00 $1,913.92 $0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $384,871.62 §170,871.95 $105,770.46 $57,456.38 $0.00
15+16+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $247,646.98) §431,750.82 $523,712.33 $601,219.45 §649,344.03
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccidn de las propuestas econdmicas solventes, serda ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

" RESULTADODELA"

Silie g it EVALUACION | EVALUACION POR
PROPUESTA ROPUESTA CON IVA| eldg Tt e it
| BINARIA | TASACION ARITMETICA |

| EVPRESA

=

IM Constructora y Supervision, S.A. de $6,414,761.33 $7,441,123.14 CUMPLE SOLVENTE
CVv.

Former Grupo Constructor, S.A. de C.V, $6,662,161.04 $7,728,106.81 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO

FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
Bucojal, S.A. de C.V. $6,959,106.35  $8,072,563.37|  CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADOD
PARA ESTA OBRA
Edificacionesy Proyectos Roca, S.A. de $6,966,612.20 $8,081,270.15 CUMPLE SEDESECHALA PROPUESTA
cv YA QUE REBASA ELTECHO
S FINANCIERO ASIGNADD
PARA ESTA OBRA
Maden Constructores, S.A. de C.V. $7,178,678.03|  $8,327,26651]  CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHD
FINANCIERO ASIGNADD
PARA ESTA OBRA

o

s

FS

e

La evaluacién de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter
de Director de Evaluaciéon de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacién y Contratacién.

La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director Gener
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la centésima vigésima cuarta sesion extraordinaria del dia 21 de septiembre de 2023, en el

-

cual se determind adjudicar el contrato al licitante JM Constructora y Supervision, S.A. de C.V., para -

ejecutar los trabajos consistentes en: Mejoramiento de infraestructura en el CECyTE] Tlajomulco Santa
Fe - Chulavista CCT 14ETC0021W, en el municipio de Tlajomulco de Zuiiga, Jalisco. Frente 8., por un
monto de $7,441,123.14 (siete millones cuatrocientos cuarenta y un mil ciento veintitrés pesos 14/100
M.N.), LV.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdomicas requeridas por la
Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso
Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacién se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $2,232,336.94 (dos millones
doscientos treinta y dos mil trescientos treinta y seis pesos 94/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacidn, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS5-1193-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de

cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual dehera ser firmado el dia 21 de septiembre -

de 2023 a las 16:00 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacién y
Contratacidn de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 70 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 22 de septiembre de 2023 y de terminacion el dia 30 de noviembre de 2023.

El presente acto fue presidido por la Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra, Representante de la Direccion
General de Licitacion y Contratacion de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a
nomhbre y representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de
contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:39
horas del dia 21 de septiembre de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

/)
//Z”//{
Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra
Representante de la Direccion General de Licitacion y Contratacion
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Q:E\; Infraestructura
LY 1 yObraPublica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-C55-1193-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

LICITANTES

JM Constructora y Supervision, S.A. de C.V.

Former Grupo Constructor, S.A. de C.V.

v

Bucojal, S.A. de C.V.

Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.

Maden Constructores, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

oo (ailoy Pugedca by
[Loge

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA
DEL ESTADO DE JALISCO 70
/

LiC. RICARDO EAUL -
CRARRERA TOAREZ il

~ TESTIGO SOCIAL
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