GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
Infraestructura e
y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO * a
NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-1325-2023 JG.I.lS CO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de
conformidad en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En
este acto, la Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-SMA-OB- -
CSS-1325-2023, para la contratacion de obra publica: Rehabilitacion del Hospital General de Occidente
CLUES JCSSA007066 (Hospital Zoquipan), ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 2.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:05 horas, del dia 30 de agosto de 2023, se reunieron,
en la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién
Alcalde numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los
servidores publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente
acta.

Con fecha de invitacion del dia 10 de agosto de 2023, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el
niumero de procedimiento SIOP-E-SMA-OB-CSS-1325-2023," se invitaron a participar a los siguientes
licitantes:

1.- Servicios en Disefio y Construccion de Inmuebles de Occidente, S.A. de C.V. *
2.- Infraestructura Rhino77, S.A. de C.V. "

3.- Mospal Construcciones, S.A. de C.V. -

4.- A3 ldeas Constructivas, S. de R.L. de C.V. *

5.- Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. -

Con fecha del dia 28 de agosto de 2023, a las 10:00 horas se realizd el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del
4to piso de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde namero 1351, Edificio “B”,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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no. |  Empresay/oPersonaFisica | Documentacion | Importecon VA
i Servicios en Disefio y Construccidon de Inmuebles de Se acepta $8,433,179.72 ,
Occidente, S.A. de C.V.
2 |Infraestructura Rhino77, S.A. de C.V. Se acepta $8,559,788.14
3 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $8,449,172.16 *
4 | A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V. Se acepta $8,452,009.77
5 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. Se acepta $8,644,782.19
Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En este acto no hubo propuestas desechadas. °
Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:
Non il Lictante [ | importeconIVA
1 Servicios en Disefio y Construccion de Inmuebles de Occidente, S.A. de $8.433,179.72
C.v.
2 Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $8,449,172.16 !
3 | A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V. $8,452,009.77 ‘
4 Infraestructura Rhino77, S.A. de C.V. $8,559,788.14 :
5 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. $8,644,782.19 '

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 28 de
agosto de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontrara en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.| del capitulo IV “evaluacién y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de
contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna propoiicic’)n.
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Evaluacidn binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en el articulo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad
con el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

L]

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE . CUMPLE
proposicién técnica y !
econdmica es la firma
autografa de la persona
facultada para ello...

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la convocatoria
y bases de concurso
simplificado sumario,
anexos técnicos —
economicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato.

CUMPLE i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion
aplicables, asi como estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las particularidades
del proyecto...
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Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

 DOCUMENTOS |

 1.- Servicios en
~ Disefioy
Construccién de
~ Inmuebles de

Occidente, 5.A. de

=CVe

3
)

2.- Mospal
Construcciones,

S.A. cteic.v. :

i
P

3.- A3 Ideas
Constructivas, S.
de R.L. de C.V.

| 4= Infraestructura
Iihina?J,. S.A. de

cv.

CV.

4.- Construcciones
Lamarsa, S.A. de

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra

y sus condiciones
ambientales, de conocer

.| el o las actas de juntas de

aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con todas
las particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracidn de la
propuesta técnica y
econémica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.- Escrito
de proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al
servicio del licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra Piblica
del Estado de Jalisco y
sus Municipios y articulo
88 de su reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Servicios en ' A

o i Disefio jere St st - o
A T e 6‘:’1 6 2.- Mospal 3.- A3 Ideas 4.- Infraestructura | 4.- Construcciones
DOCUMENTOS | .~ | Construcciones, | Constructivas,S. | Rhino77,S.A.de | Lamarsa, S.A.de
Ny IIeples i e aadoy | deRidecy v R o
e ---dpcid’ente,S.A.,.de S el Y il S i TRl fra
e : ;
Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el
licitante...
Documento T9.-
Programa calendarizado
. y cuantificado de la
utilizacién mensual de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

mano de obra dividido en
categorias propuesto por
el licitante...

Documento T10.-
Programa calendarizado
. y cuantificado de la
utilizacion mensual de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
magquinaria y equipo de
construccién, propuesto

por el licitante....

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el licitante

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

. DocumentarT12:: CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Relacion de maquinaria y
equipo de construccion...

Documento T13.- Listado
. de insumaos que
intervienen en la
integracion de la
proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

= Documento T14.-

: 2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo ...

Documento T16.-

Integracion del catdlogo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de conceptos de
indirectos...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Documento T17.-
Relacién de bancos de
. material que cumplan

con las calidades y
especificaciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
solicitadas por la

secretarfa a utilizar por el
licitante en la integracidn
de su propuesta...

Documento T18.- Escrito
en el que haga constar su
aceptacion o negativa,
para descontar de las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones de los
trabajos ejecutados el
0.2% (dos al millar)..

Documento T19.-
Manifestacion escrita
4 bajo protesta de decir

verdad de conacerla CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar

estimaciones...

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del

acto de presentacion y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
apertura de
proposiciones, emitidas
por el Servicio de
Administracidn Tributaria

(SAT)...

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econédmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del

Concurso Simplificado Sumario.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-1325-2023 JQ[[SCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

Nodsl 0 atante Y iR Importe con IVA
1 Servicios en Disefio y Construccion de Inmuebles de Occidente, S.A. de $8.433,179.72
C.V.
2 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $8,449,172.16
3 | A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V. $8,452,009.77
4 Infraestructura Rhino77, S.A. de C.V. $8,559,788.14
5 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. $8,644,782.19

2.- Evaluacion por tasacidn aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacidén por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos
propuesto por el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue
verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por
tasacidn aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacidn por tasacién
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicidn.

lll. Que los analisis e integracién de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los

-~

» Pagina 7 de 13




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Puablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-1325-2023 J QllSCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el
presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus
analisis de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone
de las siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacidn;

[I. Determinacion de precios de mercado;

[Il. Determinacién de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

|. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

IIl. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la 1 a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determind un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas econdmicas, sin
tomar en cuenta los presupuestos mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el
importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo

7}
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aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y
por tanto son descalificados del pracedimiento.

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO SIOP-E-SMA-OB-CSS-1325-2023 Techo Financiero

Rehabilitacion del Hospital General de Occidenée CLUES JCSSA007066 (Hospital Zoquipan),
ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frenﬁe 2,

$8,500,105.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $7,269,982.52
'IMPORTE MAYOR PROPUESTO _ $7,452,398.44
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $7,316,370.71
EL MAS BAJO:

'IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $8,413,826.32|
'IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $6,218,915.10

IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA

RESULTADO DE LA

EMPRESA PROPUESTA SIN = PROPUESTA CON >

IVA IVA EVALU'AQQN

1|Servicios en Disefio y Construccion de Inmuebles de §7,269,982.52 $8,433,179.72 SE ACEPTA
Occidente, S.A. de C.V.

2|Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $7,283,769.10 $8,449,172.16 SE ACEPTA
3|A3 Ideas Constructivas, S. de R.L.de C.V. $7,286,215.32 $8,452,009.77 SE ACEPTA
4!Infraestructura Rhino77, S.A. de C.V. $7,379,127.71 $8,559,788.14 SE ACEPTA
5|Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. $7,452,398.44 $8,644,782.19 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecié
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los importes que propuso para
cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de
Jalisco y sus Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de

insuficiencia-parcial; )
: g
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IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccidon con base a los elementos
sefialados en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,
se procedio de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por
maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE IMPORTE
MENOCR MAYOR
PROPUESTO = PROPUESTO
10. MATERIALES . $4,008,412.38 4,065,576.02|
11. MANO DE OBRA $830,537.19] $1.497,380.60]  $1,421,089.47
12. MAQUINARIA Y EQUIPO 257, A $442,993.59|
13. COSTOS INDIRECTOS $607,393.75 $836,453.87| $714,513.54,

14. FINANCIAMIENTO $0.00 $58,910.35) $31,307.94

COSTO DE

MERCADO

Servicios en Disefio y
Construccidn de iInmuebles
) de Occidente, 5.A. de C.V.
1. IMPORTE POR MATERIALES 76.8825%| 54,544,171.60 68.3158%| $4,045,616.58

Mospal Construcciones, 5.A. de A3 Ideas Constructivas, 5. InfraestructuraRhino77, ' Construcciones Lamarsa,
cV. de R.L, de C.V. SA.deCV. S.A.de C.V,

BB,6145%| 54,135,191.71 6B.3446%| 54,008412.38 68,6338%| 54,017,119.78
2. IMPORTE POR MANC DE OBRA 14.0515% $830,537.19 22.5_7?94% $1,337,134.71 24.8458%| $1,497,380.60 24.8514%| 5$1,457,537.09 25.0915%| 51,468,596.62
3. 1MPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIFD 9.0652% $535,798.95 9.1048% $539,182.03 6.5397% $394,125.74 6.8040% $399,056.08 6.2747% $367,257.89
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO = 100.0000%| $5,910,507.74 100.06013% $5,921,933.32 | 100,0000%| $6,026,698.05 100.0000%]| $5,865,005.55 100,0000%| $5,852,974.29
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 14.15198% $836,453.87 10,25668% 5607,393.75| 10.21318% 5615,517.52| 13.63579% $799,739.84|  12.44296% $728,283.25
&, IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.09574% 56,527.01) 00006096 50.00 0.43998% $29,224.42 0.88391% $58,910.35 0.88391% $58,172.39
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 7.11000% 5480,173.04 11.00000% 5718,225.98 8.66666% $578,191.02 9,20000% 5618,576.33| 11.68333%| $775,706.51
9. PRESUPUESTO TOTAL $7,269,982.52 57,283,769.10 $7,286,215.32 $7,379,127.71 $7,452,308.44

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un ndmero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero
negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que

hubieren resultado insolventes.
. % Pagma10d813
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-1325-2023 Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Servicios en Disefioy
RUBROS Construccidn de Inmuebles
de Occidente, S.A, de CV.

Mospal Construcciones, S.A.de A3 Ideas Constructivas,S. | Infraestructura Rhino77, | Construcciones Lamarsa,

CV. de RL. de C.V. SA.deCV. S.A.deCV.

15, INSUFIQENCIA  PARCIAL  DE 50.00 $20,359.44 50.00 5§57,563.64 $48,856.24
MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $590,552.28 $83,954.76 $0.00 $0.00 50.00
DE OBRA : )

17. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 5$0.00 $0.00 $48,867.85 $43,937.51 §75,735.70
MAQUINARIA Y EQUIPD .

18 INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $107,119.79 $98,995.02 $0.00 $0.00
INDIRECTOS

19 [NSUF{CIENCIA  PARCIAL  DE $24,780.93 $31,307.94 $2,083.52 $0.00 $0.00
FENANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: $615,333.21 $242,741.94 $149,947.39 $101,501.15 §124,581.94
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -6135,160.17 $475,484.04 $428,243.63 §517,075.17 $651,114.57
UTILIDAD - INSUFICIENGA TOTAL

22, CALIFICACION | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

RESULTADO DE LA RESULTADO DELA

EMPRESA IMPORTEDELA MPORTEDELA EVALUACION EVALUACIO
PROPUESTA  PROPUESTA CON IVA iR
: BINARIA TASACION ARITMETICA
1|Servicios en Disefio y Construccion de §7,269,982.52 $8,433,179.72 CUMPLE INSOLVENTE, SE
Inmuebles de Occidente, S.A. de C.V. DESCALIFICA
2|Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $7,283,769.10 $8,449,172.16 CUMPLE SOLVENTE
3|A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V. §7,286,215.32 $8,452,009.77 CUMPLE SOLVENTE
4|Infraestructura Rhino77, S.A. de C.V. §7,379,127.71 $8,559,788.14 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
5|Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. $7,452,398.44 $8,644,782.19 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter
de Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas economicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de

Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion. ;
/
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Piblica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-1325-2023 Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la centésima decima sesién extraordinaria del dia 30 de agosto de 2023, en el cual se
determind adjudicar el contrato al licitante Mospal Construcciones, S.A. de C.V., para ejecutar los

trabajos consistentes en: Rehabilitacién del Hospital General de Occidente CLUES JCSSA007066 (Hospital -

Zoquipan), ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 2., por un monto de $8,449,172.16 (ocho
millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil ciento setenta y dos pesos 16/100 M.N.), I.V.A. incluido,
por reunir las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por la Secretaria, conforme a los
criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y
garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,534,751.65 (dos millones *

quinientos treinta y cuatro mil setecientos cincuenta y un pesos 65/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacidon del
contrato No. SIOP-E-SMA-OB-CSS-1325-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacidn de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 30 de agosto de
2023 a las 15:45 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 31 de agosto de 2023 y de terminacién el dia 28 de noviembre de 2023.

El presente acto fue presidido por la Lic. Laura Viridiana Dorantes Lépez, Directora de Prorrogas y
Convenios de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actta a nombre y representacion de
la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:09
horas del dia 30 de agosto de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Puablica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Dbra Publlca

Lic. Laura Viridiana Dorantes Lopj

Directora de Prorrogas y Convenios
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Piblica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-1325-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

Servicios en Disefio y Construccidn de Inmuebles *
de Occidente, S.A. de C.V.

Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V.

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

Infraestructura Rhino77,S.A.de C.V. *

Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. -
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