GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
Ssl?
Infraestructura
O] y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO .
NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-1333-2023 ~ JG[[SCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de
conformidad en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En
este acto, la Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-SMA-OB-
€S5-1333-2023, para la contratacion de obra publica: Rehabilitacién del Hospital General de Occidente
CLUES JCSSA007066 (Hospital Zoquipan), ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 10.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:35 horas, del dia 30 de agosto de 2023, se reunieron,
en la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion
Alcalde numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los
servidores publicos vy licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente
acta.

Con fecha de invitacion del dia 10 de agosto de 2023, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el
numero de procedimiento SIOP-E-SMA-OB-CSS-1333-2023, se invitaron a participar a los siguientes
licitantes:

1.- Edifica 2001, S.A. de C.V.

2.-  Arquitectura Omega, S.A. de C.V.

3.- Mive Construcciones, S.A. de C.V.

4.-  Maxi Arquitectura, S.A. de C.V.

5.-  Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 28 de agosto de 2023, a las 11:30 horas se realizé el acto de presentacidn y apertura de
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del
4to piso de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde niumero 1351, Edificio “B”,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrdnicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente: )
)
“”’/ Q,r
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
Sl
-@- Infraestructura
y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO .
NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-1333-2023 Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
no. |  Empresay/oPersona Fisca | Documentacién Sl Importecon VA
1 | Edifica 2001, S.A. de C.V. Se acepta $9,785,810.36
2 | Arquitectura Omega, S.A. de C.V. Se acepta $9,738,795.31
3 | Mive Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $9,720,728.35
4 | Maxi Arquitectura, S.A. de C.V. Se acepta $9,733,211.47
5 | Proyectosy Construcciones RRAF, S.A. de C.V. Se acepta $9,798,864.83

Relacidon de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

Nol i 8 ke : | Importe con IVA
1 Mive Construcciones, S.A. de C.V. $9,720,728.35
2 Maxi Arquitectura, S.A. de C.V. $9,733,211.47
3 | Arquitectura Omega, S.A. de C.V. $9,738,795.31 4
4 | Edifica 2001, S.A. de C.V. $9,785,810.36
5 Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V. $9,798,864.83

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 28 de
agosto de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontrara en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.l del capitulo IV “evaluacion y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de
contratacién.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.

— 4 \qw/
|
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

y Obra Piblica

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-1333-2023

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en el articulo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco vy
sus Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad
con el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

| 1-Mive (
Canstrucciones, S.A.
| deCV.

C2-Maxi
. Arguitectura,
 SA.deCV.

3 Arquitectura T 0 LR
Omega, S.A. de  4.- Edifica2001, |

e S.A.ﬂe-C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la
proposicion técnica y
economica es la firma
autdgrafa de la persona
facultada para ello...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la convocatoria
y bases de concurso
simplificado sumario,
anexos técnicos —
econdmicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables, asi como estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las particularidades
del proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

y Obra Pablica

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-SMA-0OB-CSS-1333-2023

Jalisco

GOBIERNQ DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

 DOCUMENTOS

| 1-Mive
Construcciones, S.A.
: de C.V.

2.- Maxi
Arquitectura,
, S-A. de C.V.

3.- Arquitectura
Omega, S.A, de

C\V.

 4.- Edifica 2001,

S.A.de C.V.

5.- Proyectos y
Construcciones
RRAF, 5.A, de C.V.

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra
y sus condiciones
ambientales, de conocer
el o las actas de juntas de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con todas
las particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta técnica y
econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.- Escrito
de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al
servicio del licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de |a Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y
sus Municipios y articulo
88 de su reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los
trabajos que se licitan...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE .

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

y Obra Publica

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-1333-2023

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

 DOCUMENTOS

| L-Mive
Canstrucciones, S.A.
+ deCV.

 2.-Maxi
Arquite_ctu_ra,
S.A.deC.V.

Tas Arquitectura
- Omega, S.A. de
cw

 4.- Edifica 2001,

SA.deCV.

S;E-PEbW:_:mS ¥
Construcciones
RRAF, S.A. de C.V.,

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mane de obra dividido en
categorias propuesto por
el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el licitante

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.- Listado
de insumos que
intervienen en la
integracion de la

proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo ...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por el
licitante en la integracién
de su propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-1333-2023 JQllSCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

: ; i | 1.- Mive 2.- Maxi 3.- Arquitectu?a 1 4.~ Edifica 2001 s Fro?_ect_déy’
DOCUMENTOS | Canstrucciones, S.A. | Arquitectura, | Omega,S.A.de [ 's i év ' | Construcciones
i L da ey S.A de C.V. R ke RRAESAdeCV.

Documento T18.- Escrito
en el que haga constar su
aceptacién o negativa,
para descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados el
0.2% (dos al millar)..

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

Guia de
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar

estimaciones...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del

acto de presentacién y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
apertura de
proposiciones, emitidas
por el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT)...

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE - CUMPLE CUMPLE : CUMPLE = CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la

etapa de evaluacién econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluaciéon binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

eal2

Infraestructura
y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO .
NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-1333-2023 Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Mol il e | ImporteconiVA
1 Mive Construcciones, S.A. de C.V. $9,720,728.35
2 | Maxi Arquitectura, S.A. de C.V. $9,733,211.47
3 | Arquitectura Omega, S.A. de C.V. $9,738,795.31
4 Edifica 2001, S.A. de C.V. $9,785,810.36
5 Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V. $9,798,864.83

2.- Evaluacion por tasacidon aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
econémicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacidn por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos
propuesto por el licitante (documento E2), serda motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue
verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por
tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

[ll. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdémica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el
presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus
analisis de precios unitarios. -

. O /
0
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-1333-2023 JG.'.[SCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone
de las siguientes etapas:

l. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

[l. Determinacion de precios de mercado;

lll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

I1l. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determind un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas econdmicas, sin
tomar en cuenta los presupuestos mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el
importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo
aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y
por tanto son descalificados del procedimiento.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-SMA-OB-CS5-1333-2023 JG_.[[SCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO SIOP-E-SMA-0OB-CSS-1333-2023 Techo Financiero

Rehab:iltacmn del Hospita! General de Occidente CLUES JCSSAQ0D7066 {Hospltai Zoquipan),

ubicado en el mumcnp:o de Zapopan, Jalisco. Frente 10. g $9,800,000.00|
i

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%

IMPORTE MENOR PROPUESTO $8,379,938.23/
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $8,447,297.27|
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI | $8,407,418.72
EL MAS BAJO: 5
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $9,668,531.53
IMPORTE MiNIMO ACEPTABLE: $7,146,305.91|

IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA
EMPRESA PROPUESTA SIN  PROPUESTA CON

RESULTADO DE LA

S WA EVALUACION
1|Mive Construcciones, S.A. de C.V. $8,379,938.23 $9,720,728.35 SE ACEPTA
2|Maxi Arquitectura, S.A. de C.V. $8,390,699.54 $9,733,211.47 SE ACEPTA
3|Arquitectura Omega, S.A. de C.V. $8,395,513.20 $9,738,795.31 SE ACEPTA
4|Edifica 2001, S.A. de C.V. $8,436,043.41 $9,785,810.36 SE ACEPTA
5|Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V. $8,447,297.27 $9,798,864.83 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecié
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los importes que propuso para
cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de
Jalisco y sus Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de
insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de

Materiales y se registra en la tabla en niimeros absolutos; B, ,
Yy g % L‘l%/
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Piblica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-1333-2023 JQI.lSCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos
sefialados en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,
se procedio de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por
maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE IMPORTE
MENOR MAYOR
PROPUESTO .~ PROPUESTO

COSTO DE

Jusho: MERCADO

10. MATERIALES $4,974,271.49| $5,669,884.72
11. MANO DE OBRA 812,648.24| $1,513465.56]  $1,369,634.04)
12. MAQUINARIA ¥ EQUIPQ $562,338.25|  $569,703.49 $565,569.54
13. COSTOS INDIRECTOS $516,536.85]  $754,047.79
14. FINANCIAMIENTO $3705.23)  $69712.67

‘Proyectosy

Mive Construcciones, S.A. de Arquitectura Omega, S.A.
L] L Edifica 2001, 5.A. de CV. | Construcclones RRAF, S.A.

i RUBROS oV, Maxi Arquitectura, S.A, ﬂe. CV. de CV.
1. |MPORTE POR MATERIALES 5 80,4824%| 55,669,884.72 71.8006%| $5,082,915.64| 70.7242%| 55,023,246.62 71.2091%| $4,974,271.45|  73.3231%
2.|MPORTE POR MANO DE OBRA - 115353%|  $812,648.24 20.1255%| $1,422,743.47| 213087%| $1,513,46556| 20.6722%| $1,444,047.41| 18.2887%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO | 7.5822% $562,338.25 5563,704.91 7.9673% $565,874.57 8.1187% 5567,129.13 8.3882%

4. MPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $7,044,871.21
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.70350%|  $754,047.79
b. | MPORTE POR FINANCIAMIENTO : 0.74016% $57,724.48
7. |MPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 6.13000%| 5481,612.25
5. PRESUPUESTO TOTAL 3 $8,379,938.23

100,0000%| $7,069,364.02 | 100.0000%| $7,102,586.75 | 100.0000%| $6,985,448.03 | 100.0000%| $6,791,698.44
$567,995.12|  7.74440%| $550,05273| 7.39447%| $516,536.80| 8.00873%| 554392879
$26,730.76|  0.06926% $5,300.22|  0.04939% $3,705.23|  0.95033% 6
5684,656.14| 9.08333%| $695595.93| 11.83333%| 5888,173.08] 13.50000%| 599972089
58,390,699.54 $8,395, 513.20 $8,436,043.41 $8,447,297.27 1

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
nimeros absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un ndmero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un ndmero
negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

\‘-“—___"_._ﬂ"
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

y Obra Publica

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-SMA-0OB-CS5-1333-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

4 e € Proyectosy
RUBROS bl Constriézi.ones, e Maxi Arquitectura, S.A. de C.V. Arqultect:eraca}fega, oA Edifica2001, S.A.de C.V. | Construcciones RRAF, S.,
A de C.V.

45, INSUFICIENCIA ~ PARCIAL  DE $0.00 $0.00 $5,435.37 $54,410.50 $48,798.28
MATERIALES )
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $556,985.80 50.00 50.00 $0.00 $127,522.80
DE OBRA )
ik INS_UFIfJEN_ClA PARCIAL  DE $3,231.29 $1,864.63 50.00 $0.00 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA ?ARCIA?. DE COSTOS $0.00: $0.00 $3,939.49 §37,455.35 $10,063.42
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA ~ PARCIAL  DE $0.00 $3,187.73 $24,618.27 526,213.25 50.00
FINANCIAMIENTO : )
20, INSUFICIENCIA TOTAL: $560,217.08 $5,052.35 $33,993.12 $118,079.11 $186,384.50
15+16+17+18+19 B
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -578,604.84 5679,603.79 $661,602.81 $770,093.97 $813,336.38
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICAGON INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

EMPRESA sk IVERRI= pEsa REE::TL?JTC)I(E;ENM :\Elilij.ﬂzgl\? EéA
PROPUESTA PROPUESTA CON IVA P, A
BINARIA { TASACION ARITMETICA
1|Mive Construcciones, S.A. de C.V. §8,379,938.23 $9,720,728.35 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
2|Maxi Arquitectura, S.A. de C.V. $8,390,699.54 $9,733,211.47 CUMPLE SOLVENTE
3{Arquitectura Omega, S.A. de C.V. $8,395,513.20 $9,738,795.31 CUMPLE SOLVENTE
41Edifica 2001, S.A. de C.V. $8,436,043.41 $9,785,810.36 CUMPLE SOLVENTE
5|Proyectos y Construcciones RRAF, 5.A. de 58,447,297.27 $9,798,864.83 CUMPLE SOLVENTE
C.V.

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su cardcter
de Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arqg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costas, Presupuesto y Evaluacion. /) Q)S/
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

-@- Infraestructura
y Obra Piblica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIQ

NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-1333-2023 Jalisco

GOBIERNC DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la centésima decima sesion extraordinaria del dia 30 de agosto de 2023, en el cual se
determind adjudicar el contrato al licitante Maxi Arquitectura, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Rehabilitaciéon del Hospital General de Occidente CLUES JCSSA007066 (Hospital
Zoquipan), ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 10., por un monto de $9,733,211.47 ¢
(nueve millones setecientos treinta y tres mil doscientos once pesos 47/100 M.N.), |.V.A. incluido, por
reunir las condiciones legales, técnicas y economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios
de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,919,963.44 (dos millones
novecientos diecinueve mil novecientos sesenta y tres pesos 44/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-SMA-OB-CSS-1333-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia d
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 30 de agosto de
2023 a las 17:15 horas, en la Direccién de Contratacidn, adscrita a la Direccion General de L|C|taC|on v
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 31 de agosto de 2023 y de terminacion el dia 28 de noviembre de 2023.

El presente acto fue presidido por la Lic. Laura Viridiana Dorantes L6pez, Directora de Prorrogas y
Convenios de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de
la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:39
horas del dia 30 de agosto de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Lic. Laura Viridiana Dorantes Lopez
Directora de Prorrogas y Convenios
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-1333-2023 JG.I.lSCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

Mive Construcciones, S.A. de C.V.

Maxi Arquitectura, S.A. de C.V.

Arquitectura Omega, S.A. de C.V.

Edifica 2001, S.A. de C.V.

¥4
Proyectos y Construcciones RRAF, S.A.de C.V. ~
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