GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
2
Infraestructura )
y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO .
NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-1373-2023 Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebraciéon de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de
conformidad en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En
este acto, la Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-FINEDUC-
0B-CS5-1373-2023, para la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela
Primaria Agustin Yafnez CCT 14DPR0690C, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 3.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:45 horas, del dia 12 de septiembre de 2023, se
reunieron, en la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida
Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP

44270, los servidores publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la
presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 22 de agosto de 2023, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el

numero de procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-1373-2023, se invitaron a participar a los siguientes
licitantes:

1.- Rutaes Infraestructura, S.A. de C.V.

2.- Lagran Construcciones, S.A. de C.V.

3.- Grupo Urban 21, S.A. de C.V.

4.- 3G Acevedo Constructora Bim, S.A. de C.V.
5.- Pixide Constructora, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 08 de septiembre de 2023, a las 10:45 horas se realizo el acto de presentacion y
apertura de las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala
de juntas del 4to piso de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacidn Alcalde nimero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacidn de propuestas Numero de propuestas
recibidas |
proposiciones recibidas en el acto 5 5
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0
|

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las | \
empresas participantes, se hace constar lo siguiente: |
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Sl
Infraestructura

=
Py

y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO °
NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-1373-2023 Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Hod [  Empresay/oPersonaFisica | Documentacién Importe con IVA
1 | Rutaes Infraestructura, S.A. de C.V. Se acepta $3,943,091.73
2 | Lagran Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $3,928,598.27
3 | Grupo Urban 21, S.A. de C.V. Se acepta $3,883,225.98
4 | 3G Acevedo Constructora Bim, S.A. de C.V. Se acepta $3,840,043.69
5 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $3,791,457.54

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

aNo s e Licitante o ; _Importe con IVA
1 Pixide Constructora, S.A. de C.V. $3,791,457.54
2 3G Acevedo Constructora Bim, S.A. de C.V. $3,840,043.69
3 | Grupo Urban 21, S.A. de C.V. $3,883,225.98
4 Lagran Construcciones, S.A. de C.V. $3,928,598.27
5 Rutaes Infraestructura, S.A. de C.V. $3,943,091.73

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 08 de
septiembre de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado
Sumario.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de \
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontrara en los U
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.1 del capitulo IV “evaluacién y }J \
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de |

contratacion. l“

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desecho ninguna proposicidn.




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-1373-2023 Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en el articulo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco vy
sus Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad
con el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

(oA s - '*:,1.- Pixide | 2.-3GAcevedo 30 Gru S dlagran - | BiRutaes.
~ DOCUMENTOS Constructora, S.A, Constructora 21 s A‘_’ oy Construcciones, Infraestructura,
. o ~decVv. | Bim,S.A.deCV. A SA.deCV. S.A.deC.V.

Documente T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
proposicidn técnica y
econodmica es la firma
autdgrafa de la persona
facultada para ello...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la convocatoria
y bases de concurso
simplificado sumario,
anexos técnicos —

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

economicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato.

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de construccién J \
aplicables, asi como estar |
conforme con el \
contenido, alcances y
todas las particularidades
del proyecto...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Puiblica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FINEDUC-0OB-CS5-1373-2023
GOBIERNO DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
1.- Pixide 2.- 3G Acevedo : 4.- Lagran 5.- Rutaes
DOCUMENTOS Constructora, S.A. Constructora 32' 165";"2 Urcb\a!n Construcciones, Infraestructura,
de C.V. | Bim, S.A. de C.V. CotE S.A. de C.V. SA.deCV.

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra

y sus condiciones
ambientales, de conocer
el o las actas de juntas de

aclaraciones, en su
contenido, alcances y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estar conforme con todas
las particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracion de la
propuesta técnica y
econémica...

Documente T5.- Escrito
de proposicién de los
profesionales técnicos y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
administrativos al
servicio del licitante...

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y
sus Municipios y articulo
88 de su reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los
trabajos gue se licitan...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

<

|

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el

licitante...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

-@ Infraestructura
y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-1373-2023 JQ[lSCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

o i 2 1-Pixide | 2.-3G Acevedo e 4.- Lagran . 5.- Rutaes
- DOCUMENTOS | Constructora,S.A. | Constructora | 21 S AP de GV Construcciones, | Infraestructura,
e ! deCV. Bim, 5.A. de C.V. e S.:A.de C.V, _ SA.deCV.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
mano de obra dividido en
categorias propuesto por
el licitante...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
maquinaria y equipo de
construccion, propuesta
por el licitante...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el licitante

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.- Listado
de insumos que
intervienen en la
integracion de la

proposicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-

: - CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bdasicos...

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo ...

Documento T16.-

Integracidn del catalogo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de conceptos de
indirectos...

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por el
licitante en la integracion
de su propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO J l-
NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-1373-2023 atitsco
GOBIERNO DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
: : - 1.- Pixide 2.- 3G Acevedo 4.,- Lagran - 5.- Rutaes
i 3.- Grupo Urban i ARG
DOCUMENTOS Constructora, S.A. Constructora 21 S.A. de C.V Construcciones, Infraestructura,
i ~deC.V. Bim, 5.A. de C.V. o Sl S.A.de C.V. S A.deC.V.
Documento T18.- Escrito
en el que haga constar su
N S e i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
para descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados el
0.2% (dos al millar)..
Documento T19.-

Manifestacion escrita

bajo protesta de decir

ueptad de-conneera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Guia de
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar

estimaciones...

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del

acto de presentacidny CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
apertura de
proposiciones, emitidas
por el Servicio de
Administracion Tributaria
{SAT)...

RESULTADO

EVALUAGION BINARIA CHIERE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario. l
Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes \

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la |
Convocatoria y Bases del Cancurso Simplificado Sumario: J\

Pagina 6 de 13




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO J l'
NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-1373-2023 ausco
GOBIERNO DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
No. Segles A hicitante T .| Importe con IVA

1 Pixide Constructora, S.A. de C.V. $3,791,457.54
2 3G Acevedo Constructora Bim, S.A. de C.V. $3,840,043.69
3 | Grupo Urban 21, S.A. de C.V. $3,883,225.98
4 |Lagran Construcciones, S.A. de C.V. $3,928,598.27
5 | Rutaes Infraestructura, S.A. de C.V. $3,943,091.73

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econdmica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos
propuesto por el licitante (documento E2), serda motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue
verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por
tasacion aritmética).

[I. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

[I. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren hien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el
presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus
analisis de precios unitarios.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-FINEDUC-0B-CSS-1373-2023 JallSCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Las proposiciones economicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone
de las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

[Il. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacidn de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

[l. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacidn.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determiné un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas econdmicas, sin
tomar en cuenta los presupuestos mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el
importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo
aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y
por tanto son descalificados del procedimiento.

}
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-1373-2023 JQ[[SCO

GOBIERNO DEL ESTARO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

tONCU RSO SIMPLIFICADO SUMARIO No. SIOP-E-FINEDUC-OB-CS5-1373-2023 Techo Financiero

Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Agustin Y4fiez CCT 14DPRO690C, en el

municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 3. $3,829,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $3,268,497.88
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $3,399,217.01
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $3,348,237.91
EL MAS BAIO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $3,850,473.60
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $2,846,002.23

IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA

RE DO D
EMPRESA . PROPUESTASIN = PROPUESTACON | Too-TAPODELA

VA | WA EVALUACION
1|{Pixide Constructora, S.A. de C.V. $3,268,497.88 $3,791,457.54 SE ACEPTA
213G Acevedo Constructora Bim, S.A. de C.V. $3,310,382.49 $3,840,043.69 SE ACEPTA
3|Grupo Urban 21, S.A. de C.V. $3,347,608.60 $3,883,225.98 SE ACEPTA
4|Lagran Construcciones, S.A. de C.V. $3,386,722.65 $3,928,598.27 SE ACEPTA
5|Rutaes Infraestructura, S.A. de C.V. $3,399,217.01 $3,943,091.73 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecié
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los importes que propuso para
cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de
Jalisco y sus Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mds bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de
insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V, El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracciéon con base a los elementos
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-C55-1373-2023 JO.I.I.SCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

sefialados en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,
se procedid de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por
maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

L IMPORTE : IMPORTE
‘RUBROS MENOR MAYOR
PROPUESTO = | PROPUESTO

COSTO DE
MERCADO

10. MATERIALES $1,644,146.02| $1,775822.11| $1,707,327.55
11. MANO DE OBRA $536,632.97 $713,909.96]  $617,821.67
12. MAQUINARIA Y EQUIPO 5$159,330.15 $393,011.62 $300,242.80
13. COSTOS INDIRECTOS 5278,179.93 $328,174.13 $297,205.12
14. FINANCIAMIENTO $14,621.90 531,664.13 $16,235.50

Pixide Constructora, 5.A, de 3G Acevedo Constructora Grupo Urban 21, 5.A.de  Lagran Construcclones, S.A.  Rutaes Infraestructura,
C.V. Bim, S.A. de CV. cV. de C.V. S.A.de C.V.

RUBROS

1. IMPORTE POR MATERIALES : 64.0070%| $1,647,358.73 63.1779% 1,644,14,02 66.9704%6| 51,758,237.31 64.8139%| $1,716,386.62
2, IMPCRTE POR MANO DE OBRA 20.8505% 5536,632.97 21.7203% $565,250.73 26.9607% 5707,825.60 21.9165%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 151425% $389,726.54 15.1018% $393,011.62 6.0688% $159,330.15 13.2696%

67.0290%| $1,775,822.11
5580,388.69|  26.9468%|  $713,909.96
$351,401.28| 6.0242%|  $159,600.59,

4. |MPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 52,573,718.24 100.0000%| $2,602,408.37 | 100.0000%| $2,625,393.06
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 12.00000% 5308,846.19 11.20000%| $291,469.74| 12.50000% $328,174.13
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.59135% $17,046.04 0.50527% $14,621.90|  0.53850% $15,904.96
7. IMPORTE POR UTiLIDAD PROPUESTA 12.16200% 5352,650.63 13.25000% $385,376.25| 12.16670% $361,286.77
9. PRESUPUESTO TOTAL $3,268,497.88 | $3,310,382.49

100.0000%| 52,648,176.59 100.0000%| $2,649,332.66
5291,299.42| 10.50000% $278,179.93
$31,664.13 0.53819% 515,755.50
$398,628.96] 14.91667%|  5439,037.59
$3,347,608.60 | $3,386,722.65 _ $3,399217.01

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
nameros absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccidn,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un ndmero
negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdémicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

‘@ Infraestructura
y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-FINEDUC-0B-CSS-1373-2023 JG.I.I.SCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Pixide Constructora, $.A. de 3G Acevedo Constructora Grupo Urban 21,5.A.de  ILagran Construcciones, S.A.  Rutaes Infraestructura,

AUBRDS V. Bim, 5.4, de C.V. . . de CV. SA.deCV.

15, INSUFICIENCIA ~ PARCIAL  DE $59,968.82 $63,181.53 $0.00] $0.00 $0.00
MATERIALES :

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $81,188.70 $52,570.94 50.00 $37,432.98 50.00
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 $0.00 $140,912.65 $0.00 $140,642.21
MAQUINARIA ¥ EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 55,735.38 $0.00] $5,905.69 $18,025.19
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA PARCIAL  DE 50.00] $1,613.60 $330.54 $0.00 $480.00
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: $141,157.53 $123,101.46, 5141,243.19 $43,338.68 $160,147.40
15+16+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $211,493.10 $262,274.79 $220,043.57 $355,290,28 $278,890.18
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

IMPORTE DE LA IMPORTEDELA | RESULTADODELA | RESULTADO DE LA

EMPRESA i EVALUACION EVALUACION POR

PROPUESTA PROPUESTA CON IVA i
9 BINARIA TASACION ARITMETICA

—

Pixide Constructora, S.A. de C.V. $3,268,497.88 $3,791,457.54 CUMPLE SOLVENTE

~

3G Acevedo Constructora Bim, S.A. de $3,310,382.49 $3,840,043.69 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
Y YA QUEREBASA EL TECHO

FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
Grupo Urban 21, S.A. de C.V. $3,347,608.60)  $3,883,225.98]  CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA
YA QUEREBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
Lagran Construcciones, S.A. de C.V. $3,386,722.65 $3,928,598.27 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
Rutaes Infraestructura, S.A. de C.V. $3,399,217.01 $3,943,091.73 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUEREBASA ELTECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

W

S

v

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter
de Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su

caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacién.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
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NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-1373-2023 JQ.lI.SCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la centésima decima séptima sesi6n extraordinaria del dia 12 de septiembre de 2023, en el
cual se determind adjudicar el contrato al licitante Pixide Constructora, S.A. de C.V., para ejecutar los
trabajos consistentes en: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Agustin Yafiez CCT
14DPR0O690C, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 3., por un monto de
$3,791,457.54 (tres millones setecientos noventa y un mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos 54/100
M.N.), L.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la
Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso
Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $1,137,437.26 (un millon ciento -
treinta y siete mil cuatrocientos treinta y siete pesos 26/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-1373-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 13 de septiembre
de 2023 a las 10:45 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacién y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 75 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 14 de septiembre de 2023 y de terminacidn el dia 27 de noviembre de 2023.

El presente acto fue presidido por la Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra, Representante de la Direccion =~
General de Licitacion y Contratacion de la Secretaria de Infraestructura y Obra Puablica, quien actia a
nombre y representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de
contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:49
horas del dia 12 de septiembre de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra
Representante de la Direccién General de Licitacién y Contratacion
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NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-1373-2023 JQI.[SCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

Pixide Constructora, S.A. de C.V.

3G Acevedo Constructora Bim, S.A. de C.V.

Grupo Urban 21, S.A. de C.V.

Lagran Construcciones, S.A. de C.V.

Rutaes Infraestructura, S.A. de C.V.

aicZ Cg%ﬁ" YreZ
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