GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

fr‘l Infraestructura 5 & é
ﬂQ y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-ECI-OB-CSS-1402-2023 JG[(SCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de
conformidad en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En
este acto, la Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-ECI-OB-CSS-
1402-2023, para la contratacion de obra publica: Construccion del Mercado Municipal, en el municipio
de Villa Purificacién, Jalisco. Tercera etapa. Frente 4.

-y,

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:50 horas, del dia 13 de septiembre de 2023, se
reunieron, en la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida
Prolongacion Alcalde nuamero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP
44270, los servidores publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la
presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 24 de agosto de 2023, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el
numero de procedimiento SIOP-E-ECI-OB-CSS-1402-2023, se invitaron a participar a los siguientes
licitantes:

1.-  Edificaciones y Transformaciones Técnicas, 5.A. de C.V.
2.- Inovaciones en Mobiliario Urbano, S.A. de C.V. -

3.- V.S.Ingenieria, S.A.de C.V. /

4.-  Armagop, S.A. de C.V.

5.-  Dos-HB Construccion, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 11 de septiembre de 2023, a las 10:30 horas se realizo el acto de presentacion vy
apertura de las propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala
de juntas del 4to piso de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El niumero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
) ~_recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrdnicos _ 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ECI-OB-CSS-1402-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DNESY

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
Edificaci T iones Técnicas, S.A. p
7 Cd\; icaciones y Transformaciones Técnicas de .. $5 875.962.10 d
2 |lnovaciones en Mobil[ario Urbano, S.A. de C.V. Se acepta $6,027,232.20
3 |V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $6,112,263.67
4 |Armaqop, S.A. de C.V. Se acepta $5,966,562.21
5 | Dos-HB Construccidon, S.A. de C.V. Se acepta $5,913,036.90 »

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas. !

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1. Edificaciones y Transformaciones Técnicas, S.A. de C.V. $5,875,962.10
2 Dos-HB Construccion, S.A. de C.V. $5,913,036.90
3 Armagop, S.A. de C.V. 55,966,562.21
4 Inovaciones en Mobiliario Urbano, S.A. de C.V. $6,027,232.20
5 V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. $6,112,263.67

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas v
econdmicas aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de propuestas que se celebré el dia 11 de
septiembre de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado
Sumario.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontrara en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.l del capitulo IV “evaluacion y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de
contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechod ninguna proposicion. /

ol
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Sl
Infraestructura ) %_lﬂ, &
|y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO - I. _
NO. SIOP-E-ECI-OB-CSS-1402-2023 JG. \SCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en el articulo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad
con el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Edificacionesy / / ! g

Transformaciones 2rDoshi 3 Armadcp S AL LrInRVAMIONES e g e

DOCUMENTOS Ll edneugtions | 2t i gvp' ™ | Mobiliario Urbano, | = - d:' i
c\'l e S.A deC.V. T S.A. de C.V. e ok

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
proposicion técnica y
econémica es la firma
autografa de la persona
facultada para ello...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la convocatoria
y bases de concurso
simplificado sumario,
anexos técnicos —
econdmicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion
aplicables, asi como estar
canforme con el
contenido, alcances y
todas las particularidades
del proyecto...

/r ’ . o
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-ECI-OB-CS5-1402-2023

Jalisco

SOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Edificaciones y
Transformaciones
Técnicas, S.A, de
C.V.

2.- Dos-HB
Construccion,
S.A.de C.V.

3.- Armaqgop, S.A.
de C.V.

4.- Inovaciones en
Mobhiliario Urbano,
S.A. de C.V.

5.- V.S, Ingenieria,
S.A. de C.V.

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conacer el sitio de la obra

y sus condiciones
ambientales, de conocer
el o las actas de juntas de

aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar confarme con todas
las particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracion de la
propuesta técnica y
ecanoémica...

Documento T5.- Escrito
de proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al
servicio del licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y
sus Municipios y articulo
88 de su reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
: O y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-ECI-OB-CSS-1402-2023

GOBIERNG DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Edificaciones y 5
Transformaciones 2z opshn 3 Avmabon S AR 1 Jovadlonas en
DOCUMENTOS Construccion, : A '~ | Mobhiliario Urbano,

Tecmczs\,’S.A. de S.A. de C.V. S.A. de C.V.

5.- V.S. ingenieria,
S.A. de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
mano de obra dividido en
categorias propuesto por
el licitante...

CUMPLE

Documente T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el licitante

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.- Listado
de insumos que
intervienen en la
integracion de la

proposicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-

. s CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo ...

CUMPLE

Documento T16.-

Integracion del catalogo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancas de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

secretaria a utilizar por el
licitante en la integracian
de su propuesta...

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-ECI-OB-CS55-1402-2023

SirZ

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Edificacionesy
Transformaciones
Técnicas, 5.A. de
C.V.

2.- Dos-HB
Construccion,
S.A. de C.V.

3.- Armagop, S.A.
de C.V.

4.- Inovaciones en
Mobiliario Urbano,
S.A. de C.V.

5.- V.S. Ingenieria,
S5.A. de C.V.

Documento T18.- Escrito
en el que haga constar su
aceptacion o negativa,
para descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados el
0.2% (dos al millar)..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

Guia de
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar

estimaciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitidas
por el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion economica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion hinaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA g
Infraestructura 51”’: }?
) y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO .
NO. SIOP-E-ECI-OB-CSS-1402-2023 \3 llSC()
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
No. Licitante : Importe con IVA >
[ Edificaciones y Transformaciones Técnicas, S.A. de C.V. $5,875,962.10
2 Dos HB Construccion, S.A. de C.V. $5,913,036.90
3 Armaqop, S.A. de C.V. $5,966,562.21
4 Inovaciones en Mobiliario Urbano, S.A. de C.V. $6,027,232.20
5 V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. $6,112,263.67

2.- Evaluacién por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Pudblica, sélo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Ohra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos
propuesto por el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue
verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por
tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacidn por tasaciéon
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicién.

IIl. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdomica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Ohra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta economica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren hien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el
presupuesto total sefalado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus
analisis de precios unitarios.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

>

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA i)
=S 7
Cﬁil[m )
Infraestructura & \’W «“
I:O: ] y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO s
NO. SIOP-E-ECI-OB-CSS-1402-2023 JGllSCO

GOBIERNO DEL ESTADQ

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone
de las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

[I. Determinacion de precios de mercado;

I1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmeética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

[Il. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

V1. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la l a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determino un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculo el importe promedio de las propuestas econémicas, sin
tomar en cuenta los presupuestos mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el
importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo
aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y
por tanto son descalificados del procedimiento.

T

\./
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
- y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-ECI-OB-CS5-1402-2023

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO SIOP-E-ECI-OB-€SS-1402-2023 Techo Financiero

Construccion del Mercado Municipal, en el municipio de Villa Purificacion, Jalisco. Tercera
etapa. Frente 4.

$6,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $5,065,484.57
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $5,269,192.82
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MIAS ALTO NI $5,145,641.18
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $5,917,487.36
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $4,373,795.00

" IMPORTEDELA = IMPORTEDELA |
EMPRESA PROPUESTASIN ~ PROPUESTA CON
- VA VA

RESULTADO DE LA

EVALUACION

1|Edificaciones y Transformaciones Técnicas, S.A. de C.V. S5,065,484.57 $5,875,962.10 SE ACEPTA

2|Dos-HB Construccion, S.A. de C.V. $5,097,445.60 $5,913,036.90 SE ACEPTA
3|Armaqop, S.A. de C.V. $5,143,588.11 $5,966,562.21 SE ACEPTA
4|Inovaciones en Mobhiliario Urbano, S.A. de C.V. $5,195,889.83 $6,027,232.20 SE ACEPTA
5|V.S. Ingenierl'a, S.A. de C.V. S5,269,192.82 $6,112,263.67 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecid
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los importes que propuso para
cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Plblica del estado de
Jalisco y sus Municipios;

[I. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de
insuficiencia parcial,

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
nimero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA 5

@ Infraestructura @M)

y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-ECI-OB-CSS-1402-2023 JC].[I.SCO

GOBLIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos
sefialados en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,
se procedio de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por
magquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

- IMPORTE IMPORTE |

COSTO DE

RUBROS : - MENOR MAYOR
; PROPUESTO - = PROPUESTO MERCADD,
10. MATERIALES $2,456,403.46| $3,333,345.75] $3,072,881.24
11. MANO DE OBRA $711,284.71) 51534,139.61] 51,003,783.72
12. MAQUINARIA ¥ EQUIPO 540,955.86 $63,521.68 562,159.76
13. COSTOS INDIRECTOS 5411.493.08 $735,405.54 $436,925.65
14, FINANCIAMIENTO 522,189.51 526,748.80) $23,805.99]

" 'Edificacionesy

Dos-HB Construccidn, S.A. de : : ~ Inovaciones en Mobiliario:
cV. Armaqop, SA-deCV. - rpano, 5. de CV.

RUBROS Transformaciones Técnicas,
Ak e L SA.de CV. } 3 )
1. IMPORTE POR MATERIALES 81,5879 $3,333,345.75 60.9771%| $2,496,403.46 74.9138%| 53,082,651.41 74.0633%| 53,056,729.49|  73.7650%| $3,079,262.81
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 17.4096% 2711,284.71 37.4728%| 51,534,139.61 23.6121% $971,62048 24.4257%| 51,008,084.12 24.7133%| 51,031,636,55
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 1.0024% 540,955.86 1.5501% 563,460.57 1.4741% 560,658.88 1.5110% $62,359.82 1.5217% $63,521.68

V.S. Ingenieria, S.A.de C.V.

A, |MPORTE POR COSTO DIRECTO 100,0000%| 54,085,586.32 100.0000%| $4,094,003.64 | 100.0000%)| 54,114,930.77 | 100.0000%| 54,127,183.43 | 100.0000%| $4,174,421.04
5. IMPORTE PGR COSTOS INDIRECTOS 18.00000%|  $735,405.54 10.45000%|  $427,823.38| 10,00000%| 5411,493.08( 10.47000%| 543211611 10.80000%| 5450,837.47
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTC 0.45081% $23,661.91 0.49072%| 622,18951)  0.52520% $23,77278|  0.52603%, $23,983.28|  0.57832% $26,748.80

7. \MPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 4.03500%| 519548178 1161667% 5527,863.41| 12.47600%| 5567,68253| 12.80000%| 5586,660.20 12.70000% $550,804.93
9. PRESUPUESTO TOTAL $5,065,484.57 $5,097,445.60 $5,143,588.11 $5,195,889.83 $5,269,192.82

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

|. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
nimeras ahsolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta economica se declara solvente y si resulta un nimero
negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Edificaciones y £
RUBROS Transformaciones Técnicas, Dot Construecdn, A de Armagop, S.A. de C.V. tovaciones.en Mobillaria V.S, ingenleria, S.A. de C.\V.
| CV.. Urbano, §.A. de C.V,
5A de CV. ;

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 S576,477.78 S0.00 §16,151.75 50.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $292,499.01 50.00 532,163.24 $0.00 50.00
DE OBRA
17, INSUFICIENCIA PARCIAL ~ DE $21,203.90 $0.00] §1,500.88 50.00 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 40,00 $9,102.27 $25,432.58 54,809.55 50.00
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $144.08 $1,616.48 $33.21 50.00 50.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 5313,846.98 $587,196.53 $59,129.90 $20,961.29 50.00
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -5118,365.20 -$59,333.12 $508,552.63 $565,698.91 $590,804.93
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

RESULTADO bE A RESULTADO DELA -

{MPORTE DE LA IMPORTE DELA

EMPRESA | EVALUACION EVALUACION POR
' PROPUESTA PROPUESTA CON IVA' =
| : il BINARIA TASACION ARITMETICA
1|Edificaciones y Transformaciones $5,065,484.57 S5,875,962.10 CUMPLE INSOLVENTE, SE
Técnicas, S.A. de C.V. DESCALIFICA
21 Dos-HB Construccion, S.A. de C.V. $5,097,445.60 $5,913,036.90 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
31Armaqop, S.A. de C.V. §5,143,588.11 $5,966,562.21 CUMPLE SOLVENTE
4]Inovaciones en Mobiliario Urbano, S.A. de $5,195,889.83 $6,027,232.20 CUMPLE SEDESECHALLAPROPUESTA
- ¥A QUE REBASA EL TECHO
v FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
5|V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. $5,269,192.82 $6,112,263.67 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter
de Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacian.

La evaluacion de las propuestas economicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

—
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Infraestructura
| .y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-ECI-OB-CS55-1402-2023

GOBLERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la centésima decima octava sesion extraordinaria del dia 13 de septiembre de 2023, en el cual ”
se determind adjudicar el contrato al licitante Armagop, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Construccion del Mercado Municipal, en el municipio de Villa Purificacién, Jalisco.
Tercera etapa. Frente 4., por un monto de $5,966,562.21 (cinco millones novecientos sesenta y seis mil
quinientos sesenta y dos pesos 21/100 M.N.), .V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y
economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento
de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1,789,968.66 (un millén
setecientos ochenta y nueve mil novecientos sesenta y ocho pesos 66/100 M.N.).

Como canstancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ECI-OB-CS5-1402-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 14 de septiembre
de 2023 a las 10:30 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion vy
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 75 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 15 de septiembre de 2023 y de terminacion el dia 28 de noviembre 2023.

El presente acto fue presidido por la C. Sandra Josefina Garcia Carbajal, Directora de Contratacion de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para
dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:54
horas del dia 13 de septiembre de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Directora de
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GOBIERNG DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

Edificaciones y Transformaciones Tecnicas, S.A. de
C.V. f‘"

Dos-HB Construccion, S.A. de C.V. /

Armaqop, S.A. de C.V.

Inovaciones en Mobiliario Urbano, S.A. de C.V. 4

V.S. Ingenieria, S.A. de C.V.

A
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