GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-1413-2023

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con mativo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de
conformidad en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En
este acto, la Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-ICAR-OB-
CS5-1413-2023, para la contratacion de obra publica: Rehabilitacion del puente Colinas del Lago,
municipio de Lagos de Moreno, Jalisco. Frente 2.”

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:45 horas, del dia 19 de septiembre de 2023, se
reunieron, en la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida
Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP
44270, los servidores publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacian figuran al final de la
presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 31 de agosto de 2023,/ para el Concurso Simplificado Sumario bajo el
numero de procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-CSS-1413-2023, se invitaron a participar a los siguientes
licitantes:

1.- Napreco Grupo Constructor, S.A. de C.V.

2.-  Constructora Erlort y Asociados, S.A. de C.V.’

3.-  Kp Constructora e Inmobiliaria, S.A. de C.V.”

4.-  Grupo Sanperc, S.A. de C.V. g

5.-  Construccion, Mantenimiento y Asesoria de Obras Duma, S.A. de C.\

Con fecha del dia 15 de septiembre de 2023, a las 11:15 horas se realizo el acto de presentacidn y
apertura de las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la ~
explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
ntmero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5 7
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas paor las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

{’n;g’*% Infraestructura
L | vy Obra Piblica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-1413-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no. Licitante Documentacion Importe con IVA
1 | Napreco Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $11,631,264.05
2 | Constructora Erlort y Asociados, S.A. de C.V. Se acepta $12,544,515.02
3 |Kp Constructora e Inmobiliaria, S.A. de C.V. Se acepta $11,999,748.12
4 | Grupo Sanperc, S.A. de C.V. Se acepta §12,335,952.34
Construccién, Mantenimiento y Asesoria de Obras
t ;
5 Duma, S.A. de C.V. Se acepta $12,902,410.39

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 Napreco Grupo Constructor, S.A. de C.V. $11,631,264.05
2 Kp Constructora e Inmobiliaria, S.A. de C.V. $11,999,748.12
3 Grupo Sanperc, S.A. de C.V. $12,335,952.34
4 Constructora Erlort y Asociados, S.A. de C.V. $12,544,515.02
5 Construcciéon, Mantenimiento y Asesoria de Obras Duma, S.A. de C.V. $12,902,410.39

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 15 de
septiembre de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado
Sumario.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacién binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacién que integran las proposiciones no se encontrara en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado V.l del capitulo IV “evaluacién y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de
contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-ICAR-OB-CS5-1413-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

O DEL ESTADO

Con fundamento en el articulo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios se procedi6 a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad
con el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

/

DOCUMENTOS

1.- Napreco Grupo
Constructor,
S.A.deC.V.

2.-Kp
Constructora e
Inmobiliaria,
S.A.de C.V.

3.- Grupo Sanperc,
S.A.deC.V.

4.- Constructora
Erlort y Asociados,
S.A.de C.V.

5.- Construccién,
Mantenimiento y
Asesoria de Obras
Duma,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es la firma
autdgrafa de la persona
facultada para ello...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la convocatoria
y bases de concurso
simplificado sumario,
anexos técnicos —
econdmicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicahles, asi como estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las particularidades
del proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

/T Infraestructura

1091 yobraPiblica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO : ;@ 17

NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS5-1413-2023 VOALLSCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

5.- Construccién,

2.-K
1.- Napreco Grupo : 4.- Constructora Mantenimiento y
Constructorae | 3.- Grupo Sanperc, 7 .
DOCUMENTOS Constructor, NP Erlort y Asociados, | Asesoria de Obras
Inmobiliaria, S.A. de C.V.
S.A.de C.V. S A deCV S.A.de C.V. Duma,
S.A.de C.V.

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra
y sus condiciones
ambientales, de conocer
el o las actas de juntas de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estar conforme con todas
las particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta técnica y
econémica..

Documento T5.- Escrito
de proposicidn de los
profesionales técnicos y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
administrativos al
servicio del licitante...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Ohra Publica
del Estado de Jalisco y
sus Municipios y articulo
88 de su reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los
trabajos que se licitan...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el
licitante...
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

fi:'?"s! Infraestructura
O] yoObraPablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 1 i
NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-1413-2023 JALLLSCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

5.- Construccién,

2.-K
1.- Napreco Grupo Construcfora S e 4.- Constructora Mantenimiento y
DOCUMENTOS Constructor, A ; P Rers Erlort y Asociados, | Asesoria de Obras
Inmobiliaria, S.A.de C.V.
S.A.de C.V. S.A de C.V S.A.de C.V. Duma,
ey it S.A.de C.V.

Dacumento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
mano de obra dividido en
categorias propuesto por
el licitante...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el licitante

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.- Listado
de insumos que
intervienen en la
integracion de la

propaosicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-

Tarjotas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15,-

Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo ...

Documento T16.-

Integracion del catalogo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de conceptos de
indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por el
licitante en la integracién
de su propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-ICAR-OB-CS5-1413-2023

il

GOB

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

=7

@

]

alicaes
JALUSCO

IERNQ DEL ESTADO

DOCUMENTOS

1.- Napreco Grupo
Constructor,
S.A.de C.V.

2.-Kp
Constructora e
Inmohiliaria,
S.A.de C.V.

3.- Grupo Sanperc,
S.A. de C.V.

4.- Constructora
Erlort y Asociados,
S.A. de C.V.

5.- Construccion,
Mantenimiento y
Asesoria de Obras
Duma,
S.A. de C.V.

Documento T18.- Escrito
en el que haga constar su
aceptacién o negativa,
para descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados el
0.2% (dos al millar)..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

Guia de
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar

estimaciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones, emitidas
por el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a Ia
etapa de evaluacidén econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del

Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacidn binaria de las proposiciones técnicas, se determino que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

{”"M"\ Infraestructura |
| y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO o
NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-1413-2023 YAUSCO

GOBIERNO DEL ESTADO

2 s s o,

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Licitante Importe con IVA
1 | Napreco Grupo Constructor, S.A. de C.V. $11,631,264.05
2 Kp Constructora e Inmobiliaria, S.A. de C.V. $11,999,748.12
3 | Grupo Sanperc, S.A. de C.V. $12,335,952.34
4 | Constructora Erlort y Asociados, S.A. de C.V. $12,544,515.02
5 Construccion, Mantenimiento y Asesoria de Obras Duma, S.A. de C.V. $12,902,410.39

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos
propuesto por el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue
verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por
tasacion aritmética).

II. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

[1l. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el
presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus
analisis de precios unitarios.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone
de las siguientes etapas:

. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacidn de precios de mercado;

Ill. Determinacidn de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacién de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lIl. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la I a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determiné un porcentaje de 15% como
rango de aceptacién, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas economicas, sin
tomar en cuenta los presupuestos mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el
importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto méaximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo
aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y
por tanto son descalificados del procedimiento.
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Piblica

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-ICAR-OB-CS5-1413-2023

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Prtpens el

ehabilitacion

$12,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO
IMPORTE MAYOR PROPUESTO

15%
$10,026,951.77
$11,122,767.58

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $10,597,763.07
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $12,187,427.53

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

$9,008,098.61

POR 1] 8 1) &
ADO B
0 RO ) i 0
ACIO
1|Napreco Grupo Constructor, 5.A. de C.V. $10,026,951.77 $11,631,264.05 SE ACEPTA
2|Kp Constructora e Inmobiliaria, S.A. de C.V. $10,344,610.45| $11,999,748.12 SE ACEPTA
3|Grupo Sanperg, S.A. de C.V. $10,634,441.67| $12,335,952.34 SE ACEPTA
4|Constructora Erlort y Asociados, S.A. de C.V. $10,814,237.09| $12,544,515.02 SE ACEPTA
5|Construcciéon, Mantenimiento y Asesoria de Obras $11,122,767.58| $12,902,410.39 SE ACEPTA
Duma, S.A. de C.V.

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecio
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los importes que propuso para
cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de
Jalisco y sus Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio6 a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes més alto y el mas bajo;

lIl. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de
insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe

propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
ndmero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos
sefialados en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

V|. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,
se procedié de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por
magquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

POR \POR
COSTO D

RUBRO OR AYOR
RCADO
0 0 PROP 8]

10. MATERIALES 64,272,852.37| $5891,123.22| $5,569,187.87

11. MANO DE OBRA $231,713.89|  $254,269.23| $242,228.18
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $2,422,003.98| 53,366,873.65| $2,494,449.28
13. COSTOS INDIRECTOS $979,758.13| $1,224,415.75| $1,100,639.11
14. FINANCIAMIENTO $47,738.58 $64,902.46, $60,792.98

1. IMPORTE POR MATERIALES 54.2830%| $4,272,852.37 i 5,585,142
2. IMPORTE POR MANC DE OBRA 2.9437% 5§231,713.89 $235,196.19 2.9238% §243,017.54 $247,470.82 2.9172% $254,269.23
3. IMPORTE POR MAQUINARIAY EQUIPO 42.7733%| $3,366,873.65 30.1426%| $2,422,003.98 29.8800%| $2,483,537.05 28.8408%| $2,428,942.78 29.4951%| %2,570,868.01

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $7,871,439.91 100.0000% | $8,035,150.05 100.0000%| $8,311,696.92 100.0000%

$8,421,884.99 100.0000%| $8,716,260.46
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 12.44700% $979,758.13

12.83960%| $1,031,6B1.13| 12.73110%| $1,058,170.45| 14.53850%| $1,224,415.75| 13.90580%| $1,212,065.75
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.64045% $56,687.50 $61,975.42 0.68001% §63,716.04 0.49489% $47,738.58 0.65371% $64,902.46
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.00000%| $1,068,946.26 12.75000%| 51,163,922.84| 12.16670%| 51,147,755.79| 11.00000%)] $1,066,344.32] 10,75000%| $1,074,272.08
|9. PRESUPUESTO TOTAL $10,026,951.77 510,344,610.45 $10,634,441.67 $10,814,237.09 $11,122,767.58

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

1l. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el

resultado es un ndmero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero
negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas economicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.
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Construcdon,
Constructora Erlorty  Mantenimiento y Asesoria

Napreco Grupo Constructor, Kp Constructora e

Al S de V. inmobiliaria, S.A, de C.V.

Grupo Sanperc, SA.de C.V.
(Grupo Sanper, SA.de CV. - odiados, SA.de CV. | de ObrasDama, SA. de

cv.

15.

INSUFICIENCIA ~ PARCIAL  DE $1,296,335.50 $192,237.99 50.00 50.00/ $0.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $10,514.29 $6,031.99 $0.00] $0.00 50.00
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00] $72,445.30 $10,912.23 $65,506.50 s0.00| /
MAQUINARIA ¥ EQUIPO d
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $120,880.98 $68,957.98 $42,468.66 50.00 $0.00
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $4,105.49 50.00] $0.00 $13,054.41 $0.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $1,431,836.26 $339,673.26 $53,380.89 $78,560.91 $0.00
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$362,889.99| $824,249.58 $1,094,374.90 $987,783.42 $1,074,272.08]
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICAOON INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

I"RESULTADO'DELA || RESULTADO DELA

IMPORTEDELA | IMPORTE DELA

EMPRESA |\ EVALUACION EVALUACION POR
AR (L BINARIAL [ TASACION/ARITMETICA |
1{Napreco Grupo Constructor, S.A. de C.V. $10,026,951.77 $11,631,264.05 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
2|Kp Constructora e Inmobiliaria, S.A. de $10,344,610.45 $11,899,748.12 CUMPLE SOLVENTE /
C.V.
3|Grupo Sanper, S.A. de C.V. $10,634,441.67 $12,335,952.34 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
4|Constructora Erlort y Asociados, S.A. de $10,814,237.09 $12,544,515.02 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
ks YA QUE REBASA EL TECHO
-V FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
5|Construccion, Mantenimiento y Asesoria $11,122,767.58 $12,902,410.39 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
de Obras Duma, S.A. de C.V. FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter
de Director de Evaluacién de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacidon y Contratacion.

La evaluacidn de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la centésima vigésima segunda sesidn extraordinaria del dia 19 de septiembre de 2023, en el
cual se determind adjudicar el contrato al licitante Kp Constructora e Inmobhiliaria, S.A. de C.V., para
ejecutar los trabajos consistentes en: Rehabilitacion del puente Colinas del Lago, municipio de Lagos de
Moreno, Jalisco. Frente 2., por un monto de $11,999,748.12 (once millones novecientos noventa y
nueve mil setecientos cuarenta y ocho pesos 12/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones
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legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion
establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente
el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacién se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $3,599,924.44 (tres millones
quinientos noventa y nueve mil novecientos veinticuatro pesos 44/100 M.N.). ,

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-1413-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 20 de septiembre
de 2023 a las 11:15 horas, en la Direccién de Contratacién, adscrita a la Direccién General de Licitacion y
Contratacidon de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacidn de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 70 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 21 de septiembre de 2023 y de terminacion el dia 29 de noviembre de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arg. Salvador Cisneros Salcedo, Director de Integracion y Control de
Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:49
horas del dia 19 de septiembre de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Piblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructu
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

LICITANTES

Napreco Grupo Constructor, S.A. de C.V. '

Kp Constructora e Inmobiliaria, S.A. de C.V. /

Grupo Sanperc, S.A. de C.V.

Constructora Erlort y Asociados, S.A. de C.V.

Construccién, Mantenimiento y Asesoria de Obras
Duma, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

/ .

vz (O

/.— e -
/m/mZ =1 Cype”

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA
DEL ESTADO DE JALISCO v

LIC. R0 KAUL W o
“HERE@ W2 :

TESTIGO SOCIAL
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