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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO °

NO. SIOP-E-PAVFDR-OB-C55-1448-2023 *

GOBIERMO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de
conformidad en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En
este acto, la Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-PAVFDR-OB- *
CSS-1448-2023, para la contratacion de obra publica: Mejoramiento del entorno vial del Jardin Celso-
Vizcaino, ubicado en la cabecera municipal de Sayula, Jalisco. Frente 2.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:50 horas, del dia 15 de septiembre de 2023, se
reunieron, en la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida
Prolongacion Alcalde numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP
44270, los servidores publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la
presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 25 de agosto de 2023: para el Concurso Simplificado Sumario bajo el
nimero de procedimiento SIOP-E-PAVFDR-OB-CSS-1448-2023, se invitaron a participar a los siguientes
licitantes:

1.-
2.-
3.-
4.-
5.-

Megaobras, S.A. de C.V.

Rustico Mexicano, S.A. de C.V.~

Felal Construcciones, S.A. de C.V.:

Motimagq, S.A. de C.V. ~

Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V. -

Con fecha del dia 12 de septiembre de 2023, a las 11:00 horas se realizo el acto de presentacion y
apertura de las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala
de juntas del 4to piso de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El niimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5
propasiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

B
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
101 yobraPpublica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO & .
NO. SIOP-E-PAVFDR-OB-CSS-1448-2023 Jallsco
GOBIERMO DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
1 | Megaobras, S.A. de C.V. Se acepta $7,796,379.60
2 | Rdstico Mexicano, S.A. de C.V. Se acepta $7,298, 13375
3 |Felal Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $7,072,085.94
4 |Motimag, S.A. de C.V. Se acepta $7,595,078.76 .
5 | Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V. Se acepta $7,752,014.35

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas. -

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 Felal Construcciones, S.A. de C.V. $7,072,085.94
2 Rustico Mexicano, S.A. de C.V. $7,298,133.75
3 Motimagq, S.A. de C.V. $7,595,078.76 '
4 Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V. $7,752,014.35
5 | Megaobras, S.A. de C.V. $7,796,379.60

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebré el dia 12 de
septiembre de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado
Sumario.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontrara en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado 1V.l del capitulo IV “evaluacion y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de
contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacidn previa a la evaluacidn binaria, no se desechd ninguna proposicion. %‘(

D
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

™  Infraestructura
o ‘! y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-PAVFDR-OB-CSS-1448-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en el articulo 91 y 92 del Reglamento de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios se procedid a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad
con el articulo 73 de la Ley de Obra Puablica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

A 3 i

4.- Construcciones

1= Felal 2-Rustice 3.- Motima e Instalaciones 5.- Megaobra
DOCUMENTOS Construcciones, Mexicano, . e M
S.A. de C.V. Gomora, S.A.de C.V.
S.A.de C.V. S.A. de C.V.
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
proposicién técnica y
econdémica es la firma
autégrafa de la persona
facultada para ello...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron |a convocatoria
y bases de concurso
simplificado sumario,
anexos técnicos —
econdmicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables, asf como estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las particularidades
del proyecto...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO Jalise
NO. SIOP-E-PAVFDR-OB-CSS-1448-2023 JASCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

4.- Construcciones

1 Feal Amnasce 3.- Motima e Instalaciones 5.- Megaobras
DOCUMENTOS Construcciones, Mexicano, ! i e ’
S.A.de C.V. Gomora, S.A.de C.V,
S.A.de C.V. S.A.de C.V.
S.A.de C.V.

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra

y sus condiciones
ambientales, de conocer
el o las actas de juntas de

aclaraciones, en su
contenido, alcances y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estar conforme con todas
las particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracion de la
propuesta técnica y
econémica...

3

Documento T5.- Escrito
de proposicidn de los
profesionales técnicos y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
administrativos al
servicio del licitante...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra Puablica
del Estado de Jalisco y
sus Municipios y articulo
88 de su reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los
trabajos que se licitan...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el
licitante...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

(’ { Infraestructura
O | y Obra Pablica

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-PAVFDR-OB-CS5-1448-2023

=
a2

7
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Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

2.- Rustico
Mexicano,
S.A. de C.V.

1.- Felal
Construcciones,
S.A.de C.V.

3.- Motimagq,
S.A.de C.V.

4.- Construcciones
e Instalaciones
Gomora,

S.A. de C.V.

5.- Megaobras,
S.A.deC.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por
el licitante...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el licitante

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién..,

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.- Listado
de insumos que
intervienen en la
integracién de la

proposicion...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo ...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por el
licitante en la integracién

de su propuesta...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

p 3

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA =
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O) y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 1ali
NO. SIOP-E-PAVFDR-OB-CSS-1448-2023 Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

4.- Construcciones
3.- Motimaq, e Instalaciones 5.- Megaobras,
S.A.deC.V, Gomora, S.A. de C.V.

S.A. de C.V.

1.- Felal 2.- Rustico
DOCUMENTOS Construcciones, Mexicano,
S.A.deC.V. S.A.de C.V.

Documento T18.- Escrito
en el que haga constar su
aceptacidn o negativa,
para descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados el
0.2% (dos al millar)..

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conacer la

Guia de
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del

acto de presentacion y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
apertura de
proposiciones, emitidas
por el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT)...

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determino que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacidon binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA =

™ Infraestructura IE
O 1 yoObraPublica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO ) E
NO. SIOP-E-PAVFDR-OB-CSS-1448-2023 OLLSCO

GOBIERMO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Licitante Importe con IVA
1 Felal Construcciones, S.A. de C.V. $7,072,085.94
2 | Rdstico Mexicano, S.A. de C.V. $7,298,133.75 |
3 | Motimaqg, S.A. de C.V. $7,595,078.76
4 Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V. §7,752,014.35
5 Megaobras, S.A. de C.V. $7,796,379.60

2.- Evaluacién por tasacidn aritmética de la propuesta econdmica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos
propuesto por el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue
verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por
tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

I1l. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bhien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los anadlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el
presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento vy utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus

analisis de precios unitarios.
[
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

(T‘T\] Infraestructura
10 ] yobraPpublica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO Jeiliae
NO. SIOP-E-PAVFDR-OB-CSS-1448-2023 J@i ISCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone
de las siguientes etapas:

. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacién de precios de mercado;

Ill. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mads baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

|. Importe por materiales;

ll. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la l a la VI
del numeral 9, méas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacidn por Rango de Aceptacidn.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determiné un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas econdémicas, sin
tomar en cuenta los presupuestos mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el
importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo
aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y
por tanto son descalificados del procedimiento.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
1.y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-PAVFDR-OB-CSS-1448-2023 JU.I.[SCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Meloramlento del entorno \nal del Jardln Celso Vlzcalno, ublcado en Ia cabecera mun|C|paI de
Sayula, Jalisco. Frente 2. $7,359,000.00| *
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO 56,096,625.81
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $6,721,016.90
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $6,507,249.10
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $7,483,336.46
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $5,531,161.73

E\JALUACIL’)N 2
1|Felal Construcciones, S.A. de C.V. $6,096,625.81 $7,072,085.94 SE ACEPTA
2|Rastico Mexicano, S.A. de C.V. $6,291,494.61 $7,298,133.75 SE ACEPTA
3|Motimagq, S.A. de C.V. $6,547,481.69 $7,595,078.76 SE ACEPTA
4|Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V. $6,682,770.99 $7,752,014.35 SE ACEPTA
5|Megaobras, S.A. de C.V. $6,721,016.90 $7,796,379.60 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecio
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los importes que propuso para
cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de
Jalisco y sus Municipios;

1. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

[1l. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de
insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
nimero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en numeros a
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos
sefialados en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,
se procedié de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por
magquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

é $3,040,102.40| §: ,709,
11. MANO DE OBRA $939,787.27| 51,228,923.59 $972,909.13
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $479,991.79 $667,120.81 $494,101.05
13, COSTOS INDIRECTOS $468,933.95 5$613,999.91 $552,292.51
14. FINANCIAMIENTO 516,148.94 $20,208.65 $18,105.91

TR AT

. IMPORTE POR MATERIALES 1. ,040,102.40 $3,720,587.62 k = %
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 24.8964%| $1,228,923.59 18.9688% $985,147.29 18.6573% 17.9122%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA 'Y EQUIPO 13.5150% $667,120.81 $479,991.79 9.3921% $487,777.46 9.5090% $502,364.72 9.3001%
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $4,936,146.80 100.0000%| $5,032,059.45 100.0000% | $5,193,512.37 100.0000% | $5,283,028.49
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.50000% 54€8,933.95 11.00000% $553,526.54| 10.00000% $519,351.24| 11.62212% $613,999.51| 11.03557%
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.33794% $18,265.93 0.36180% 520,208.65 0.32132% 518,356.57 0.30007% $17,695.21 0.27483%
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.85000% 5642,666.58 11.67000% 5$654,196.23| 13.67000% $783,457.80| 12.42000% $734,608.67| 13.50000%
9, PRESUPUESTO TOTAL $6,096,625.81 $6,291,494.61 $6,517,481.69 $6,682,770.99 $6,721,016.90

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefalado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nUmero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero
negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.
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GOBIERNO DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

£ £ Construcdones e
Riistico Mexicano, S.A. de C.V. Motimag, S.A.de C.V.  Instalaciones Gomora, S.A. | Megaobras, S.A.de C.V.
i deC.V.
$0.00 $0.00 $0.00

Felal Construcciones, S.A. de

CcV.

J.S. $665,184.74 $97,006.75

INSUFICENCIA PARCIAL DE
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $33,121.86 $0.00 $0.00 §24,999.40
DE OBRA
17, INSUFIQENCIA PARCIAL DE $0.00 $14,100.26 56,323.59 $0.00 $1,940.09
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $83,358.56 $0.00 $32,941.27 $0.00 $0.00
INDIRECTOS
19. INSUFIOENCIA  PARCIAL DE 50.00 $0.00 $0.00] $410.69 $1,956.96
FINANOAMIENTO
20. INSUFICIENOA TOTAL: $752,543.30 $144,237.86 $39,264.86 $410.69 $28,896.45
15+16+17+18+19
21, SOLVENOA DE LAS PROPOSICIONES: -$109,876.72 6509,958.37 $744,192.94 $734,197.98 5766,540.42
UTILIDAD - INSUFICIENC A TOTAL
22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

| RESULTADODELA = RESULTADODELA
EVALUACION' | EVALUACION'POR
_ BINARIA® | TASACION ARITMETICA

IMPORTEDELA | IMPORTEDELA

EMPRESA

PROPUESTA PROPUESTA CON IVA.

[

Felal Construcciones, S.A. de C.V. $6,096,625.81 $7,072,085.94 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA

(]

Rustico Mexicano, S.A. de C.V. $6,291,494.61 $7,298,133.75 CUMPLE SOLVENTE

w

Motimag, S.A. de C.V. $6,547,481.69 $7,595,078.76 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO

FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
Construcciones e Instalaciones Gomora, $6,682,770.99 $7,752,014.35 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
SA.deCV. FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
Megaobras, S.A. de C.V. $6,721,016.90 $7,796,379.60]  CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

o~

wul

La evaluacidn de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter
de Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Economicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la centésima vigésima sesion extraordinaria del dia 15 de septiembre de 2023, en el cual se *
determind adjudicar el contrato al licitante Rustico Mexicano, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Mejoramiento del entorno vial del Jardin Celso Vizcaino, ubicado en la cabecera
municipal de Sayula, Jalisco. Frente 2., por un monto de $7,298,133.75 /(siete millones doscientos -
noventa y ocho mil ciento treinta y tres pesos 75/100 M.N.), L.V.A. incluido, por reunir las condiciones
legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion
establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente
el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

-

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $2,189,440.13 (dos millones °
ciento ochenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta pesos 13/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-PAVFDR-OB-CSS-1448-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 18 de septiembre
de 2023 a las 11:00 horas, en la Direccion de Contratacidn, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacién de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 70 dias naturales, tomando como fecha de inicio el -
dia 19 de septiembre de 2023 y de terminacion el dia 27 de noviembre de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arq. Salvador Cisneros Salcedo, Director de Integracion y Control de
Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y
representacién de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:54 -
horas del dia 15 de septiembre de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraes‘t/

a Publica

J

»f Cisneros Salcedo
Control de Expedientes Técnico
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

LICITANTES

REPRESENTANTES (FIRMA)

Felal Construcciones, S.A. de C.V.

Rustico Mexicano, S.A. de C.V.

Motimag, S.A. de C.V.

C.V.

Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de -

Megaobras, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Goenle Mennoza BAA)AS

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA

. DEL ESTADO DE JALISCO A
LiC. RiCAEPo FRUL 1 )
") — ) ) =7 : Y/

CAIAER  JURIE. )
TESTIGO SOCIAL
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