GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO -

NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-1450-2023 *©

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de
conformidad en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En
este acto, la Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-SMA-OB-*
CSS-1450-2023, para la contratacion de obra publica: Construccién del drea para acelerador lineal,-
braquiterapia y Radioterapia en el Hospital Regional de Cancerologia, ubicado en el municipio de
Zapopan, Jalisco. Frente 1.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:00 horas, del dia 15 de septiembre de 2023, se
reunieron, en la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida
Prolongacion Alcalde numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP
44270, los servidores publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la
presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 25 de agosto de 2023, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el
nimero de procedimiento SIOP-E-SMA-OB-CSS-1450-2023, se invitaron a participar a los siguientes
licitantes:

1.- Constructora Cecuchi, S.A. de C.V.’

2.- Garey Construcciones, S.A. de C.V.~

3.- Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. -

4.-  Breysa Constructora, S.A.de C.V. ¢

5.- Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.’

Con fecha del dia 12 de septiembre de 2023, a las 11:30 horas se realizd el acto de presentacion y
apertura de las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 890 y 91 de su Reglamento, en la sala .
de juntas del 4to piso de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde niimero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

|

%
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura {§
[O] y obraPuablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO J .
NO. SIOP-E-SMA-OB-CS5-1450-2023 CE.E.!,SCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | Constructora Cecuchi, S.A. de C.V. Se acepta $12,267,210.67
2 | Garey Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $11,671,396.21
3 |Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. Se acepta $12,740,984.53
4 | Breysa Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $12,949,592.69
5 |Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V. Se acepta $11,961,555.32

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En este acto no hubo propuestas desechadas. *

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Garey Construcciones, S.A. de C.V. $11,671,396.21
2 Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V. $11,961,555.32
3 Constructora Cecuchi, S.A. de C.V. $12,267,210.67
4 | Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. $12,740,984.53
5 Breysa Constructora, S.A. de C.V. $12,949,592.69

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de propuestas que se celebré el dia 12 de
septiembre de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado
Sumario.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacién que integran las proposiciones no se encontrara en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.| del capitulo IV “evaluacién y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de
contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna proposicién. .
r‘/ g
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-SMA-OB-C55-1450-2023

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Evaluacidn binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en el articulo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad
con el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

‘

DOCUMENTOS

1.- Garey
Construcciones,
S.A.de C.V.

2.- Elemento 83
Construcciones y
Servicios,
S.A. de C.V.

3.- Constructora
Cecuchi,
S.A.de C.V,

4.- Infraestructura
Global Kube,
S.A.de C.V.

5.- Breysa
Constructora,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la
proposicién técnica y
econémica es la firma
autdgrafa de la persona
facultada para ello...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la convocatoria
y bases de concurso
simplificado sumario,
anexos técnicos —
econdmicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las particularidades
del proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

@ Infraestr‘u.c:tura
| y Obra Puablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-1450-2023 Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADOD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Elemento 83

1.- Garey i 3.- Constructora | 4.- Infraestructura 5.- Breysa
DOCUMENTQOS Construcciones, CO";Z:_L::;;SSES ¥ Cecuchi, Global Kube, Constructora,
S.A.deC.V. ' S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A.deC.V.

S.A. de C.V.

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra
y sus condiciones
ambientales, de conocer
el o las actas de juntas de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estar conforme con todas
las particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracidn de la
propuesta técnica y
econdmica...

Documento T5.- Escrito
de proposicién de los
profesionales técnicos y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
administrativos al
servicio del licitante...

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de [a Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y
sus Municipios y articulo
88 de su reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
arganizacién de los
trabajos que se licitan...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el
licitante...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO °
NO. SIOP-E-SMA-OB-CS5-1450-2023 Jalisco
GOBIERND DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTQ DE FALLO
1.- Garey gé;::fﬂi?;:::’ 3.- Constructora | 4.- Infraestructura 5.- Breysa
DOCUMENTOS Construcciones, Saritige ¥ Cecuchi, Global Kube, Constructora,
S.A. de C.V. SAdaT \’, S.A.deC.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
* | mano de obra dividido en
categorias propuesto por
el licitante...

Documento T10.-
Programa calendarizado
i y cuantificado de la
utilizacién mensual de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto

por el licitante...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el licitante

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
+ | Relacién de maquinaria y
equipo de construccién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.- Listado
de insumas que
intervienen en la
integracién de la
proposicidn...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
¥ Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo ..

Documento T16.-

* | Integracion del catélogo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de conceptos de
indirectos...

Documento T17.-
Relacidn de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por el
licitante en la integracion
de su propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA =

o e
Infraestructura b3
| & y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-1450-2023 J@&lSCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Elemento 83
1.- Garey 3.- Constructora | 4.- Infraestructura 5.- Breysa

Const i
DOCUMENTOS Construcciones, on;errt\::i::ilg:es v Cecuchi, Global Kube, Constructora,
S.A.de C.V. CRbadC \’I S.A. de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V.

Documento T18.- Escrito
en el que haga constar su
aceptacién o negativa,
para descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados el
0.2% (dos al millar)..

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

Guia de
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
apertura de
proposiciones, emitidas
por el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT)...

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMELE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacidn binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacidn binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO -
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA o

Infraestructura @?g &

y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-SMA-OB-CS5-1450-2023 Jalisco
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
No. Licitante Importe con IVA
1 Garey Construcciones, S.A. de C.V. $11,671,396.21
2 Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V. $11,961,555.32
3 Constructora Cecuchi, S.A. de C.V. $12,267,210.67
4 Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. $12,740,984.53
5 Breysa Constructora, S.A. de C.V. $12,949,592.69

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econdémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos
propuesto por el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue
verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por
tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacién
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

Ill. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el
presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus

analisis de precios unitarios.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO ‘
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA :%y
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Infraestructura ﬁ, :

y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-1450-2023 J QE&SCQ

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacidn Aritmética la cual se compone
de las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

[I. Determinacion de precios de mercado;

[ll. Determinacién de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Puablica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacidn por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determind un porcentaje de 15% como
rango de aceptacidn, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas econdmicas, sin
tomar en cuenta los presupuestos mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el
importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo
aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y
por tanto son descalificados del procedimiento.
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Construccién del drea para acelerador lineal,
Regional de Cancerologia, ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

y Obra Piblica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-1450-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO SIOP-E-SMA-OB-CS5-1450-2023

braquiterapia y Radioterapia en el Hospital

$12,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

EVIPRESA

15%
$10,061,548.46
$11,163,441.97
$10,623,491.53

$12,217,015.26
$9,029,967.80

| IMPORTE DELA
|| PROPLIESTA SIN

| IMPORTE DE LA

PROPUESTA CON
LIVAL

RESULTADD DELA
EVALUACION

uoh W N

Garey Construcciones, 5.A. de C.V.

Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.
Constructora Cecuchi, S.A. de C.V.

Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V.

Breysa Constructora, S.A. de C.V.

$10,061,548.46

$10,311,685.62
$10,575,181.61
$10,983,607.35
$11,163,441.97

$11,671,396.21

$11,961,555.32
512,267,210.67
$12,740,984.53

$12,949,592.69

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

2.2.-

Etapa de Determinacidn de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecid
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los importes que propuso para
cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de
Jalisco y sus Municipios;

1. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

IIl. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de
insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustracciéon donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-1450-2023 JQLLSCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ﬁ Infraestructura

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos
sefialados en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,
se procedié de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por
maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

CMRORIE N cosToDE

| i i et . PROPUEST!

10. MATERIAI . 6,640,296.68

11. MANO DE OBRA $2,075,398.61|  $2,880,315.00| $2,459,276.73

12. MAQUINARIA Y EQUIPO $74,910.42 §E§ 395.05 $85,004.08

13. COSTOS INDIRECTOS $565,137.18|  $1,024,110.76 $844,700.50

14, FINANCIAMIENTO $31,625.34] $45,108.49 $42,584L5_EJ

'tu'nstrhd:iones.'S.A,de Elemento 83 Construccionesy t a Cac hi, S.A. de | Infraestructiira Global Kub ysaConstruttora,S_.A.def
e LA - Servidos; SA e GV, 1B G - SA.de Y

1. IMPORTER ERI $5,285,156. i ,844,142. . i ,753.
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 30.9257%|  52,880,315.00 §2,075,398.61| 28.4829%|  52,429,507.20| 27.8985%|  $2,451,285.32
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 0.9884% $81,514.69 574,910.42 1.0092% 586,080.64|  0.9949%

. $6,640,296.68|
27.0631% $2,497,037.66,
$87,416.92 0.9689% $89,395.05

4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 5$8,246,986.29 100.0000%| $7,994,451.99 100.0000%| 58529,694.79 100,0000%| 58,786,456.20 100.0000%) 59,226,729.39
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 12.41800%| $1,024,110.76 11.40900% $912,087.03 10.93700% $932,892.72|  7.84300% $689,121.76(  6.12500%, $565,137.18
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.47925% 544,431.73 0.35508% $31,625.34|  0.40561% §38,381.20|  0.47605% $45,108.49  0.45896% $44,940.75
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 7.47000% $695,870.00 14.79000% $1,321,954.51| 10.75000% $1,021,354.14| 14.79000% 51,408,109.53| 12.92000% 1,270,915.51
9. PRESUPUESTO TOTAL $10,061,548.46 $10,311,685.62 $10,575,181.61 $10,983,607.35 $11,163,441.97

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero
negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas economicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

-@- Infraestructura
y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-1450-2023 J Cl.l.lS CcO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

i\ Garey Construicdones, S\A. de' " Elamento 83 Construccdonesy | Constructora Cecuchi, S.A aestructura Global Kube, |

Servicios, S.A. de C.V. A1 S.A.de C.V.

50,00 $0.00

15. DE

INSUFICIENCIA  PARCIAL $750,17: 5191, §21,221.67
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $383,878.12 529,769.53 §7,991.41 $0.00
DE OBRA .
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 53,489.39] $10,093.66 $0.00 $0.00 $0.00
MAQUINARIAY EQUIPO
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $0.00] $0.00 6155,578.74 $279,563.33
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 510,959.22 64,203.36 $0.00 $0.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: §753,667.42 $596,122.67 $55,200.56 $163,570.15 $279,563.33
15+¢16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:| -$57,797.42 §725,831,84 $966,153,58 $1,244,539.38 $991,352.18
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

{MPORTE DE LA | RESULTADODELA | RESULTADO DELA

EVALUACIGN || EVALUACIGN POR

EVPRESA
Lt . BINARIA | TASACION ARMMETICA

PROPUESTA

—

Garey Construcciones, S.A. de C.V. $10,061,548.46 $11,671,396.21 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA

LS}

Elemento 83 Construcciones y Servicios, $10,311,685.62 $11,961,555.32 CUMPLE SOLVENTE
S.A.deCV.

w

Constructora Cecuchi, S.A. de C.V. $10,575,181.61 $12,267,210.67 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUEREBASA ELTECHO

FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. $10,983,607.35 $12,740,984.53 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
Breysa Constructora, S.A. de C.V. $11,163,441.97 $12,949,592.69 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

BN

wu

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter
de Director de Evaluacién de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su

caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura § b& é

.y Obra Piblica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-SMA-OB-C55-1450-2023 JQ&&SCQ

GOBIERNO DEL ESTADO

=3

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la centésima vigésima sesidn extraordinaria del dia 15 de septiembre de 2023, en el cug.l«--sé

determind adjudicar el contrato al licitante Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.; para °

ejecutar los trabajos consistentes en: Construccion del area para acelerador lineal, braquiterapia y
Radioterapia en el Hospital Regional de Cancerologia, ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco.
Frente 1., por un monto de $11,961,555.32 {once millones novecientos sesenta y un mil quinientos
cincuenta y cinco pesos 32/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y
econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento
de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacién se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $3,588,466.60 (tres millones
quinientos ochenta y ocho mil cuatrocientos sesenta y seis pesos 60/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-SMA-OB-CSS-1450-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 18 de septiembre
de 2023 a las 11:30 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacién de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacidn de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 70 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 19 de septiembre de 2023 y de terminacion el dia 27 de noviembre de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arq. Salvador Cisneros Salcedo, Director de Integracion y Control de
Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:04
horas del dia 15 de septiembre de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraes;

isneros Salcedo
cién y'Control de Expedientes Técnicos
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Infraestructura
y Obra Pablica

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-1450-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

v

Garey Construcciones, S.A. de C.V.

Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de
C.V.

<

Constructora Cecuchi, S.A. de C.V.

£
Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V.

2

-

Breysa Constructora, S.A. de C.V.

asrict. Heuwnoza  BAN]AR

DEL ESTADO DE JALISC
LiC. Richipo EAJL
CHRPAA  Jynfe?

b

)
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