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GOBIERNQ DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de
conformidad en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En

este acto, la Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-PAV-OB-CSS- ~
1485-2023, para la contratacion de obra publica: Pavimentacién con empedrado zampeado, huella de -

concreto hidraulico, redes de agua y drenaje, en la calle Javier Mina, ubicada en la cabecera municipal
de Juchitlan, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:15 horas, del dia 19 de septiembre de 2023, se
reunieron, en la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida
Prolongacién Alcalde numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, lalisco, México. CP
44270, los servidores publicos vy licitantes cuyos nombres, cargos y representacién figuran al final de la
presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 31 de agosto de 2023, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el
nimero de procedimiento SIOP-E-PAV-OB-CSS-1485-2023, se invitaron a participar a los siguientes
licitantes:

1.- Tekton Grupo Empresarial, S.A. de C.V.”
2.- Roalde Construcciones, S.A. de C.V.”

3.- Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.”
4.- Extra Construcciones, S.A. de C.V.”

5.- Construcciones GHEC, S.A. de C.V.”

Con fecha del dia 15 de septiembre de 2023, a las 12:45 horas se realizo el acto de presentacién y

apertura de las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de .
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 83, 90 y 91 de su Reglamento, en la

explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde

nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por’las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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no. Licitante Documentacién Importe con IVA
1 | Tektdon Grupo Empresarial, S.A. de C.V. Se acepta $8,948,427.18
2 | Roalde Construcciones, S.A. de C.V. Se desecha S0.00
3 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $9,601,596.68
4 | Extra Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $8,308,740.98
5 | Construcciones GHEC, S.A.de C.V. Se acepta $8,546,109.67

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Roalde Construcciones, S.A. de C.V. /

Se desecha la propuesta por no presentar la cédula profesional dentro del documento técnico T5 que
integra la propuesta técnica, solicitado en las Bases de Concurso Simplificado Sumario en los numerales
111.9.- Documentacién que se requiere para preparar la proposicién y forma de presentacion: inciso (b) y
111.10. documentos que integran la propuesta técnica, IV.- evaluacién y causas de desechamiento de
propuestas, lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5y 7 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1. Extra Construcciones, S.A. de C.V. $8,308,740.98
2 | Construcciones GHEC, S.A. de C.V. $8,546,109.67
3 Tektdn Grupo Empresarial, S.A. de C.V. $8,948,427.18
4 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. $9,601,596.68 |

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdomicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 15 de
septiembre de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado
Sumario.

Previo a la evaluacion binaria:
Previo a la evaluacion hinaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de

proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontrara en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 ala lV.1.7 del apartado V.l del capitulo IV “evaluacidn y
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causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de

contratacian.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacién binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en el articulo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios se procedié a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad
con el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

/

/

/

]

DOCUMENTOS

1.- Extra
Construcciones,
S.A.deC.V.

2.-
Construcciones
GHEC,
S.A.de C.V.

3.- Tekton Grupo
Empresarial,
S.A.de C.V.

4.- Nogaforte
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es la firma
autografa de la persona
facultada para ello...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony
revisaron la convocatoria
y bases de concurso
simplificado sumario,
anexos técnicos —
econdémicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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2.-
1.- Extra Conitritdongs 3.- Tektdn Grupo 4.- Nogaforte
DOCUMENTOS Construcciones, GHEC Empresarial, Construcciones,
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V.

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad /
de conocer las i
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion
aplicables, asi como estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las particularidades
del proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra i

y sus condiciones
ambientales, de conocer
el o las actas de juntas de

aclaraciones, en su
contenido, alcances y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estar conforme con todas
las particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta técnica y
econdmica...

Documento T5.- Escrito
de proposicién de los
profesionales técnicos y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
administrativos al
servicio del licitante...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra Piblica
del Estado de Jalisco y
sus Municipios y articulo
88 de su reglamento para
evadir sus efectos,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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2.- %
r 1.- Extra e s 3.- Tekton Grupo 4.- Nogaforte
DOCUMENTOS Construcciones, Empresarial, Construcciones,

GHEC,
S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrolloy
organizacion de los
trabajos que se licitan...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el
licitante...

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
mano de obra dividido en
categorias propuesto por
el licitante...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
magquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el licitante

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documenta T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.- Listado
de insumos que
intervienen en la
integracion de la

proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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2.- :
1.- Extra Corstioones 3.- Tektén Grupo 4.- Nogaforte
DOCUMENTOS Construcciones, Empresarial, Construcciones,

GHEC,
S.A. de C.V. S.A de C.V. S.A.de C.V. S.A. de C.V.

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo ...

Documento T16.-

Integracion del catdlogo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de conceptos de
indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material que cumplan /

garns calidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

especificaciones
solicitadas por la
secretaria a utilizar por el
licitante en la integracién
de su propuesta...

Documento T18.- Escrito
en el que haga constar su
aceptacion o negativa,
para descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados el
0.2% (dos al millar)..

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

Guia de
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar

estimaciones...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales
en sentido positivo y

vigente a la fecha del /
acto de presentacion y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
apertura de
proposiciones, emitidas
por el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT)...

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacién econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determin6 que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Extra Construcciones, S.A. de C.V. $8,308,740.98
2 Construcciones GHEC, S.A. de C.V. $8,546,109.67
3 | Tektdén Grupo Empresarial, S.A. de C.V. $8,948,427.18
4 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. $9,601,596.68

2.- Evaluacién por tasacién aritmética de la propuesta econédmica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, s6lo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos
propuesto por el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue
verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por
tasacién aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

I1l. Que los analisis e integracidn de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes e
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los im
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.
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IV. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdémica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variaciéon en el
presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus
analisis de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone
de las siguientes etapas:

. Eliminacidn por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacidn de precios de mercado;

[Il. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maguinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la I a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determiné un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas economicas, sin
tomar en cuenta los presupuestos mas alto y el mds bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el
importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacig
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto mifimo
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes g monto maximo /]
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aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y
por tanto son descalificados del procedimiento.

Pawmentacaon con empedradu zampeado, huella de concreto hldraullco, redes de agua y
drenaje, en la calle Javier Mina, ubicada en la cabecera municipal de Juchitldn, Jalisco.

$8,973,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%

IMPORTE MENOR PROPUESTO $7,162,707.74
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $8,277,238.52
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $7,540,748.64

EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MiNIMO ACEPTABLE:

$8,671,860.94
$6,409,636.35

() ) POR t) (
ADO D A
D A () RO U
. fl J

1|Extra Construcciones, S.A. de C.V. $7,162,707.74 $8,308,740.98 SE ACEPTA
2|Construcciones GHEC, S.A. de C.V. $7,367,335.92 $8,546,109.67 SE ACEPTA ’
3|Tektdn Grupo Empresarial, S.A. de C.V. $7,714,161.36 $8,948,427.18 SE ACEPTA
4|Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. $8,277,238.52 $9,601,596.68 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecio
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los importes que propuso para
cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de

Jalisco y sus Municipios;

1. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

I1l. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de

insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustraccién donde

do es el importe
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propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
ntimero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registraenla tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos
sefialados en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,
se procedié de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por
maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

OSTO D
BRO OR AYOR
ADD
BROP 0 PROP 0
10. MATERIALES $2,569,427.12| $3,673,201.37 $3,505,754.09
11. MANO DE OBRA $946,718.84| $1,779,482.24| $1,281,802.32
12, MAQUINARIA Y EQUIPO $970,392.15| $1,556,689.07| $1,441,611.47
13. COSTOS INDIRECTOS $625,107.59 $879,315.31 5643,616.63
14, FINANCIAMIENTO $10,768.58 $14,367.55 $12,398.64

Snstrucciones GHEC,

1. IMPORTE POR MATERIALES . 7 i e $2,569,427.12 56.9633%| $3,432,898.48 56.2821%| 53,673,201.37
2. IMPORTE POR MANC DE OBRA 17.2265% $946,718.84 30.1321%| $1,779,482.24 20.5501%| $1,238,456.35 20.3044%| 51,325,148.29
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 17.6572% $970,392.15 26.3595%| $1,556,689.07 22.4866%| $1,355,157.76 23.4135%| $1,528,065.17

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $5,495,720.69 100.0000%| $5,905,598.43 100.0000%| $6,026,512.59 100.0000% | $6,526,414.83
5, IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 16.00000% $879,315.31 10.58500% $625,107.59| 10.53000% $634,591.78| 10.00000% $652,641.48
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.18000% $11,475.06 0.22000% $14,367.55 0.20000% $13,322.21 0.15000% $10,768.58

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.60000% $740,835.28 12.00000% $785,408.83| 15.00000%| $1,001,163.99| 14.55000% $1,046,118.52
9. PRESUPUESTO TOTAL $7,162,707.74 $7,367,335.92 $7,714,161.36 $8,277,238.52

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

|. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
nimeros absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un numero
negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdémicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.
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| ‘akton Grupo Empresarlal,|| Nogaforte Const ruccmnes,

RUBROS

c. i o sA de CV. SA de CV.

INSUFICIENCIA  PARCIAL X $936,326.97 $72,855.61 $0.00
MATERIALES 7
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $335,083.48 $0.00 543,345.97 $0.00
DE GBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $471,219.32 $0.00 $86,453.71 $0.00
MAQUINARIAY EQUIPO
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $18,509.04 $9,024.85 $0.00
INDIRECTOS
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $923.57 $0.00 $0.00 $1,630.05
FINANCIAMIENTO
20, INSUFICIENCIA TOTAL: $807,226.37 $954,836.01 $211,680.14 $1,630.05
15+16+17+18+19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -5$66,391.08 -5169,427.18 $789,483.85 $1,044,489.47
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

| IMPORTEDELA A ERtE e LAL: | ARESUEIARG DELA S IRERULIADO/DE L

 EMPRESA il | ‘ : {1 EVALUACION ' EVALUACION POR
; SRR PUESTA : . 53 |
e e s ORI R _BINARIA | TASACION ARITMETICA |
1|Extra Construcciones, S.A. de C.V. $7,162,707.74 $8,308,740.98 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
2|Construcciones GHEC, S.A. de C.V. $7,367,335.92 $8,546,109.67 CUMPLE INSOLVENTE, SE -
DESCALIFICA
3|Tekton Grupo Empresarial, S.A. de C.V. $7,714,161.36 $8,948,427.18 CUMPLE SOLVENTE
4|Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. $8,277,238.52 $9,601,596.68 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUEREBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

La evaluacién de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter
de Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuestoy Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publi

dentro de la centésima vigésima segunda sesion extraordinaria del dia 19 de septiembre de 2023, en eI
cual se determind adjudicar el contrato al licitante Tektén Grupo Empresarial, S.A. de C.V,, para ejecutar
los trabajos consistentes en: Pavimentacién con empedrado zampeado, huella de concreto hidraulico,
redes de agua y drenaje, en la calle)awer Mina, ubicada en la cabecera municipal de Juchitldn, Jalisco.,
por un monto de $8,948,427.18 (ocho millones novecientos cuarenta y o il cuatrocientos
veintisiete pesos 18/100 M.N.), L.V.A. incluido, por reunir las condiciones le as y econdmicas
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requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la Convocatoria y
Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacién se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $2,684,528.15 (dos millones g
seiscientos ochenta y cuatro mil quinientos veintiocho pesos 15/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-PAV-OB-CSS-1485-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 20 de septiembre
de 2023 a las 12:45 horas, en la Direccién de Contratacién, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberén estar concluidos en un plazo de 70 dias naturales, tomando como fecha de inicio el”
dia 21 de septiembre de 2023 y de terminacion el dia 29 de noviembre de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arq. Salvador Cisneros Salcedo, Director de Integracidn y Control de
Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:19
horas del dia 19 de septiembre de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructysa y

Director de Integragfon yControl de Expedientes Técnicos
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

LICITANTES

REPRESENTANTES (FIRMA)

Extra Construcciones, S.A. de C.V. 7

/
Construcciones GHEC, S.A. de C.V.

Tektén Grupo Empresarial, S.A. de C.V. ’

/
Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

—_—T

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA
DEL ESTADO DE JALISCO

LIC. RichRDe 4Dk
CARRE By JonReZ

TESTIGO SOCIAL
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