GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO o5

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
NS
Sl
Infraestructura ‘

y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO .
NO. SIOP-E-DREFDR-OB-CSS5-1561-2023 -~ J @EESCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de
conformidad en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En
este acto, la Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-DREFDR-OB-"
CSS-1561-2023, para la contratacidn de obra puablica: Rehabilitacién de la Unidad Deportiva, ubicada en
la cabecera municipal de San Martin de Bolanos, Jalisco. Frente 2.

Vs

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:45 hora/s, del dia 09 de octubre de 2023, se reunieron,
en la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién
Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los
servidores publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente
acta.

Con fecha de invitacion del dia 20 de septiembre de 2023, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el
nimero de procedimiento SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-1561-2023, se invitaron a participar a los siguientes
licitantes:

1.- Obras y Servicios Fortem, S.A. de C.V.

2.- Construtag, S.A. de C.V.

3.- Edificaciones y Terracerias CH, S.A. de C.V.

4.-  Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.~

5.- Procourza, S.A.de C.V. - 4

F % T

Con fecha del dia 05 de octubre de 2023, a las 10:30 horas se realizo el acto de presentacion y apertura
de las propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra
Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de
juntas del 4to piso de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El numero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacidon de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no. Licitante Documentacién Importe con IVA
1 | Obrasy Servicios Fortem, S.A. de C.V. Se acepta $3,338,169.07
2 | Construtag, S.A. de C.V. Se acepta $3,609,106.21
3 |Edificacionesy Terracerias CH, S.A. de C.V. Se acepta $3,107,218.54
4 | Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. Se acepta $3,161,275.45
5 |Procourza, S.A. de C.V. Se acepta $3,401,774.70

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 Edificaciones y Terracerias CH, S.A. de C.V. $3,107,218.54
2 Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. $3,161,275.45 i
3 Obras y Servicios Fortem, S.A. de C.V. $3,338,169.07
4 |Procourza, S.A. de C.V. $3,401,774.70
5 Construtag, S.A. de C.V. $3,609,106.21

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 05 de
octubre de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado (

Sumario.
Previo a la evaluacién binaria: N

Previo a la evaluacién binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
propaosiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontrara en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado V.| del capitulo IV “evaluacién y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de
contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de |a verificacion previa a la evaluacién binaria, no se desechd ninguna proposicion.
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Infraestructura
O] y obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO :
NO. SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-1561-2023 Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
1.- Evaluacidn binaria de la propuesta técnica.
Con fundamento en el articulo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y

sus Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad
con el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Edificaciones y Ci};s(t;:rgt?)r 3.- Obrasy

DOCUMENTOS Terracerias CH, Servicios Fortem,

Gunema,
S.A.de C.V. SA de C.V. S.A.deC.V.

4.- Procourza, 5.- Construtag,
S.A.de C.V. S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es la firma
autégrafa de la persona
facultada para ello...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
concurso simplificado
sumario, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y
modelo de contrato.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

F

Pagina 3 de 13



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura 57
[ O] y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO .
NO. SIOP-E-DREFDR-OB-CS5-1561-2023 JC&H.!.SCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

SIS 2.- Grupo
Ly cificacionesy Construftor 30bras y 4.- Procourza 5.- Construt
. Loy - urz. .~ Lonstr
DOCUMENTOS Terracerias CH, Servicios Fortem, : uiag:
S.A deCV Gunema, S.A. de C.V S.A.de C.V. S.A.de C.V.
ik S5 S.A.de C.V. i ik
Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el o las actas de juntas
de aclaraciones, en su
eptariiidyalcapoey'y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracidn de la
propuesta técnica y
econdémica...

Documento T5.- Escrito
de proposicidn de los
profesionales técnicos y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
administrativos al
servicio del licitante...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante para el
desarrolloy
organizacion de los

L

trabajos que se licitan...

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Grupo

S Ciificacionkay Constructor SEobmsy 4.- Procourza 5.- Construt
DOCUMENTOS Terracerias CH, Servicios Fortem, : ’ ; eeRe
Gunema, S.A.de C.V. S.A. de C.V.
S.A. de C.V. S.A.deC.V.
S.A.de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
mano de obra dividido
en categorias propuesto
por el licitante...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del

suministro de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante

Documento T12.-

Relacién de maquinaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y equipo de

construccién...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documentao T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo ...

Documento T16.-

Integracién del catalogo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE f

de conceptos de /
indirectos...

Relacién de bancos de
material que cumplan
con las calidades y

especificaciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

Documento T17.- J
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Infraestructura
1 y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO °
NO. SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-1561-2023 Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Grupo

15 Ecliticacionesy Constructor >0brgsy 4.- Procourza 5.- Construt
DOCUMENTOS Terracerias CH, Servicios Fortem, : 28 M UtAE,
Gunema, S.A.de C.V. S.A.de C.v.
S.A.de C.V. S.A.de C.V.
S.A.de C.V.

Documento T18.- Escrito
en el que haga constar
su aceptacién o

negativa, para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados el
0.2% (dos al millar)..

Documento T19.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

Gufa de
estimaciones SECIP con
la metodologia para
cargar estimaciones...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacidn y
apertura de
proposiciones, emitidas
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes .\_]
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:
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Infraestructura &
y Obra Piblica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO J l‘
NO. SIOP-E-DREFDR-OB-C55-1561-2023 QillsCco
GOBIERNO DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
No. Licitante Importe con IVA

1 Edificaciones y Terracerias CH, S.A. de C.V. $3,107,218.54
2 Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. $3,161,275.45
3 | Obrasy Servicios Fortem, S.A. de C.V. $3,338,169.07 P
4 Procourza, S.A. de C.V. $3,401,774.70
5 | Construtag, S.A. de C.V. $3,609,106.21

2.- Evaluacion por tasacidn aritmética de la propuesta econdmica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, més los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos
propuesto por el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue
verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por
tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacidén por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

[Il. Que los analisis e integracidn de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacidn en el
presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus
analisis de precios unitarios.
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Las proposiciones economicas se evaluaron con el método de Tasacidn Aritmética la cual se compone
de las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacidn de precios de mercado;

IIl. Determinacién de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

|. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

[Il. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectaos;

V. Importe de financiamiento;

V1. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la 1 a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determiné un porcentaje de 15% como
rango de aceptacidn, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas econdémicas, sin
tomar en cuenta los presupuestos mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el
importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo
aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y
por tanto son descalificados del procedimiento.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

% COINCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 510?-5—DREFDR—OB—CSS—1561~2023 o : Techo Financiero |
Rehabilitacién de la Unidad Deportiva, ubicada en la cabecera municipal de San Martin de| | -
Bolanos, Jalisco. Frente 2.

$3,200,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $2,678,636.67
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $3,111,298.46
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR ELMAS ALTO NI $2,845,177.94
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $3,271,954.63
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $2,418,401.25

FIMPORTE DELA [ IMPORTE DE LA

| RESULTADO DE LA

.. 'EMI%RESA : PROPUESTA SIN PROPUESTA CON
SO : VAR I VA E,‘f‘,\,L,U,AC'ON
1|Edificaciones y Terracerias CH, S.A. de C.V. $2,678,636.67 $3,107,218.54 SE ACEPTA
2|Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. $2,725,237.46 $3,161,275.45 SE ACEPTA
3|Obras y Servicios Fortem, S.A. de C.V. $2,877,731.96 $3,338,169.07 SE ACEPTA
4|Procourza, S.A.de C.V. $2,932,564.40 $3,401,774.70 SE ACEPTA
5|Construtag, S.A. de C.V. $3,111,298.46 $3,609,106.21 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecié
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los importes que propuso para
cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Plblica del estado de
Jalisco y sus Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

S -

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de
insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos
sefialados en el inciso anterior, de por resultado nimero positive, no acumula valor de insuficiencia

parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,
se procedid de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por
maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

10. MAT $1,349,935.07| $1,821,169.97| $1,711,187.51
11. MANO DE OBRA $454,651.59|  $750,508.07| $606,855.33 /
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $40,929.75 $51,866.61 $49,136.37
13. COSTOS INDIRECTOS $231,186.60 5$259,124.11 $243,750.45
14. FINANCIAMIENTO $8,615.44 $30,511.42 $20,890.70
-

| Obras y Servicios Fortem, e S e A
SAdecy. ;qcour:':ll,__s de GV, .I_C_unsltruf?g ;.n. dg CV

78.0495%| $1,791,084.00] 70.5485%| 51,661,894.87] 703254%| $1,821,169.97

1. IMPD RTE POR MATERIALES 62.7709%| $1,349,935.07 77.0940%| $1,680,583.27
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 34.8981% $750,508.07 21.0284% $458,400.58 19.8122% 27.4049% $645,569.21 27.6717% $716,596.19
2.1383% 2.0465% 548,209.63 2.0029% $51,866.61

3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 2.3310% $50,129.91 1.8776% $40,928.75

$2,589,632.77

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $2,150,573.05 100.0000%/ $2,179,913.60 100.0000% 100.0000%| $2,355,673.71 | 100.0000%

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.75000% £231,186.60 11.80000% $257,229.80| 10.50000% 11.00000% $259,124.11 9.00000% $233,066.95
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.36173% $8,615.44 1.14659% $27,944.07 0.82038% 0.53255% $13,925.22 1.08093% $30,511.42
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.50000% $274,893.14 10.00000% $246,508.75| 12.00000% A 11.00000% $289,159.53 8.50000% $242,522.95
5. PRESUPUESTO TOTAL $2,678,636.67 $2,725,237.46 $2,877,731.96 $2,932,564.40 $3,111,298.46

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

|. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
nUmeros absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccidn,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero

negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

|Edificaciones y Terracerias CH, Grupo Constructor Gunema, ' Obras y Servicios Fortem,

RUBROS Procourza, S.A. de C.V. Construtag, 5.A.de C.V.

S.A.de CV. SA.de C.V. S.A.de CV.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $361,252.44 5$30,604.24 50.00 $49,292.64 $0.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50.00 $148,454.75 $152,203.74. $0.00 $0.00
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $8,206.62 $66.81 $926.74 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $12,563.84 $0.00 $2,795.86 $0.00 $10,683.50
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE §12,275.25 $0.00 $87.90 $6,965.47 $0.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $386,091.54 $187,265.61 $155,154.31 $57,184.85 $10,683.50
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$111,198.40 $59,243.14 $151,633.24 $231,974.68 $231,839.45
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccidn de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

: RESULTADO DE LA RESULTADO DE LA
IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA : T
EMPRESA EVALUACION EVALUACION POR
PROPUESTA P| N VA >
7 US SRR | ,ROPUES,TA ;o, © | BINARIA | TASACION ARITMETICA
1|Edificacionesy Terracerias CH, S.A. de C.V. $2,678,636.67 $3,107,218.54, CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
2|Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. $2,725,237.46 $3,161,275.45 CUMPLE SOLVENTE
e
3|Obras y Servicios Fortem, S.A. de C.V. $2,877,731.96 $3,338,169.07 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA

YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
Procourza, S.A. de C.V. $2,932,564.40 $3,401,774.70 CUMPLE SEDESECHA LAPROPUESTA

YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
5|Construtag, S.A. de C.V. $3,111,298.46 $3,609,106.21 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

=~

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter
de Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas economicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacién.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de |la centésima trigésima cuarta sesion extraordinaria del dia 09 de octubry&e‘ 2023, en el cual
se determind adjudicar el contrato al licitante Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.;’para ejecutar los
trabajos consistentes en: Rehabilitacion de la Unidad Deportiva, ubicada en la cabecera municipal de”
San Martin de Bolanos, Jalisco. Frente 2., por un monto de’$3,161,275.45,(tres millones ciento sesenta y
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

un mil doscientos setenta y cinco pesos 45/100 M.N.)f‘I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales,
técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos
en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente el
cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Ve _
Para esta adjudicaciéon se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $948,382.64 (novecientos
cuarenta y ocho mil trescientos ochenta y dos pesos 64/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-1561-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 10 de octubre de
2023 a las 10:30 horas, en la Direccion de Contratacidn, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacidn de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 50 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 11 de octubre de 2023 y de terminacion el dia 29 de noviembre de 2023. -

El presente acto fue presidido por el Arq. Salvador Cisneros Salcedo, Director de Integracion y Control de
Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

P
Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:49
horas del dia 09 de octubre de 2023 en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructur Publica

Arq S
Director de Int

/

dor/c‘lsneros Salcedo
C|on Control de Expedientes Técnicos
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

J&&m@@

GOBIERNO DEL ESTADO

LICITANTES

Edificaciones y Terracerias CH, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.

Obras y Servicios Fortem, S.A. de C.V.

Procourza, S.A. de C.V.

Construtag, S.A. de C.V. o

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

." a2 {7/7, /4’” C> Ayfﬂ/’

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA
DEL ESTADO DE JALISCO

RcADo PAUL
CRZJEERA JuR|lez

TESTIGOSOCIAL

/
7
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