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=
S
Infraestructura IER L

o y Obra Puablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
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GOBIERNO DEL ESTADG

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de
conformidad en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En
este acto, la Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-UDGEC-OB- °
CSS-1593-2023, para la contratacion de obra publica: Construccion de la Nueva Preparatoria en el - '
municipio de Tlajomulco de Zahiga, Jalisco. Segunda etapa. Frente 4.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:15 horas, del dia 06 de octubre de 2023, se reunieron,
en la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion
Alcalde numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los
servidores publicos vy licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente
acta.

Con fecha de invitacion del dia 19 de septiembre de 2023: para el Concurso Simplificado Sumario bajo el
nimero de procedimiento SIOP-E-UDGEC-OB-CS5-1593-2023," se invitaron a participar a los siguientes
licitantes:

1.- Toktan Construcciones, S.A. de C.V.

2.- Al-Mansur Construcciones, S.A. de C.V.
3.- Carreteras y Proyectos MDS, S.A. de C.V.
4.-  Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V.

5.-  Constructora 5392, S.A. de C.V.

Can fecha del dia 04 de octubre de 2023, a las 12:15 horas se realizd el acto de presentacion y apertura
de las propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de
juntas del 4to piso de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El numero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
prorboériwciones recibidas en el acto 5
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
propgf;ic.iones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantesase hace constar lo siguiente:
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no. Licitante Documentacién Importe con IVA
1 | Toktan Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $9,899,963.17
2 | Al-Mansur Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $10,199,719.86
3 | Carreteras y Proyectos MDS, S.A. de C.V. Se acepta $10,899,606.62
4 | Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V. Se acepta $10,050,103.67
5 |Constructora 5392, S.A. de C.V. Se acepta $10,499,890.83

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 Toktan Construcciones, S.A. de C.V. $9,899,963.17
2 Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V. _ $10,050,103.67 .
3 Al-Mansur Construca;—e_s, S.A. de C.V. $10,199,719.86
4 Constructora 5392, S.A. de C.V. $10,499,890.83
5 Carreteras y Proyectos MDS, S.A. de C.V. $10,899,606.62

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebré el dia 04 de
octubre de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado
Sumario.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontrara en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado V.l del capitulo IV “evaluacion y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de
contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.
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1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en el articulo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad
con el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

3

2.- Grupo :
o 3.- Al-Mansur . 5.- Carreterasy
Edificador 4.~ Constructora :
= Proyectos MDS,

Construcciones,
Maya? 3_A_ fe i i a i B30 S Ade G L

1.- Toktan
DOCUMENTOS Construcciones, S.A.
de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma

pltnateiey o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
documentos de la
propasicion técnica y
econdmica es la firma
autografa de la persona
facultada para ello...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
concurso simplificado
sumario, anexos
técnicos - econdomicos
(guias de llenado) y
modelo de contrato.

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de conocer las

especificaciones /
partiedlayas pgeneales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...
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5 2.- Grupo
1.- Toktan S p 3.- Al-Mansur 5.- Carreterasy
; Edificador i 4.- Constructora
DOCUMENTOS Construcciones, S.A. Mavab A He Construcciones, 5392 S.A. de C.V Proyectos MDS,
de C.V. il S.A. de C.V. st R RN O
C.V.
Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el o las actas de juntas
de aclaraciones, en su
contenido, alcances y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta técnica y
econémica...

Documento T5.- Escrito
de proposicion de los
profesionales técnicos y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
administrativos al
servicio del licitante...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
lalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los

trabajos que se licitan... —

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante...
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2.- Grupo
1.- T?ktén Edifeador 3.- Al-Me!nsur A5 Corsite 5.- Carreteras y
DOCUMENTOS Construcciones, S.A. Navab S A do Construcciones, 5392 S.A. de C.V Proyectos MDS,
de C.V. ¥ S S.A. de C.V. e S da e

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
mano de obra dividido
en categorias propuesto
por el licitante...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
magquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del

suministro de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante

Documento T12.-

Relacion de maquinaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y equipo de

construccion...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Hogumento T14; CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de canceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo ...

Documento T16.-

Integracién del catalogo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de conceptos de
indirectos...

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE /

solicitadas por la -
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...
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2.- Grupo

1.- Toktan 3.- Al-Mansur

DOCUMENTOS

Construcciones, S.A.

Edificador
Mayab, S.A. de

Construcciones,

4.- Constructora
5392, S.A. de C.V.

5.- Carreterasy
Proyectos MDS,

de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V.

C.V.

Documento T18.- Escrito
en el que haga constar
su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados el
0.2% (dos al millar)..

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

Guia de
estimaciones SECIP con

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

la metodologia para
cargar estimaciones...

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitidas
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion economica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion hinaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convacatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:
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-No. i Licitante ey importe con IVA
1 | Toktan Construcciones, S.A. de C.V. $9,899,963.17
2 | Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V. $10,050,103.67
3 Al-Mansur Construcciones, S.A. de C.V. $10,199,719.86
4 Constructora 5392, S.A. de C.V. $10,499,890.83
5 Carreteras y Proyectos MDS, S.A. de C.V. $10,899,606.62

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econdmica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos
propuesto por el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue
verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por
tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacidn
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicién.

ll. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el
presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los pqrcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus
analisis de precios unitarios.
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Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone
de las siguientes etapas:

[. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

II. Determinacion de precios de mercado;

[ll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

[Il. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminaciéon por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determind un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas econdmicas, sin
tomar en cuenta los presupuestos mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el
importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo
aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y
por tanto son descalificados del procedimiento.
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO No. SIOP-E-UDGEC-0B-CSS-1593-2023 Techo Financiero

Construccion de la Nueva Preparatoria en el municipio de Tlajomulco de Zuiiga, Jalisco.

Segunda etapa. Frente 4. $11,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $8,534,451.01
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $9,396,212.60
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI 58,836,124.82
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTARBLE: $10,161,543.54
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $7,510,706.09

IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA

RESULTADO DE LA

EMPRESA 3 PROPUESTA SIN PROPUESTA CON
S Wa EVALUACION
1|Toktan Construcciones, S.A. de C.V. $8,534,451.01 $9,899,963.17 SE ACEPTA
2| Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V. $8,663,882.47| $10,050,103.67 SE ACEPTA
3|Al-Mansur Construcciones, S.A. de C.V. $8,792,861.95| $10,199,719.86 SE ACEPTA
4|Constructora 5392, S.A. de C.V. $9,051,630.03 $10,499,890.83 SE ACEPTA
5|Carreteras y Proyectos MDS, S.A. de C.V. $9,396,212.60|  $10,899,606.62 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecio
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los importes que propuso para
cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de
Jalisco y sus Municipios;

. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

I1l. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de
insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia
Materiales y se registra en la tabla en numeraos absolutos

ro de Importe de
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V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos
seflalados en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,
se procedio de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por
maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE IMPORTE COSTO DE
RUBROS MENOR MAYOR
! PROPUESTO PROPUESTO NERCARD 5
10. MATERIALES $4,332,639.86] $6,449,876.56 $5,248,662.40
11. MANO DE OBRA $960,272.13| 5242481136 51,918,583.72
12. MAQUINARIA Y EQUIPO 543,158.07 $103,030.52 $85,942.34
13. COSTOS INDIRECTOS $662,323.15 $821,713.94 $755,586.84
14. FINANCIAMIENTO $5013.42 $48,636.06 $31,713.11

Toktdn Construcciones, §.A.  Grupo Edificador Mayab, S.A. Al-Mansur Construcciones, Constructora 5392,5A.de  Carreterasy Proyectos
deCV. deCV. - SA.deCV. GV MDS, S.A. de C.V.

" ! RUBROS

1, IMPORTE POR MATERIALES £3.1536%| 54,332639.80 67.5434%| 54,681,444.91 86.3649%| 56,355715.88) £5.3913%| S54,708826.40| 83.5291%| 56,449,876.56
2, IMPORTE POR MANO DE OBRA 35,3446%| 5242481136 31.0084%| $2,149,195.80]  13.0487%| 5960,272.13| 33.1818%| 52,389,422.11 15,7625%| 51,217,133.24
3. 1MPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 1.5018%| $103,030.52 1.4483% 5100,380.82 0.5865% 543,158.07 1.4268%| $102,744.41 0.7084% 554,701.79

4. {MPORTE POR COSTO DIRECTC 100.0000%| 56,860,481.74 100.0000%6| 56,931,021.53 | 100.0000%| $7,359,146.09 | 100,0000%| 57,200,992.92 | 100,0000%| $7,721,711.59
5. [MPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.91953% $749,132.36 10.75537%|  5/45,457.01 9.00000%| 5662,323.15| 11.41112% $621,713.94| 10,00000%| S772171.16
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.61002% 546,420.17 0.56550% 543,41049)  0.06250% 5501342  0.60623% 548,636.00)  0.06250% 55,308.68
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.91667% $835,784.00 11.66667%| $500,653.98]  9.000003%| 5722,383.44| 1158333% $934,930.29| © 10.00000%)  5849,919.14
9. PRESUPUESTO TOTAL $8,534,451.01 58,663,882.47 $8,792,861.95 $9,051,630.03 $9,396,212.60

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nuimero positivo la propuesta economica se declara solvente y si resulta un nimero
negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.
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Toktan Construcciones, $.A.  Grupo Edificador Mayab, .. Al-Mansur Construcdones, Constructora5392,5.A.de  Carreterasy Proyectos i
[ CRATH de CV. i S.A.deCV. CV. MDS, 5.A. de C.V. ']

RUBROS

Lot INSUFICIENCIA PARCIAL DE 5916,022.54 5567, 217.449 S0.00 5539,836.00 50.00

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50.00 S0.00 $958,311.59 $0.00! $701,450.48
DE OBRA

i INSUFICIENCIA PARQAL  DE| 50.00 50.00 542,784.27 50.00 $31,240.55
MAQUINARIA Y EQUIPO

48, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $6,454.48 $10,129.83 $93,263.70 50.00 50.00
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA PARCIAL  DE 50.00 S0.00 $26,699.69 $0.00 $26,404.43
FINANCIAMIENTO.

20, INSUFICIENCIA TOTAL; $922.477.02 §577,347.32 §1,121,059.24 $539,836.00 759,095 46
15+16+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $86,693.03 5323,306.65 5398,6/5.81 $395,094 29 $90,823.68
UTILIDAD - iNSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

RESULTADO DE LA RESULTADO DELA

IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA

EMPRESA EVALUACION EVALUACIGN POR
i PROP! 7
ROPUESTA PRORUESTA £QN.D/A BINARIA TASACION ARITMETICA
1|Toktan Construcciones, S.A. de C.V. $8,534,451.01 $9,899,963.17 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
2|Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V. $8,663,882.47 $10,050,103.67 CUMPLE SOLVENTE
3|Al-Mansur Construcciones, S.A. de C.V. $8,792,861.95 $10,199,719.86 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
4[Constructora 5392, S.A. de C.V. $9,051,630.03 $10,499,890.83 CUMPLE SOLVENTE
5|Carreteras y Proyectos MDS, S.A. de C.V. $9,396,212.60 $10,899,606.62 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su cardcter
de Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas economicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pdblica

dentro de la centésima trigésima tercera sesidn extraordinaria del dia 06 de octubre de 2023, en el cual -
se determino adjudicar el contrato al licitante Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V., para ejecutar los -
trabajos consistentes en: Construccion de la Nueva Preparatoria en el municipio de Tlajomulco de

Zuniga, Jalisco. Segunda etapa. Frente 4., por un monto de $10,050,103.67 (diez millones cincuenta mil’
ciento tres pesos 67/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas
requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y
Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.
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Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $3,015,031.10 (tres millones
quince mil treinta y un pesos 10/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-UDGEC-OB-CS5-1593-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 09 de octubre de
2023 a las 12:15 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 50 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 10 de octubre de 2023 y de terminacidn el dia 28 de noviembre de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arqg. Salvador Cisneros Salcedo, Director de Integracion y Control de
Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Piblica, quien actua a nombre y
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 16:19
horas del dia 06 de octubre de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.
Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Plblica
s
//
ArgiSalvadot, |snerA:edo

ntegracion yyn{rol de Expedientes Técnicos

Toktan Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Al-Mansur Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora 5392, S.A. de C.V.

Carreteras y Proyectos MDS, S.A. de C.V. t
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