GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA ;;/
AT
( Lo )
Infraestructura % ’I’{J f
L~ | y ObraPublica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO Jaliscc
NO. SIOP-E-IV-OB-CSS-1650-2023 . a!.l;SCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de
conformidad en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En
este acto, la Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-IV-OB-CSS-
1650-2023, para la contratacion de obra publica: Construccién de Parabus tipo 1 para transporte piblico
sobre la Av. Adolfo Lopez Mateos Sur, en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco. Frente 3.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:30 horas, del dia 30 de octubre de 2023, se reunieron,
en la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion
Alcalde numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los
servidores publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente
acta.

Con fecha de invitacion del dia 10 de octubre de 2023, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el
numero de procedimiento SIOP-E-IV-OB-CSS-1650-2023, se invitaron a participar a los siguientes
licitantes:

1.- Pavimentadora MBS, S.A. de C.V.

2.-  Constructora Samura, S.A. de C.V.

3.- Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V.
4.-  Operadora Akandi, S.A. de C.V.

5.- Dommont Construcciones, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 26 de octubre de 2023, a las 10:00 horas se realizd el acto de presentacion y apertura
de las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada
interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas -
proposiciones recibidas en el acto 5
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0]
proposiciones por medios electrénicos ) 0 -

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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GOBIERNO DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
no. Licitante Documentacion Importe con IVA
1 |Pavimentadora MBS, S.A. de C.V. Se acepta $8,177,242.43
2 | Constructora Samura, S.A. de C.V. Se acepta $8,641,577.69
3 | Arca Pavimentos Asfélticos, S.A. de C.V. Se acepta $8,422,157.95
4 | Operadora Akandi, S.A. de C.V. Se acepta $7,787,784.02
5 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $8,590,995.31

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

"'No. ; ' Licitante | Importe con IVA
1 | Operadora Akandi, S.A. de C.V. $7,787,784.02 /
2 Pavimentadora MBS, S.A. de C.V. $8,177,242.43
3 Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. $8,422,157.95
4 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $8,590,995.31
5 Constructora Samura, S.A. de C.V., $8,641,577.69

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de propuestas que se celebré el dia 26 de
octubre de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Cancurso Simplificado
Sumario. ;

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
propasiciones, se verifico que la documentacién que integran las proposiciones no se encontrara en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.| del capitulo IV “evaluacién y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de
contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-IV-OB-CSS-1650-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Evaluacidn binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en el articulo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad
con el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

yd
7 i 3.- Arca

7

DOCUMENTOS

1.- Operadora

Akandi, 5.A. de C.V.

2.- Pavimentadora
MBS, S.A. de C.V.

Pavimentos
Asfalticos, S.A. de

4.- Dommont
Construcciones,
S.A.deCV.

5.- Constructora
Samura, S.A. de
C.V.

C.V,

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econémica es la firma
autografa de la
persona facultada para
ello...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de concurso
simplificado sumario,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

anexos técnicos -
econémicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato.

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o
generales de
construccion

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
tadas las
particularidades del

proyecto...
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Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Operadora

Akandi, S.A. de C.V.

2.- Pavimentadora
MBS, 5.A. de C.V.

3.- Arca
Pavimentos
Asfalticos, 5.A. de
C.V.

4.- Dommont
Construcciones,
S.A. de C.V.

5.- Constructora
Samura, S.A. de
G\

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de

la obra y sus
condiciones
ambientales, de
conocer el o las actas
de juntas de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han
sido considerados en la
elaboracidn de la
propuesta técnica y
ecanomica... -

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicosy
administrativos al
servicio del licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducte no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su reglamento
para evadir sus
efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacidn integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacidn de los
trabajos que se
licitan...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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3.- A :
; S 4.- Dommont 5.- Constructora
Pavimenios Construcciones Samura, S.A. de
Asfalticos, S.A. d it et
i 7 S.A. de C.V. cv.

1.- Operadora 2,- Pavimentadora
HOCUNFNTOS Akandi, S.A.de C.V. | MBS, S.A.de C.\V.

Documento T8.-
Programa general de

ejecucion de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto

por el licitante...

Documento T9.- E
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante.... |
Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

materiales y equipo de

instalacion
permanente,
propuesto por el
licitante

Documento T12.-
Relacion de CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
maquinaria y equipo
de construccion...

Documento T13.-
Listado de i
istado de insumos CUMPLE CUMPLE
que intervienen en la
integracion de la
proposician...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Plocuinents T1a: CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

‘\\
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.- Arca
. 1.- Operadora 2.- Pavimentadora Pavimentos i Dommans i constiucior
DOCUMENTOS | pvandi, S.A. deC.V. | MBS, S.A. deC.V. | Asfalticos, S.A, de | CONStrucciones, | Samura, S.A. de
S.A.de C.V. C.V.
; B
Documento T15.-
Tarjetas de conceptas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de trabajo ...

Documento T16.-

Integracion del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

catalogo de conceptos
de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion

o negativa, para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

descontar de las

estimaciones de los
trabajos ejecutados el
0.2% (dos al millar)..

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

Guia de
estimaciones SECIP con
la metodologia para L
cargar estimaciones...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

~

Documento T20.-
Opinidn de
cumplimiento de
obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
apertura de
proposiciones,
emitidas por el
Servicio de
Administracian
Tributaria (SAT)...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
O y Obra Pdblica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-IV-OB-CSS-1650-2023

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Propuestas que presentaron incumplimiento.
En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la

etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

‘No. . Licitante importe con IVA
1 |Operadora Akandi, S.A. de C.V. $7,787,784.02
2 Pavimentadora MBS, S.A. de C.V. $8,177,242.43
3 Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. $8,422,157.95
4 Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $8,590,995.31
775 Constructora Samura, S.A. de C.V. $8,641,577.69

2.- Evaluacion por tasacidn aritmética de la propuesta econdmica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos
propuesto por el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue
verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por
tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

Ill. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el
presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus
analisis de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone
de las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

I1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

[I. Importe por mano de obra;

[Il. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la I a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Plblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determino un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculo el importe promedio de las propuestas econdmicas, sin
tomar en cuenta los presupuestos mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el
importe total promedio.
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Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo
aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y
por tanto son descalificados del procedimiento.

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO SIOP-E-IV-OB-CSS-1650-2023 Techo Financiero

Construccion de Parabus tipo 1 para transporte ptiblico sobre la Av. Adolfo L6pez Mateos Sur,
en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco. Frente 3.

$8,600,000.00|

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPQORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$6,713,606.91
$7,449,635.94
$7,238,619.45

$8,324,412.37
$6,152,826.53

 IMPORTEDELA  IMPO o
il B . RESULTADO DE LA
| EMPRESA - PROPUESTASIN | SR
: VA

1|Operadora Akandi, S.A. de C.V. $6,713,606.91 $7,787,784.02 SE ACEPTA
2|Pavimentadora MBS, S.A. de C.V. $7,049,346.92 $8,177,242.43 SE ACEPTA
3| Arca Pavimentos Asfélticos, S.A. de C.V. $7,260,480.99|  $8,422,157.95 SE ACEPTA
4|Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $7,406,030.44 $8,590,995.31 SE ACEPTA
>|Constructora Samura, S.A. de C.V. $7,449,635.94 $8,641,577.69 SE ACEPTA y i

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecid
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los importes que propuso para
cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de
Jalisco y sus Municipios;

[I. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en sy caso, un valor de

insuficiencia parcial; :
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IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos
seflalados en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,
se procedio de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por
maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

: IMPORTE IMPORTE COSTO DE 5
RUBROS . MENOR MAYOR MERCADO
! : -1 PROPUESTO PROPUESTO.

10. MATERIALES 52,776,497.12| $3671,339.71] $3,313,451.54
11. MANO DE OBRA 51,801,010.58| 52,781,771.89|  $2,264,492.32
12, MAQUINARIA Y EQUIPO 5143,363.70 5714,081.44 $416,090.09
13. COSTOS INDIRECTOS 5457,795.95 $634,037.73 $539,127.87
14, FIMANCIAMIENTO $25114.67 $61,368.66 533,572.04

" Operadora Akandi,S.A.de - PavimentadoraMBS,5.A.de . ArcaPavimentos | Dommont Construcd Constrictora Samura, SA,
cv. cV. .| Aflticos, S.A. de C.V. | SA.de CV. ©odecy.

RUBROS

1. IMPORTE POR MATERIALES 52.4135%| 52932,182.69 47.6615%| 52,776,497 12|  59.3450%| 53,671,339.71| - 60.6876%| 53,595,792.07| = 53.8326%| $3.412,379.86
2. IMPORTE POR MANO DE O8RA 37.1003%| 52,075,512.09 43.4650%| $2,532,033.29| | 29.1123%| S51,801,010.58|  36.8928%| $2,185931.57|  43/8844%| $2,781,771.89
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 16.4862%|  $586,630.47 8:8735%| 551692413  11.5427%| 5714,081.44 24196%| $143,363.70 2.2830%| 5144,71567

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 55,594,325.15 100.0000%| $5,825,454.54 | 100,0000%| $6,186,431.73 | 100.0000%| 55,925,087.34 | 100.0000%| 56,338.867.42
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.82290% $549,524.97 10.88392%| 5634,037.73|  7.40000%| 545779595  9.98756%{ 555177165 7.51060%| $476,086.98
6, IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0,44110%| $27,100.52 0.54160% $34,984.72|  0.58142% $38,630.87)  0.38538% 525,114.67|  0.90050% $61,368.66
7. {MPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.24900%)  5509,041.73 8.00000%| 5519.558.16| 8.20000%| 5541,311.54| 12.64000%| $826,905.47| 7.80000%|  5536,353.20]
9. PRESUPUESTO TOTAL 5$6,713,606.91 $7,049,346.92 $7,260,480.99 57,406,030.44 $7,449,635.94

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determino la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccidn,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un numero
negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

=T ‘
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Operadora Akandi, 5.A.de ' Pavimentadora MBS, S.A. de Arca Pavimentos nes, Constructora Samura, S.A:

RURROS V. cv. Astilticos, 5.A. de C: deCV.

15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $381,208.85 5536,954 42 50.00 50.00 50.00

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND $188,980.23 50.00 $463,481.74 $78,560.75 50.00
DE OBRA

17, INSUFRICIENGIA  PARCIAL  DE 50.00 50.00 S0.00 §272,726.39] $271,374.42
MAQUINARIA'Y EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 50.00 581,331.92 50.00 $63,040.89
{NDIRECTQS

189, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 56,471.51 50.00 50.00 £8,457.37 50.00
FINANCIAMIENTO

20 INSUFICIENCIA TOTAL: $576,720.59 $536,954.42 $544,813 66 $359,744.50 $334,415.31
15+16+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPQSICIONES:| -567,678.86 -617,396.26 -53,502.11 54€7,160.97 $201,937.89
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA |INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

MPORTEDELA - IMPORTEDELA

RESULTADO DE T RESULTADO DE LA

EMPRESA EVALUACION | EVALUACIGN POR
: ROPUESTA PR | B
£ L TRENRTA RN IV _ BINARIA" || | TASACION ARITMETICA
1|Operadora Akandi, S.A. de C.V. $6,713,606.91 $7,787,784.02 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
2|Pavimentadora MBS, S.A. de C.V. $7,049,346.92 $8,177,242.43 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
3|Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. $7,260,480.99 $8,422,157.95 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
4|Dommont Construcciones, S.A. de C.V, $7,406,030.44 $8,590,995.31 CUMPLE SOLVENTE
5|Constructora Samura, S.A. de C.V. $7,449,635.94 $8,641,577.69 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERQ ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter
de Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas economicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la centésima cuadragésima quinta sesién extraordinaria del dia 30 de octubre de 2023, en el *
cual se determino adjudicar el contrato al licitante: Dommont Construcciones, S.A. de C.V., para ejecutar
los trabajos consistentes en: Construccién de Parabus tipo 1 para transporte publico sobre la Av. Adolfo
Lépez Mateos Sur, en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco. Frente 3., por un monto de
$8,590,995.31 (ocho millones quinientos noventa mil novecientos noventa y cinco pesos 31/100 M.N.),
I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria,
conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado
Sumario y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $2,577,298.59 (dos millones
quinientos setenta y siete mil doscientos noventa y ocho pesos 59/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-IV-OB-CSS-1650-2023, al “adjudicatario” quien presentarda la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 30 de octubre de
2023 a las 16:00 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 30 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 31 de octubre de 2023 y de terminacion el dia 29 de noviembre de 2023.

El presente acto fue presidido por la C. Sandra losefina Garcia Carbajal, Directora de Contratacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actua a nombre y representacién de la misma, para
dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacién.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:34
horas del dia 30 de octubre de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pablica

Cia Carbajal

m&%G

Directora d
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

Operadora Akandi, S.A. de C.V.

Pavimentadora MBS, S.A. de C.V.

Arca Pavimentos Asfdlticos, S.A. de C.V.

Dommont Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora Samura, S.A. de C.V.
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