GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

-@- Infraestructura
y Obra Piblica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-IV-0B-CSS-1655-2023 JG.“.SCO

GOBIERNQ DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de
conformidad en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En
este acto, la Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-IV-OB-CSS-
1655-2023, para la contratacion de obra publica: Construccién de Parabus tipo 1 para transporte publico
sobre la Av. Adolfo Lépez Mateos Sur, en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco. Frente 4.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:35 horas, del dia 30 de octubre de 2023, se reunieron,
en la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién
Alcalde numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los

servidores publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente
acta.

Con fecha de invitacion del dia 10 de octubre de 2023, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el
numero de procedimiento SIOP-E-IV-OB-CSS-1655-2023, se invitaron a participar a los siguientes
licitantes:

1.- Meétrica Constructiva, S.A. de C.V.
2.- Edificaciones Jova, S.A. de C.V.

3.- Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.
4.- MRH Electrificaciones, S.A. de C.V.
5.- Pavimentadora BHR, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 26 de octubre de 2023, a las 10:15 horas se realizd el acto de presentacién y apertura
de las propuestas técnicas y econdémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada
interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposicicnes por medios electrdnicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

3 l
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1 | Métrica Constructiva, S.A. de C.V. Se acepta 58,506,.
2 | Edificaciones Jova, S.A. de C.V. Se acepta $8,618,213.42

3 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. Se acepta $8,680,733.79

4 | MRH Electrificaciones, S.A. de C.V. Se acepta $8,583,659.03

5 | Pavimentadora BHR, S.A. de C.V. Se desecha $0.00

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Pavimentadora BHR, S.A. de C.V.
i

Se desecha la propuesta por venir modificados los documentos economicos E2, E8 Y E16 digitalmente en
los formatos solicitados que integran la propuesta econdmica, solicitado en las Bases de Concurso
Simplificado Sumario en los numerales I11.9.- Documentacion que se requiere para preparar la proposicion
y forma de presentacién: inciso (b) y .11. documentos que integran la propuesta econdmica, 1V.1.4-
evaluacidn y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento en los Articulos 61
numeral 9 y 70 numerales 6 y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo
94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

1| Métrica Constructiva, S.A. de C.V. o | s8506303.02
2 MRH Electrificaciones, S.A. de C.V. $8,583,659.03
3 | Edificaciones Jova, S.A. de C.V. $8,618,213.42
4 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. $8,680,733.79

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebro el dia 26 de
octubre de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado
Sumario.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacién binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacidn que integran las proposiciones no se encontrara en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado V.l del capitulo IV “evaluacién y

: -
“
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causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de
contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacidn binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en el articulo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y

sus Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad
con el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los

documentos de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 4
proposicion técnica y
econdmica es la firma

autégrafa de la
persona facultada para
ello...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de concurso
simplificado sumario,
anexos técnicos —
economicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato.

Documentao T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o

generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...
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Documento T4.-
Manifestacién escrita
de conocer el sitio de

la obra y sus
condiciones
ambientales, de
conocer el o las actas
de juntas de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar confarme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han
sido considerados en la
elaboracidn de la
propuesta técnica y
econémica..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicidn
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su reglamento
para evadir sus
efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacién de los
trabajos que se
licitan...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos, propuesto
por el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente,
propuesto por el
licitante

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de
maquinaria y equipo
de construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos
que intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de béasicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo ...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Documento T16.-

Integracién del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
catdlogo de conceptos

de indirectos...

Documento T17.-
Relacidn de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién

o negativa, para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

descontar de las

estimaciones de los
trabajos ejecutados el
0.2% (dos al millar)..

Documento T19.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conacer la

Guia de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones SECIP con
|la metodologia para
cargar estimaciones...

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
apertura de
proposiciones,
emitidas por el
Servicio de

Administracién
Tributaria (SAT)...
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Propuestas que presentaron incumplimiento.
En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacién econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del

Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

1 Mtrica Constructiva, S.A. de C.V. 506,303.42 /
2 MRH Electrificaciones, S.A. de C.V. $8,583,659.03
3 |Edificaciones Jova, S.A. de C.V. $8,618,213.42
4 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. $8,680,733.79

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econdémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

|. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos
propuesto por el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue
verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por
tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacién
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

lll. Que los analisis e integracidn de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

/"'-
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IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el
presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus
analisis de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone
de las siguientes etapas:

I. Eliminacidén por Rango de Aceptacion;

[l. Determinacion de precios de mercado;

[1l. Determinacién de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de lal a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determind un porcentaje de 15% como /
rango de aceptacion, posteriormente se calculo el importe promedio de las propuestas econdmicas, sin
tomar en cuenta los presupuestos mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el
importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo
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aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y
par tanto son descalificados del procedimiento.

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO No. SIOP-E-IV-OB-CSS-1655-2023 Techo Financiero

'RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: | 15%

IMPORTE MENOR PROPUESTO | $7,333,020.19.
IMPORTE MAYOR PROPUESTO | $7,483,391.20
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTONI | $7,414,600.19,
'EL MAS BAJO: ,
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: | $8,526,790.22.
IMPORTE MiNIMO ACEPTABLE: | $6,302,410.16

IMPORTEDELA  IMPORTEDELA| . el

EMPRESA : PROPUESTA SIN - PROPUESTA CON
s e 'T EVALUACION
1|Métrica Constructiva, S.A. de C.V. $7,333,020.19 $8,506,303.42 SE ACEPTA
2|MRH Electrificaciones, S.A. de C.V. $7,399,706.06 $8,583,659.03 SE ACEPTA
3|Edificaciones Jova, S.A. de C.V. $7,429,494.33 $8,618,213.42 SE ACEPTA
4|Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. $7,483,391.20 $8,680,733.79 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecio
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los importes que propuso para
cada uno de los rubros sefalados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de
Jalisco y sus Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mds bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de
insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en numeros absolutos;
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V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos

sefialados en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia

parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,

se procedio de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por
maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE
MENOR
PROPUESTO

IMPORTE
MAYOR
PROPUESTO

COS5T0 DE
MERCADO

RUBROS

10. MATERIALES §3,231,545.41| $3,582,973.41| $3,386,024.66
11. MANO DE OBRA $1,506,963.72| $2,416,767.47| $2,195,296.90
12, MAQUINARIA Y EQUIPO $374,193.78 $871,939.81 $429,636.79
13. COSTOS INDIRECTOS $529,188.17 $747,992.43 $626,315.67
14, FINANCIAMIENTO $25,134.75 $25931.71 $25,395.20

Métrica Constructiva, S.A. de  MRH Electrificaciones, 5.A. de

RUBROS cv

Edificaciones Jova, 5.‘r\. de  Construcciones Lamarsa,

Cv. 1 S.A.de CV.

53 $871,839.81

: B1%| $3,582,973.41
5,2767%| 51,506,963.72|

$5961,876.94 [

8,4545%| 53,460,278.85
33,5658%| $1,986,963.72
$472,367.29

$5,919,609.86 |

. 543841%| $3,311,770.46)
| 394711%| $2,403,630.07| .
: $374,193.78|
00.0000% 56,089,594.31

$586,360.49 : $747,992.43 5666,270.86

$25134.795) $25,592.92} $25,931.71

) | | §723,070.54 . $669,319.52| $610,361.72

{o. PRESUPLIESTO TOTAL  $7,333,00019 | 4739970606 | . §7,420,494.33

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas

nimeros absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccidn,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad

se obtendra, en

/!

propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero

negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que

hubieren resultado insolventes.

S mn
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Métrica Constructiva, S.A. de  MRH Electrificaciones, S.A.de  Edificaciones Jova, SEQIﬂ..de Construcciones Lamarsa,

B i
fLEHOS cv. V. Cv. ‘ SA.de CV.

$0.00 $0.00 $74,254.19 $154,479.24

$688,333.18 $208,333.18 $0.00 $0.00

50.00 50.00 $55,443.01 $42,730.50

$39,955.18 $0.00 $0.00 $97,127.50

526045 ~50.00 : $0.00 $197.72

$728,548.80 $208,333.18 $129,697.20 $294,534.97

-$5,477.86 $460,986.35 $480,664.51 $562,113.66

2 CAUFicAGON. INSOLVENTE, SEDESCAUIFICA | SOLVENTE S SOWENTEAE [T SOWVENTEL L

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

RESULTADO DE LA RESULTADO DE LA
. IMPORTE DE LA IMPORTEDELA 1 F
EMPRESA EVALUACION | EVALUACION POR
PROP! PROPUESTA CON IVA |

e JRVETA : BINARIA || TASACION ARITMETICA

1{Métrica Constructiva, S.A. de C.V. $7,333,020.19 $8,506,303.42 CUMPLE INSOLVENTE, SE

DESCALIFICA
2|MRH Electrificaciones, S.A. de C.V. $7,399,706.06 $8,583,659.03 CUMPLE SOLVENTE

3|Edificaciones Jova, S.A. de C.V. $7,429,494.33 $8,618,213.42 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA

YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
4|Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. $7,483,391.20 $8,680,733.79 CUMPLE SEDESECHALA'PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Ldpez, en su caracter
de Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica _
dentro de la centésima cuadragésima quinta sesion extraordinaria del dia 30 de octubre de 2023, en el

cual se determin6 adjudicar el contrato al licitante: MRH Electrificaciones, S.A. de C.V., para ejecutar los

trabajos consistentes en: Construccién de Parabus tipo 1 para transporte publico sobre la Av. Adolfo
Lopez Mateos Sur, en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco. Frente 4., por un monto de
$8,583,659.03 (ocho millones quinientos ochenta y tres mil seiscientos cincuenta y nueve pesos 03/100
M.N.), LV.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la
Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso
Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

-@- Infraestructura
y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-IV-OB-CSS-1655-2023 \Jali.SCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,575,097.71 (dos millones
quinientos setenta y cinco mil noventa y siete pesos 71/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-IV-OB-CSS-1655-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 30 de octubre de
2023 a las 16:15 horas, en la Direccion de Contratacién, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 30 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 31 de octubre de 2023 y de terminacién el dia 29 de noviembre de 2023.

El presente acto fue presidido por la C. Sandra Josefina Garcia Carbajal, Directora de Contratacidn de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para
dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:39
horas del dia 30 de octubre de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

ag H

~Sandra Jose?in -
ntratacion

Directora%?
LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

Métrica Constructiva, S.A. de C.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
a2
Infraestructura
y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO l-
NO. SIOP-E-IV-OB-CSS5-1655-2023 Ja ISCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

MRH Electrificaciones, S.A. de C.V.

Edificaciones Jova, S.A. de C.V.

Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.
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